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PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada 

em engenharia para a Execução de serviços de terraplanagem na Estrada Vicinal entre 

a Rua Antônio Joaquim de Resende até o entroncamento para as Comunidades de 

Chaves, Pedreira e Região do Sobrado no Município de Rio Paranaíba/MG, conforme 

documentos anexos e especificações constantes neste Projeto Básico. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Ao final da Rua Antônio Joaquim de Resende, possui uma Estrada Vicinal que 

liga a cidade de Rio Paranaíba/MG às Comunidades de Chaves, Pedreira e Região do 

Sobrado. 

Esta via é o meio que os produtores rurais utilizam como acesso para escoar 

suas produções e aos serviços públicos disponíveis na cidade. Porém, possui trechos com 

curvas acentuadas que a torna insegura em alguns pontos e durante o período chuvoso, 

inviabiliza o acesso devido à formação de atoleiros.  

Portanto, é necessário adequar o traçado desta estrada vicinal com a finalidade 

de levar segurança aos usuários e após executar os serviços de terraplanagem, pavimentar 

a via com CBUQ.  

 

3. ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO 

Modalidade: Concorrência 

Tipo: Menor preço global 

 

4. ESTIMATIVA DE CUSTO 

O valor estimado para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico será 

de R$ 7.900.104,89 (sete milhões, novecentos mil e cento e quatro reais e oitenta e nove 

centavos). 
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5. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

A obra para a execução dos serviços de terraplanagem da Estrada Vicinal entre 

a Rua Antônio Joaquim de Resende até o entroncamento para as Comunidades de Chaves, 

Pedreira e Região do Sobrado no Município de Rio Paranaíba/MG, constitui-se dos 

seguintes itens: 

 Serviços Preliminares;  

 Serviços de locação topográfica; 

 Raspagem e limpeza da área; 

 Corte/Desaterro; 

 Aterro; 

 Sub-base; 

 Base.  

 

6. PLANO DE TRABALHO 

A contratada deverá apresentar à Secretaria de Infraestrutura, Transporte e 

Obras, 10 (dez) dias após assinar o contrato, um plano de trabalho coerente e consistente 

com o objeto deste Projeto Básico, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para a 

implantação da obra, abrangendo atividades técnicas da obra. 

O Plano de Trabalho será analisado consoante às condições fixadas acima, 

podendo ser rejeitado caso a contratada não atenda às condições estabelecidas.  

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas elencadas no item 

5, mencionando:  

 

6.1 Conhecimento do Problema 

Demonstrar conhecimento do empreendimento abordando de maneira objetiva 

os principais aspectos e características da obra e que possam ter influência no seu 

andamento (dificuldades previstas, problemas esperados, entre outros), considerando: 

a) Aspectos climáticos – apresentar para cada atividade uma análise das 

condições de execução diante do histórico do clima da região, detalhando 
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as medidas que serão tomadas para mitigar os prejuízos em termos de 

prazos, de maneira a garantir o cumprimento dos marcos contratuais; 

b) Geotécnica – com base nos elementos fornecidos no processo licitatório e 

a partir do conhecimento da contratada, apresentar a metodologia e as 

técnicas a serem empegadas na realização dos trabalhos; 

c) Topografia – como será feito o trabalho topográfico relativo à locação, 

nivelamento e acompanhamento dos serviços; 

d) Coordenação dos trabalhos – indicação da equipe técnica sendo o 

responsável técnico o engenheiro civil residente, equipe operacional e 

equipe administrativa. Como será feita a coordenação entre as diferentes 

equipes e frentes de trabalho; 

 

6.2 Metodologia Executiva 

Descrever de modo sucinto, como se pretende executar o contrato indicando: 

a) Número de frentes de trabalho, indicando o pessoal envolvido e equipes 

disponibilizados; 

b) Sequência executiva x simultaneidade; 

c) Identificar serviços especializados que necessitem de terceirização; 

d) Apresentar quadro com horário de funcionamento do canteiro de obras; 

 

6.3 Plano Logístico  

Descrever o planejamento para fazer frente às obrigações contratuais, 

indicando os equipamentos e maquinários a serem utilizados; 

 

6.4 Cronograma físico 

O detalhamento do cronograma deverá conter a indicação do caminho crítico e 

o detalhamento do seu acompanhamento deve ser elaborado em etapas características de 

fácil identificação.  

Somente será emitida a Ordem de Serviço após a regularização da unidade da 

obra.  
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7. NORMAS TÉCNICAS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

A contratada será responsável pelos serviços preconizados no objeto deste 

Projeto Básico e em seus anexos, assim como por danos ou defeitos construtivos que 

venham a ocorrer durante a execução do corte e aterro. 

Considerar-se-á que a contratada conhece plenamente o Projeto Básico e que o 

aceita totalmente. As dúvidas deverão ser esclarecidas antes da apresentação da proposta, 

em conformidade com os prazos estabelecidos pelo edital que regerá o processo licitatório.  

A Planilha Orçamentária foi elaborada tendo como referência a base de dados 

SETOP 10-2022 e SINAPI 11-2022. 

A apresentação da proposta no certame, implica que a mesma já tenha 

verificado e dimensionado as dificuldades inerentes à execução dos serviços, de modo 

plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los, conforme o contrato 

assinado entre as partes.  

A visita técnica ao local em que a obra será executada será obrigatória e em 

datas a serem fixadas pelo edital que regula o processo licitatório. Caso não realize a visita, 

a contratada assumirá todo o risco originado pelo desconhecimento dos locais.  

 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico 

será de 06 (seis) meses.  

 

9. RECURSOS FINANCEIROS 

O custeio dos serviços resultantes do presente Projeto Básico será proveniente 

do Município de Rio Paranaíba e a dotação orçamentária vinculada a execução do objeto 

aqui tratado é: 

 153  
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10. RELATÓRIOS E PRODUTOS 

A contratada deverá elaborar com periodicidade mensal, relatórios de execução 

dos serviços, bem como outros relatórios específicos, solicitados pela contratante.  

Os relatórios mensais devem evidenciar o progresso dos serviços, traduzindo 

os resultados alcançados no período, contendo inclusive, relatório fotográfico da obra. 

 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Deverá ser apresentada a seguinte documentação para habilitação: 

 

11.1 Comprovação de registro junto ao CREA; 

11.2 Comprovação de capacidade: 

 Capacidade Técnico-Profissional:  

A qualificação técnica do Responsável Técnico deverá ser demonstrada pela 

comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características à do objeto da licitação, sendo 

consideradas como parcelas de maior relevância e valor significativo, para fins desta 

licitação, a execução dos serviços de terraplanagem (locação topográfica, corte, aterro, 

compactação, volume, transporte, etc.).  

Os profissionais de nível superior detentores do (s) atestado (s) acima descrito 

(s), deverão ter atestado e acompanhado da sua respectiva Certidão de Acervo Técnico, 

emitida pelo CREA. 

A comprovação de que o licitante possui o profissional em seu quadro 

permanente se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que 

conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o 

profissional como sócio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da 

região competente, em que conste o profissional como responsável técnico.  

 Capacidade Técnico-Operacional: 
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A experiência da empresa deverá ser comprovada, através de Atestado (s) de 

Capacidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 

que comprove que já executou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto. 

Para comprovação da veracidade das informações apresentadas pelos licitantes 

que tenham se valido de atestados emitidos por signatários que não sejam contratantes 

titulares, fica reservada à Prefeitura de Rio Paranaíba a promoção de diligências, nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93, art. 43, § 3º. Assim, a veracidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados pela licitante é de sua responsabilidade, 

sujeitando-se a licitante às sanções previstas nas legislações civil e penal. Os 

esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes serão sempre por 

escrito e estarão, a qualquer tempo com vistas franqueadas no processo do certame 

licitatório.  

Os atestados deverão conter: 

 Identificação da pessoa jurídica emitente; 

 Nome e cargo do signatário; 

 Endereço completo do emitente; 

 Período de vigência do contrato; 

 Objeto contratual. 

A Certidão de Acervo Técnico deverá referir-se às atividades técnicas que 

façam parte das atribuições legais do profissional, sendo que somente serão aceitas as 

constantes no art. 5º da Resolução nº 1.010/05, do CONFEA e relacionadas à execução de 

obras e/ou serviços de engenharia.  

11.3 Certidão Negativa de Débitos perante o Ministério do Trabalho e 

Previdência 

A licitante deverá estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho e 

Previdência, na observância das vedações estabelecidas no art. 7, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos 

menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
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12. MEDIÇÕES 

O cumprimento de todas as condições e obrigações estabelecidas para a 

Contratada deverá    ser aferido pelo gestor da execução contratual e pelos fiscais designados 

pela Contratante por meio do Boletim de Medição de Obra (BMO), em conformidade com 

as disposições previstas neste Projeto Básico, sem prejuízo de outros instrumentos de 

avaliação porventura estabelecidos pelas partes. 

A Fiscalização deverá utilizar o Boletim de Medição de Obra (BMO) deste 

projeto básico para aferição dos quantitativos e da qualidade da prestação dos serviços, 

devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos 

sempre que a Contratada: 

 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade 

inferior à demandada. 

A aplicação do BMO, utilizada pelo fiscal, deverá ser feito mensalmente, 

conjuntamente com o Diário de Obras, registrando as ocorrências identificadas no período. 

A partir do registro das ocorrências, as respectivas anotações serão analisadas pela equipe 

técnica da Secretaria de Infraestrutura Transporte e Obras, por meio da qual será realizado 

o ajuste no pagamento, conforme o caso. 

Todas as ocorrências serão registradas pela Contratante, que notificará a 

Contratada, nos casos de descumprimento do objeto e execução irregular ou com baixa 

qualidade. 

As medições deverão ser feitas até o dia 15 do mês e caso a referida data calhe 

em feriado, sábado ou domingo, será aceito o envio até no próximo dia útil. 

 

13. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O cronograma de atividades reflete o prazo de execução a serem executados e 

indicam os prazos iniciais e finais de cada etapa. Os serviços referentes a cada etapa 

deverão seguir os prazos estabelecidos no cronograma.  
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O contrato poderá ser suspenso por ocorrência de motivo superveniente, por 

período indeterminado. A suspensão será comunicada à contratada pela Secretaria de 

Infraestrutura, Transporte e Obras. Cessando o motivo que ocasionou a suspensão, a 

empresa vencedora será comunicada e o cronograma prorrogado com o acréscimo do 

período em que esteve suspenso.  

 

14. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

14.1 Serviços gerais: 

a) Executar serviços preliminares de limpeza completa em toda a área a ser 

ocupada pela obra e pelas instalações necessárias à sua execução, tais 

como: roçada, desmate, preparo de terreno, retirada de tocos e raízes de 

árvores, removendo todos os detritos e vegetação para o local adequado; 

b) Afixar placa relativa à obra, dentro dos padrões recomendados por posturas 

legais e/ou por regulamentação de convênio aos quais a obra esteja 

vinculada, em local visível. A placa será executada em chapa galvanizada 

e fixada em estrutura de madeira; 

c) Remanejar as interferências, caso necessário; 

d) Cumprir a Ordem de Serviço, de locação, nivelamento e acompanhamento 

topográfico, conforme especificado na norma da ABNT; 

e) Execução de acessos, passadiços ou qualquer serviço necessário (brita, 

areia, saibro, etc.), para garantir o adequado deslocamento de pedestres e 

veículos nos locais afetados pelas obras; 

f) Placas de sinalização de trânsito, sinalização noturna, tapumes ou telas de 

proteção, conforme prescrito na norma da ABNT. Todas as placas deverão 

possuir indicação do nome da contratada, bem como o número de telefone 

da empresa para reclamações; 
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14.2 Informações complementares 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos 

no presente Projeto Básico, a contratada obriga-se, sob as responsabilidades legais 

vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir 

andamento conveniente aos trabalhos.  

A direção geral da obra ficará a cargo de um engenheiro registrado no CREA, 

auxiliado por um encarregado geral, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser 

permanente, a fim de atender a qualquer tempo à Secretaria e prestar todos os 

esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.  

Os seguintes documentos, em cópia autenticada ou em original, deverão estar 

arquivados junto à obra durante todo o período de execução da mesma: 

 ART; 

 Diário de Obra, onde o mesmo deverá ser apresentado semanalmente 

ao fiscal de contrato; 

 Demais documentos necessários à obra (avalição de solos, orçamentos, 

cronograma, etc.). 

 

15. PROCESSO DE FATURAMENTO 

O processo de faturamento realizar-se-á conforme abaixo descrito, de modo a 

estabelecer condições que objetivam padronizar prazos, condições e forma de 

apresentação.  

Compõe a medição e o faturamento a preços iniciais: 

a) Boletim de medição;  

b) Nota fiscal; 

c) Relatório Fotográfico; 

d) Diário de Obras com a evolução da obra;  

 

A nota fiscal deverá especificar o número da licitação, o número do contrato, 

o período de execução e o recurso. Quando da emissão da nota fiscal, a contratada deverá 
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destacar o valor do imposto, a título de retenção para o município onde a obra for 

executada. 

A contratada deverá encontrar-se em situação regular com o FGTS, na data do 

efetivo pagamento bem como deve inexistir restrição em seu nome junto ao sistema fiscal 

federal, estadual e municipal, sob pena de não receber a fatura mensal. Deverá também 

manter atualizado seu cadastro junto ao FGTS, comprovando a regularidade apresentando 

o devido certificado à Secretaria.  

 

16. PAGAMENTO 

O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação 

do processo de faturamento, devidamente protocolado, correspondente aos serviços 

realizados pela contratada mensalmente.  

Os pagamentos serão efetuados mediante as medições apresentadas pela 

contratada, sendo os valores validados e assinados pela Secretaria. 

Serviços executados sem autorização prévia da Secretaria/fiscal do contrato 

não serão devidos à contratada e não terá faturamento de serviço que não se enquadre na 

forma de pagamento estabelecida neste Projeto Básico.  

 

17. FISCALIZAÇÃO 

A Secretaria fará fiscalização dos serviços de forma direta, através do fiscal do 

contrato, a quem compete verificar se a contratada está executando os trabalhos, 

observando o contrato e os documentos que dele fazem parte.  

A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive 

rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, projetos, especificações e 

planilhas orçamentárias, em relação às normas técnicas da ABNT e com a melhor técnica 

consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar o acesso da 

fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de 

sua missão.  
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A fiscalização terá plenos poderes para paralisar qualquer serviço que não 

esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato ao 

responsável pela execução do contrato.  

Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido 

estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará à área competente da 

Secretaria quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em 

caso de multa, indicação do seu valor.  

A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a contratada 

da integral responsabilidade pela execução do objeto tratado neste projeto básico.  

À fiscalização caberá, ainda, esclarecer incoerências, falhas e omissões 

eventualmente constatadas no projeto executivo, provar materiais equivalentes propostos 

pela contratada, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho 

requeridos pelas especificações técnicas.  

 

18. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão recebidos pela fiscalização da Secretaria/fiscal do contrato. 

A equipe de engenharia da Secretaria de Obras emitirá o Laudo de 

Recebimento Provisório da Obra após a conclusão efetiva dos mesmos e da realização de 

vistoria final. Em não havendo nenhuma correção dos serviços realizados, será emitido o 

Laudo de Recebimento Definitivo da Obra.  

O laudo definitivo deverá ser acompanhado do Termo de Encerramento de 

Contrato, assinado pela Secretaria e pela contratada. 

De posso do laudo definitivo, a empresa dará baixa nas ART (s) registradas no 

CREA durante o período de execução dos serviços. 

 

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SUPRESSÕES 

Caso durante a execução do contrato haja a necessidade de realização de 

serviços complementares ou supressões, devidamente justificados e aceitos pela Secretaria, 

a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões no contrato, que se fizerem necessários, em decorrência de acréscimo ou 
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diminuição quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato. As condições para definição dos preços a serem praticados para os casos previstos 

no acima serão as seguintes: 

a) Para os serviços complementares, os preços unitários deverão ser os 

mesmos contratados, ou seja, preços constantes da planilha de orçamento 

da licitação com seu respectivo desconto; 

b) Para supressões, os preços unitários deverão ser os mesmos contratados, ou 

sejam, preços constantes da planilha orçamentária da licitação com seu 

respectivo desconto.  

 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Executar todos os serviços e instalações de acordo com os projetos, 

especificações e demais elementos técnicos apresentados na Ordem de Serviço obedecendo 

rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações da Secretaria 

e a legislação pertinente.  

Comunicar à fiscalização em tempo hábil e preceder às correções necessários, 

sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais 

elementos técnicos apresentados na Ordem de Serviço, assumindo integral 

responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão 

efetuadas com a aprovação da fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos 

projetos para efeito de autorização.  

Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços em qualquer dia ou 

hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 

administrativa.  

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às 

suas expensas, serviços objeto do contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções, resultantes de execução irregular do emprego de materiais ou equipamentos 

inadequados ou não, correspondentes às especificações.  
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Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais 

trabalhistas e previdenciários, obrigando-se a saldá-los nos prazos legais, independente do 

pagamento da fatura/nota fiscal por parte da Secretaria.  

Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os 

seus empregados na execução de serviços inerentes ao contrato.  

Assumir a responsabilidade por todos encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou 

vinculada por prevenção, conexão ou continência.  

A empresa contratada deverá colocar à disposição da Secretaria de Obras/fiscal 

de contrato, meios de comunicação com o responsável técnico, todos os dias da semana, 

para atender todas as necessidades pertinentes ao serviço, devendo o mesmo se fazer 

presente quando chamado pelo coordenador de obras ou pessoas designadas por ele.  

 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Facilitarão por todos os meios o exercício das funções da contratada, 

fornecendo informações técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de 

engenharia da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras sobre eventuais observações 

que se fizerem necessário.  

Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução 

dos serviços. 

Analisar o trabalho dentro das condições e prazos previstos neste projeto 

básico. 

Exercer fiscalização e supervisão dos serviços prestados podendo sustar, 

recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as 

condições e exigências especificadas neste projeto básico.  
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22. PENALIDADES 

Estão previstas as seguintes multas pelo inadimplemento das obrigações e por 

atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, desde que estes tenham ocorrido por 

culpa da contratada: 

a) No caso de inexecução parcial por atrasos no cumprimento dos prazos 

estabelecidos, será cobrada multa; 

b) Antes da aplicação de quaisquer das multas acima mencionadas, a área 

gestora do contrato notificará formalmente a contratada, garantindo sua 

defesa previa;  

c) Se indeferida a defesa apresentada, a importância devida, correspondente à 

aplicação da multa, deverá ser recolhida junto à contratante; 

d) Caso a contratada não efetue o pagamento da multa no prazo estipulado, a 

contratante descontará a referida importância de eventuais créditos a vencer 

da empresa contratada.  

 

23. RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as 

consequências contratuais e as previstas na legislação vigente.  

 

 

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras 
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