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PROJETO BASICO
1. OBJETO
A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada
em engenharia para a Execucgao de servigos de terraplanagem na Estrada Vicinal entre
a Rua Antbnio Joaquim de Resende até o entroncamento para as Comunidades de
Chaves, Pedreira e Regido do Sobrado no Municipio de Rio Paranaiba/MG, conforme

documentos anexos e especificacdes constantes neste Projeto Basico.

2. JUSTIFICATIVA

Ao final da Rua Antdnio Joaquim de Resende, possui uma Estrada Vicinal que
liga a cidade de Rio Paranaiba/MG as Comunidades de Chaves, Pedreira e Regido do
Sobrado.

Esta via € 0 meio que os produtores rurais utilizam como acesso para escoar
suas producgdes e aos servigos publicos disponiveis na cidade. Porém, possui trechos com
curvas acentuadas que a torna insegura em alguns pontos e durante o periodo chuvoso,
inviabiliza o acesso devido a formacéo de atoleiros.

Portanto, é necessario adequar o tracado desta estrada vicinal com a finalidade
de levar seguranga aos usuarios e ap0s executar 0s servigos de terraplanagem, pavimentar
a via com CBUQ.

3. ESPECIFICACAO DA LICITACAO
Modalidade: Concorréncia

Tipo: Menor preco global

4. ESTIMATIVA DE CUSTO
O valor estimado para a execucao dos servicos objeto deste Projeto Basico sera
de R$ 7.900.104,89 (sete milhGes, novecentos mil e cento e quatro reais e oitenta e nove

centavos).
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5. DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS
A obra para a execucdo dos servicos de terraplanagem da Estrada Vicinal entre

a Rua Ant6nio Joaquim de Resende até o entroncamento para as Comunidades de Chaves,
Pedreira e Regido do Sobrado no Municipio de Rio Paranaiba/MG, constitui-se dos
seguintes itens:

e Servigos Preliminares;

e Servigos de locacao topogréfica;

e Raspagem e limpeza da area;

e Corte/Desaterro;

e Aterro;

e Sub-base;

e Base.

6. PLANO DE TRABALHO

A contratada devera apresentar a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e
Obras, 10 (dez) dias apds assinar o contrato, um plano de trabalho coerente e consistente
com o objeto deste Projeto Bésico, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para a
implantagdo da obra, abrangendo atividades técnicas da obra.

O Plano de Trabalho sera analisado consoante as condicdes fixadas acima,
podendo ser rejeitado caso a contratada nao atenda as condicOes estabelecidas.

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas elencadas no item

5, mencionando:

6.1 Conhecimento do Problema

Demonstrar conhecimento do empreendimento abordando de maneira objetiva
0s principais aspectos e caracteristicas da obra e que possam ter influéncia no seu
andamento (dificuldades previstas, problemas esperados, entre outros), considerando:

a) Aspectos climaticos — apresentar para cada atividade uma analise das

condicBes de execucao diante do histérico do clima da regido, detalhando
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as medidas que serdo tomadas para mitigar os prejuizos em termos de
prazos, de maneira a garantir o cumprimento dos marcos contratuais;

b) Geotécnica — com base nos elementos fornecidos no processo licitatério e
a partir do conhecimento da contratada, apresentar a metodologia e as
técnicas a serem empegadas na realizagdo dos trabalhos;

c) Topografia — como sera feito o trabalho topografico relativo a locacéo,
nivelamento e acompanhamento dos servigos;

d) Coordenacdo dos trabalhos — indicacdo da equipe técnica sendo o
responsavel técnico o engenheiro civil residente, equipe operacional e
equipe administrativa. Como sera feita a coordenacédo entre as diferentes

equipes e frentes de trabalho;

6.2 Metodologia Executiva

Descrever de modo sucinto, como se pretende executar o contrato indicando:

a) Numero de frentes de trabalho, indicando o pessoal envolvido e equipes
disponibilizados;

b) Sequéncia executiva x simultaneidade;

c) Identificar servicos especializados que necessitem de terceirizagao;

d) Apresentar quadro com horario de funcionamento do canteiro de obras;

6.3 Plano Logistico
Descrever o planejamento para fazer frente as obrigagdes contratuais,

indicando os equipamentos e maquinarios a serem utilizados;

6.4 Cronograma fisico

O detalhamento do cronograma devera conter a indicagdo do caminho critico e
o detalhamento do seu acompanhamento deve ser elaborado em etapas caracteristicas de
facil identificacéo.

Somente sera emitida a Ordem de Servigo apds a regularizacdo da unidade da

obra.
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7. NORMAS TECNICAS, CONDICOES DE EXECUCAO E DISPOSICOES
GERAIS

A contratada sera responsavel pelos servi¢os preconizados no objeto deste
Projeto Béasico e em seus anexos, assim como por danos ou defeitos construtivos que
venham a ocorrer durante a execugao do corte e aterro.

Considerar-se-a que a contratada conhece plenamente o Projeto Basico e que o
aceita totalmente. As duvidas deverdo ser esclarecidas antes da apresentacdo da proposta,
em conformidade com os prazos estabelecidos pelo edital que regera o processo licitatorio.

A Planilha Orcamentéria foi elaborada tendo como referéncia a base de dados
SETOP 10-2022 e SINAPI 11-2022.

A apresentacdo da proposta no certame, implica que a mesma ja tenha
verificado e dimensionado as dificuldades inerentes a execucdo dos servicos, de modo
plenamente suficiente para assumir o compromisso de executa-los, conforme o contrato
assinado entre as partes.

A visita técnica ao local em que a obra serd executada sera obrigatdria e em
datas a serem fixadas pelo edital que regula o processo licitatério. Caso néo realize a visita,

a contratada assumira todo o risco originado pelo desconhecimento dos locais.

8. PRAZO DE EXECUCAO
O prazo maximo para execucao dos servigos objeto do presente Projeto Basico

sera de 06 (seis) meses.

9. RECURSOS FINANCEIROS
O custeio dos servicos resultantes do presente Projeto Basico sera proveniente
do Municipio de Rio Paranaiba e a dotacdo or¢camentaria vinculada a execuc¢do do objeto
aqui tratado é:
e 153

@
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10. RELATORIOS E PRODUTOS
A contratada devera elaborar com periodicidade mensal, relatérios de execucdo
dos servicos, bem como outros relatorios especificos, solicitados pela contratante.
Os relatorios mensais devem evidenciar o progresso dos servi¢os, traduzindo

os resultados alcancados no periodo, contendo inclusive, relatorio fotogréafico da obra.

11. QUALIFICACAO TECNICA
Devera ser apresentada a seguinte documentacgéo para habilitagdo:

11.1 Comprovacao de registro junto ao CREA,;
11.2 Comprovacéo de capacidade:
e Capacidade Tecnico-Profissional:

A qualificacdo técnica do Responsavel Técnico devera ser demonstrada pela
comprovacédo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucgdo de obra ou servico de caracteristicas a do objeto da licitacdo, sendo
consideradas como parcelas de maior relevancia e valor significativo, para fins desta
licitacdo, a execucdo dos servicos de terraplanagem (locacdo topografica, corte, aterro,
compactacao, volume, transporte, etc.).

Os profissionais de nivel superior detentores do (s) atestado (s) acima descrito
(s), deverdo ter atestado e acompanhado da sua respectiva Certiddo de Acervo Técnico,
emitida pelo CREA.

A comprovacdo de que o licitante possui o profissional em seu quadro
permanente se fara com a apresentacdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que
conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o
profissional como socio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da
regido competente, em que conste o profissional como responsavel técnico.

e Capacidade Técnico-Operacional:
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A experiéncia da empresa devera ser comprovada, através de Atestado (s) de
Capacidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
que comprove que ja executou servigos pertinentes e compativeis com o objeto.

Para comprovacao da veracidade das informagdes apresentadas pelos licitantes
que tenham se valido de atestados emitidos por signatarios que ndo sejam contratantes
titulares, fica reservada a Prefeitura de Rio Paranaiba a promocdo de diligéncias, nos
termos da Lei Federal n° 8.666/93, art. 43, § 3° Assim, a veracidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados pela licitante é de sua responsabilidade,
sujeitando-se a licitante as sangfes previstas nas legislagdes civil e penal. Os
esclarecimentos e as informacOes prestadas por quaisquer das partes serdo sempre por
escrito e estardo, a qualquer tempo com vistas franqueadas no processo do certame
licitatdrio.

Os atestados deveréo conter:

¢ Identificacdo da pessoa juridica emitente;
e Nome e cargo do signatario;

e Enderego completo do emitente;

e Periodo de vigéncia do contrato;

e Objeto contratual.

A Certiddo de Acervo Técnico deverd referir-se as atividades técnicas que
facam parte das atribuicOes legais do profissional, sendo que somente serdo aceitas as
constantes no art. 5° da Resolu¢do n°® 1.010/05, do CONFEA e relacionadas a execucgéo de
obras e/ou servigos de engenharia.

11.3 Certiddo Negativa de Débitos perante o Ministério do Trabalho e
Previdéncia

A licitante devera estar em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho e
Previdéncia, na observancia das vedacdes estabelecidas no art. 7, inciso XXXIII, da
Constituicdo Federal, ou seja, proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,

salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

@
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12. MEDICOES

O cumprimento de todas as condicGes e obrigacdes estabelecidas para a
Contratada devera ser aferido pelo gestor da execugdo contratual e pelos fiscais designados
pela Contratante por meio do Boletim de Medi¢éo de Obra (BMO), em conformidade com
as disposicOes previstas neste Projeto Basico, sem prejuizo de outros instrumentos de
avaliacdo porventura estabelecidos pelas partes.

A Fiscalizacdo devera utilizar o Boletim de Medicdo de Obra (BMO) deste
projeto basico para afericdo dos quantitativos e da qualidade da prestacdo dos servicos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos
sempre que a Contratada:

e Na&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

e Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

A aplicacdo do BMO, utilizada pelo fiscal, deverad ser feito mensalmente,
conjuntamente com o Diario de Obras, registrando as ocorréncias identificadas no periodo.
A partir do registro das ocorréncias, as respectivas anotacdes serdo analisadas pela equipe
técnica da Secretaria de Infraestrutura Transporte e Obras, por meio da qual sera realizado
0 ajuste no pagamento, conforme o caso.

Todas as ocorréncias serdo registradas pela Contratante, que notificara a
Contratada, nos casos de descumprimento do objeto e execucdo irregular ou com baixa
qualidade.

As medicOes deverdo ser feitas até o dia 15 do més e caso a referida data calhe

em feriado, sabado ou domingo, sera aceito o envio até no préximo dia Util.

13. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
O cronograma de atividades reflete o prazo de execugéo a serem executados e
indicam os prazos iniciais e finais de cada etapa. Os servicos referentes a cada etapa

deverdo seguir os prazos estabelecidos no cronograma.

@
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O contrato podera ser suspenso por ocorréncia de motivo superveniente, por

periodo indeterminado. A suspensdo serd comunicada a contratada pela Secretaria de

Infraestrutura, Transporte e Obras. Cessando 0 motivo que ocasionou a suspensao, a

empresa vencedora serd comunicada e 0 cronograma prorrogado com o0 acréscimo do

periodo em que esteve suspenso.

14. CONDICOES DE EXECUCAO

14.1 Servigos gerais:

a)

b)

Executar servicos preliminares de limpeza completa em toda a area a ser
ocupada pela obra e pelas instalacbes necessarias a sua execucao, tais
como: rogada, desmate, preparo de terreno, retirada de tocos e raizes de
arvores, removendo todos os detritos e vegetacao para o local adequado;
Afixar placa relativa a obra, dentro dos padrdes recomendados por posturas
legais e/ou por regulamentacdo de convénio aos quais a obra esteja
vinculada, em local visivel. A placa sera executada em chapa galvanizada
e fixada em estrutura de madeira;

Remanejar as interferéncias, caso necessario;

Cumprir a Ordem de Servico, de locacédo, nivelamento e acompanhamento
topografico, conforme especificado na norma da ABNT;

Execucdo de acessos, passadicos ou qualquer servico necessario (brita,
areia, saibro, etc.), para garantir o adequado deslocamento de pedestres e
veiculos nos locais afetados pelas obras;

Placas de sinalizacdo de transito, sinalizacdo noturna, tapumes ou telas de
protecdo, conforme prescrito na norma da ABNT. Todas as placas deverdo
possuir indicacdo do nome da contratada, bem como o nimero de telefone

da empresa para reclamacdes;
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14.2 Informacg6es complementares

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos
no presente Projeto Basico, a contratada obriga-se, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.

A direcdo geral da obra ficard a cargo de um engenheiro registrado no CREA,
auxiliado por um encarregado geral, cuja presenca no local dos trabalhos devera ser
permanente, a fim de atender a qualquer tempo a Secretaria e prestar todos os
esclarecimentos sobre o andamento dos servigos.

Os seguintes documentos, em cOpia autenticada ou em original, deverdo estar
arquivados junto a obra durante todo o periodo de execucdo da mesma:

e ART;

e Diario de Obra, onde o mesmo devera ser apresentado semanalmente
ao fiscal de contrato;

e Demais documentos necessarios a obra (avalicdo de solos, orcamentos,

cronograma, etc.).

15. PROCESSO DE FATURAMENTO

O processo de faturamento realizar-se-a4 conforme abaixo descrito, de modo a
estabelecer condigbes que objetivam padronizar prazos, condi¢cbes e forma de
apresentacéo.

Compde a medicéo e o faturamento a precos iniciais:

a) Boletim de medicdo;

b) Nota fiscal;

c) Relatério Fotografico;

d) Diario de Obras com a evolugéo da obra;

A nota fiscal devera especificar o nimero da licitagdo, o nimero do contrato,

0 periodo de execucéo e o recurso. Quando da emissdo da nota fiscal, a contratada devera
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destacar o valor do imposto, a titulo de retencdo para 0 municipio onde a obra for
executada.

A contratada devera encontrar-se em situacdo regular com o FGTS, na data do
efetivo pagamento bem como deve inexistir restricdo em seu nome junto ao sistema fiscal
federal, estadual e municipal, sob pena de ndo receber a fatura mensal. Devera também
manter atualizado seu cadastro junto ao FGTS, comprovando a regularidade apresentando

o devido certificado a Secretaria.

16. PAGAMENTO

O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias contados a partir da apresentacédo
do processo de faturamento, devidamente protocolado, correspondente aos servicos
realizados pela contratada mensalmente.

Os pagamentos serdo efetuados mediante as medicOes apresentadas pela
contratada, sendo os valores validados e assinados pela Secretaria.

Servicos executados sem autorizacdo prévia da Secretaria/fiscal do contrato
nédo serdo devidos a contratada e ndo tera faturamento de servi¢co que nao se enquadre na

forma de pagamento estabelecida neste Projeto Bésico.

17. FISCALIZACAO

A Secretaria fara fiscalizacdo dos servicos de forma direta, através do fiscal do
contrato, a quem compete verificar se a contratada est4d executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que dele fazem parte.

A fiscalizacao terd poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o contrato, projetos, especificacdes e
planilhas orcamentarias, em relagdo as normas técnicas da ABNT e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a contratada a assegurar e facilitar o acesso da
fiscalizacdo aos servicos e a todos 0s elementos que forem necessarios ao desempenho de

sua missao.
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A fiscalizacdo tera plenos poderes para paralisar qualquer servi¢co que nédo
esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato ao
responsavel pela execucdo do contrato.

Cabe a fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara a area competente da
Secretaria quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios e, em
caso de multa, indicacao do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo, ndo eximira a contratada
da integral responsabilidade pela execugdo do objeto tratado neste projeto basico.

A fiscalizacdo cabera, ainda, esclarecer incoeréncias, falhas e omissdes
eventualmente constatadas no projeto executivo, provar materiais equivalentes propostos
pela contratada, avaliando o atendimento a composicao, qualidade, garantia e desempenho

requeridos pelas especificacdes técnicas.

18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos pela fiscalizacdo da Secretaria/fiscal do contrato.

A equipe de engenharia da Secretaria de Obras emitira o Laudo de
Recebimento Provisorio da Obra apos a conclusdo efetiva dos mesmos e da realizacdo de
vistoria final. Em ndo havendo nenhuma correcdo dos servigos realizados, sera emitido o
Laudo de Recebimento Definitivo da Obra.

O laudo definitivo devera ser acompanhado do Termo de Encerramento de
Contrato, assinado pela Secretaria e pela contratada.

De posso do laudo definitivo, a empresa dara baixa nas ART (S) registradas no

CREA durante o periodo de execucao dos servicos.

19. SERVICOS COMPLEMENTARES E SUPRESSOES
Caso durante a execucdo do contrato haja a necessidade de realizacdo de
servigos complementares ou supressdes, devidamente justificados e aceitos pela Secretaria,
a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou

supressdes no contrato, que se fizerem necessarios, em decorréncia de acréscimo ou
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diminuicao quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato. As condicdes para definicdo dos precos a serem praticados para 0s casos previstos
no acima serao as seguintes:

a) Para os servicos complementares, 0s pregos unitarios deverdo ser 0s
mesmos contratados, ou seja, pre¢os constantes da planilha de orcamento
da licitacdo com seu respectivo desconto;

b) Para supressdes, 0s pre¢os unitarios deverao ser 0s mesmos contratados, ou
sejam, precos constantes da planilha orcamentaria da licitacdo com seu

respectivo desconto.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar todos os servicos e instalagbes de acordo com 0s projetos,
especificacbes e demais elementos técnicos apresentados na Ordem de Servigo obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinacdes da Secretaria
e a legislacéo pertinente.

Comunicar a fiscalizagdo em tempo habil e preceder as corre¢des necessarios,
sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes nos projetos, especificacoes e demais
elementos técnicos apresentados na Ordem de Servico, assumindo integral
responsabilidade pela correta execucdo de todos 0s servigos. Tais corregdes somente serdo
efetuadas com a aprovacdo da fiscalizacdo, que por sua vez consultard os autores dos
projetos para efeito de autorizacéo.

Facilitar a acdo da fiscalizacdo na inspec¢do dos servicos em qualquer dia ou
hora, prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as
suas expensas, servicos objeto do contrato, em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorrecOes, resultantes de execucdo irregular do emprego de materiais ou equipamentos

inadequados ou ndo, correspondentes as especificacoes.
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Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais
trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independente do
pagamento da fatura/nota fiscal por parte da Secretaria.

Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os
seus empregados na execugao de servicos inerentes ao contrato.

Assumir a responsabilidade por todos encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucdo do contrato, originariamente ou
vinculada por prevencgéo, conex@o ou continéncia.

A empresa contratada devera colocar a disposi¢do da Secretaria de Obras/fiscal
de contrato, meios de comunicacdo com o responsavel técnico, todos os dias da semana,
para atender todas as necessidades pertinentes ao servico, devendo o mesmo se fazer

presente quando chamado pelo coordenador de obras ou pessoas designadas por ele.

21. OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Facilitardo por todos os meios o exercicio das fungdes da contratada,
fornecendo informagdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de
engenharia da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras sobre eventuais observagdes
que se fizerem necessario.

Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execucédo
dos servigos.

Analisar o trabalho dentro das condicOGes e prazos previstos neste projeto
bésico.

Exercer fiscalizacdo e supervisdo dos servi¢os prestados podendo sustar,
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servico que ndo esteja de acordo com as

condic@es e exigéncias especificadas neste projeto basico.
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22. PENALIDADES
Estdo previstas as seguintes multas pelo inadimplemento das obrigagdes e por
atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, desde que estes tenham ocorrido por
culpa da contratada:

a) No caso de inexecugdo parcial por atrasos no cumprimento dos prazos
estabelecidos, sera cobrada multa;

b) Antes da aplicacdo de quaisquer das multas acima mencionadas, a area
gestora do contrato notificara formalmente a contratada, garantindo sua
defesa previa;

c) Se indeferida a defesa apresentada, a importancia devida, correspondente a
aplicacdo da multa, devera ser recolhida junto a contratante;

d) Caso a contratada ndo efetue o pagamento da multa no prazo estipulado, a
contratante descontara a referida importancia de eventuais créditos a vencer

da empresa contratada.

23. RESCISAO
A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdéo com as

consequéncias contratuais e as previstas na legislacdo vigente.

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretario Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras
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