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PROJETO BÁSICO


EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA VICINAL ENTRE A RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE RESENDE ATÉ O ENTRONCAMENETO PARA AS COMUNIDADES DE CHAVES, PEDREIRA E REGIÃO DO SOBRADO NO MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA/MG







Rio Paranaíba, 16 de Janeiro de 2023
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PROJETO BÁSICO
1. [bookmark: _Toc124771678]OBJETO
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para a Execução de serviços de terraplanagem na Estrada Vicinal entre a Rua Antônio Joaquim de Resende até o entroncamento para as Comunidades de Chaves, Pedreira e Região do Sobrado no Município de Rio Paranaíba/MG, conforme documentos anexos e especificações constantes neste Projeto Básico.

2. [bookmark: _Toc124771679]JUSTIFICATIVA
Ao final da Rua Antônio Joaquim de Resende, possui uma Estrada Vicinal que liga a cidade de Rio Paranaíba/MG às Comunidades de Chaves, Pedreira e Região do Sobrado.
Esta via é o meio que os produtores rurais utilizam como acesso para escoar suas produções e aos serviços públicos disponíveis na cidade. Porém, possui trechos com curvas acentuadas que a torna insegura em alguns pontos e durante o período chuvoso, inviabiliza o acesso devido à formação de atoleiros. 
Portanto, é necessário adequar o traçado desta estrada vicinal com a finalidade de levar segurança aos usuários e após executar os serviços de terraplanagem, pavimentar a via com CBUQ. 

3. [bookmark: _Toc124771680]ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO
Modalidade: Concorrência
Tipo: Menor preço global

4. [bookmark: _Toc124771681]ESTIMATIVA DE CUSTO
O valor estimado para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico será de R$ 7.900.104,89 (sete milhões, novecentos mil e cento e quatro reais e oitenta e nove centavos).

5. [bookmark: _Toc124771682]DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS
A obra para a execução dos serviços de terraplanagem da Estrada Vicinal entre a Rua Antônio Joaquim de Resende até o entroncamento para as Comunidades de Chaves, Pedreira e Região do Sobrado no Município de Rio Paranaíba/MG, constitui-se dos seguintes itens:
· Serviços Preliminares; 
· Serviços de locação topográfica;
· Raspagem e limpeza da área;
· Corte/Desaterro;
· Aterro;
· Sub-base;
· Base. 

6. [bookmark: _Toc124771683]PLANO DE TRABALHO
A contratada deverá apresentar à Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras, 10 (dez) dias após assinar o contrato, um plano de trabalho coerente e consistente com o objeto deste Projeto Básico, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para a implantação da obra, abrangendo atividades técnicas da obra.
O Plano de Trabalho será analisado consoante às condições fixadas acima, podendo ser rejeitado caso a contratada não atenda às condições estabelecidas. 
O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas elencadas no item 5, mencionando: 

[bookmark: _Toc124771684]6.1 Conhecimento do Problema
Demonstrar conhecimento do empreendimento abordando de maneira objetiva os principais aspectos e características da obra e que possam ter influência no seu andamento (dificuldades previstas, problemas esperados, entre outros), considerando:
a) Aspectos climáticos – apresentar para cada atividade uma análise das condições de execução diante do histórico do clima da região, detalhando as medidas que serão tomadas para mitigar os prejuízos em termos de prazos, de maneira a garantir o cumprimento dos marcos contratuais;
b) Geotécnica – com base nos elementos fornecidos no processo licitatório e a partir do conhecimento da contratada, apresentar a metodologia e as técnicas a serem empegadas na realização dos trabalhos;
c) Topografia – como será feito o trabalho topográfico relativo à locação, nivelamento e acompanhamento dos serviços;
d) Coordenação dos trabalhos – indicação da equipe técnica sendo o responsável técnico o engenheiro civil residente, equipe operacional e equipe administrativa. Como será feita a coordenação entre as diferentes equipes e frentes de trabalho;

[bookmark: _Toc124771685]6.2 Metodologia Executiva
Descrever de modo sucinto, como se pretende executar o contrato indicando:
a) Número de frentes de trabalho, indicando o pessoal envolvido e equipes disponibilizados;
b) Sequência executiva x simultaneidade;
c) Identificar serviços especializados que necessitem de terceirização;
d) Apresentar quadro com horário de funcionamento do canteiro de obras;

[bookmark: _Toc124771686]6.3 Plano Logístico 
Descrever o planejamento para fazer frente às obrigações contratuais, indicando os equipamentos e maquinários a serem utilizados;

[bookmark: _Toc124771687]6.4 Cronograma físico
O detalhamento do cronograma deverá conter a indicação do caminho crítico e o detalhamento do seu acompanhamento deve ser elaborado em etapas características de fácil identificação. 
Somente será emitida a Ordem de Serviço após a regularização da unidade da obra. 
7. [bookmark: _Toc124771688]NORMAS TÉCNICAS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS
A contratada será responsável pelos serviços preconizados no objeto deste Projeto Básico e em seus anexos, assim como por danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer durante a execução do corte e aterro.
Considerar-se-á que a contratada conhece plenamente o Projeto Básico e que o aceita totalmente. As dúvidas deverão ser esclarecidas antes da apresentação da proposta, em conformidade com os prazos estabelecidos pelo edital que regerá o processo licitatório. 
A Planilha Orçamentária foi elaborada tendo como referência a base de dados SETOP 10-2022 e SINAPI 11-2022.
A apresentação da proposta no certame, implica que a mesma já tenha verificado e dimensionado as dificuldades inerentes à execução dos serviços, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los, conforme o contrato assinado entre as partes. 
A visita técnica ao local em que a obra será executada será obrigatória e em datas a serem fixadas pelo edital que regula o processo licitatório. Caso não realize a visita, a contratada assumirá todo o risco originado pelo desconhecimento dos locais. 

8. [bookmark: _Toc124771689]PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico será de 06 (seis) meses. 

9. [bookmark: _Toc124771690]RECURSOS FINANCEIROS
O custeio dos serviços resultantes do presente Projeto Básico será proveniente do Município de Rio Paranaíba e a dotação orçamentária vinculada a execução do objeto aqui tratado é:
· 153 

10. [bookmark: _Toc124771691]RELATÓRIOS E PRODUTOS
A contratada deverá elaborar com periodicidade mensal, relatórios de execução dos serviços, bem como outros relatórios específicos, solicitados pela contratante. 
Os relatórios mensais devem evidenciar o progresso dos serviços, traduzindo os resultados alcançados no período, contendo inclusive, relatório fotográfico da obra.

11. [bookmark: _Toc124771692]QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Deverá ser apresentada a seguinte documentação para habilitação:

[bookmark: _Toc124771693]11.1 Comprovação de registro junto ao CREA;
[bookmark: _Toc124771694]11.2 Comprovação de capacidade:
· Capacidade Técnico-Profissional: 
A qualificação técnica do Responsável Técnico deverá ser demonstrada pela comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características à do objeto da licitação, sendo consideradas como parcelas de maior relevância e valor significativo, para fins desta licitação, a execução dos serviços de terraplanagem (locação topográfica, corte, aterro, compactação, volume, transporte, etc.). 
Os profissionais de nível superior detentores do (s) atestado (s) acima descrito (s), deverão ter atestado e acompanhado da sua respectiva Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA.
A comprovação de que o licitante possui o profissional em seu quadro permanente se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico. 
· Capacidade Técnico-Operacional:
A experiência da empresa deverá ser comprovada, através de Atestado (s) de Capacidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que comprove que já executou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto.
Para comprovação da veracidade das informações apresentadas pelos licitantes que tenham se valido de atestados emitidos por signatários que não sejam contratantes titulares, fica reservada à Prefeitura de Rio Paranaíba a promoção de diligências, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, art. 43, § 3º. Assim, a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pela licitante é de sua responsabilidade, sujeitando-se a licitante às sanções previstas nas legislações civil e penal. Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes serão sempre por escrito e estarão, a qualquer tempo com vistas franqueadas no processo do certame licitatório. 
Os atestados deverão conter:
· Identificação da pessoa jurídica emitente;
· Nome e cargo do signatário;
· Endereço completo do emitente;
· Período de vigência do contrato;
· Objeto contratual.
A Certidão de Acervo Técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional, sendo que somente serão aceitas as constantes no art. 5º da Resolução nº 1.010/05, do CONFEA e relacionadas à execução de obras e/ou serviços de engenharia. 
[bookmark: _Toc124771695]11.3 Certidão Negativa de Débitos perante o Ministério do Trabalho e Previdência
A licitante deverá estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência, na observância das vedações estabelecidas no art. 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

12. [bookmark: _Toc124771696]MEDIÇÕES
O cumprimento de todas as condições e obrigações estabelecidas para a Contratada deverá    ser aferido pelo gestor da execução contratual e pelos fiscais designados pela Contratante por meio do Boletim de Medição de Obra (BMO), em conformidade com as disposições previstas neste Projeto Básico, sem prejuízo de outros instrumentos de avaliação porventura estabelecidos pelas partes.
A Fiscalização deverá utilizar o Boletim de Medição de Obra (BMO) deste projeto básico para aferição dos quantitativos e da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos sempre que a Contratada:
· Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
· Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
A aplicação do BMO, utilizada pelo fiscal, deverá ser feito mensalmente, conjuntamente com o Diário de Obras, registrando as ocorrências identificadas no período. A partir do registro das ocorrências, as respectivas anotações serão analisadas pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura Transporte e Obras, por meio da qual será realizado o ajuste no pagamento, conforme o caso.
Todas as ocorrências serão registradas pela Contratante, que notificará a Contratada, nos casos de descumprimento do objeto e execução irregular ou com baixa qualidade.
As medições deverão ser feitas até o dia 15 do mês e caso a referida data calhe em feriado, sábado ou domingo, será aceito o envio até no próximo dia útil.

13. [bookmark: _Toc124771697]CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
O cronograma de atividades reflete o prazo de execução a serem executados e indicam os prazos iniciais e finais de cada etapa. Os serviços referentes a cada etapa deverão seguir os prazos estabelecidos no cronograma. 
O contrato poderá ser suspenso por ocorrência de motivo superveniente, por período indeterminado. A suspensão será comunicada à contratada pela Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras. Cessando o motivo que ocasionou a suspensão, a empresa vencedora será comunicada e o cronograma prorrogado com o acréscimo do período em que esteve suspenso. 

14. [bookmark: _Toc124771698]CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

[bookmark: _Toc124771699]14.1 Serviços gerais:
a) Executar serviços preliminares de limpeza completa em toda a área a ser ocupada pela obra e pelas instalações necessárias à sua execução, tais como: roçada, desmate, preparo de terreno, retirada de tocos e raízes de árvores, removendo todos os detritos e vegetação para o local adequado;
b) Afixar placa relativa à obra, dentro dos padrões recomendados por posturas legais e/ou por regulamentação de convênio aos quais a obra esteja vinculada, em local visível. A placa será executada em chapa galvanizada e fixada em estrutura de madeira;
c) Remanejar as interferências, caso necessário;
d) Cumprir a Ordem de Serviço, de locação, nivelamento e acompanhamento topográfico, conforme especificado na norma da ABNT;
e) Execução de acessos, passadiços ou qualquer serviço necessário (brita, areia, saibro, etc.), para garantir o adequado deslocamento de pedestres e veículos nos locais afetados pelas obras;
f) Placas de sinalização de trânsito, sinalização noturna, tapumes ou telas de proteção, conforme prescrito na norma da ABNT. Todas as placas deverão possuir indicação do nome da contratada, bem como o número de telefone da empresa para reclamações;


[bookmark: _Toc124771700]14.2 Informações complementares
Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente Projeto Básico, a contratada obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 
A direção geral da obra ficará a cargo de um engenheiro registrado no CREA, auxiliado por um encarregado geral, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo à Secretaria e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços. 
Os seguintes documentos, em cópia autenticada ou em original, deverão estar arquivados junto à obra durante todo o período de execução da mesma:
· ART;
· Diário de Obra, onde o mesmo deverá ser apresentado semanalmente ao fiscal de contrato;
· Demais documentos necessários à obra (avalição de solos, orçamentos, cronograma, etc.).

15. [bookmark: _Toc124771701]PROCESSO DE FATURAMENTO
O processo de faturamento realizar-se-á conforme abaixo descrito, de modo a estabelecer condições que objetivam padronizar prazos, condições e forma de apresentação. 
Compõe a medição e o faturamento a preços iniciais:
a) Boletim de medição; 
b) Nota fiscal;
c) Relatório Fotográfico;
d) Diário de Obras com a evolução da obra; 

A nota fiscal deverá especificar o número da licitação, o número do contrato, o período de execução e o recurso. Quando da emissão da nota fiscal, a contratada deverá destacar o valor do imposto, a título de retenção para o município onde a obra for executada.
A contratada deverá encontrar-se em situação regular com o FGTS, na data do efetivo pagamento bem como deve inexistir restrição em seu nome junto ao sistema fiscal federal, estadual e municipal, sob pena de não receber a fatura mensal. Deverá também manter atualizado seu cadastro junto ao FGTS, comprovando a regularidade apresentando o devido certificado à Secretaria. 

16. [bookmark: _Toc124771702]PAGAMENTO
O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação do processo de faturamento, devidamente protocolado, correspondente aos serviços realizados pela contratada mensalmente. 
Os pagamentos serão efetuados mediante as medições apresentadas pela contratada, sendo os valores validados e assinados pela Secretaria.
Serviços executados sem autorização prévia da Secretaria/fiscal do contrato não serão devidos à contratada e não terá faturamento de serviço que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Projeto Básico. 

17. [bookmark: _Toc124771703]FISCALIZAÇÃO
A Secretaria fará fiscalização dos serviços de forma direta, através do fiscal do contrato, a quem compete verificar se a contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que dele fazem parte. 
A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, projetos, especificações e planilhas orçamentárias, em relação às normas técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
A fiscalização terá plenos poderes para paralisar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato ao responsável pela execução do contrato. 
Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará à área competente da Secretaria quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, indicação do seu valor. 
A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto tratado neste projeto básico. 
À fiscalização caberá, ainda, esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no projeto executivo, provar materiais equivalentes propostos pela contratada, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas. 

18. [bookmark: _Toc124771704]RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão recebidos pela fiscalização da Secretaria/fiscal do contrato.
A equipe de engenharia da Secretaria de Obras emitirá o Laudo de Recebimento Provisório da Obra após a conclusão efetiva dos mesmos e da realização de vistoria final. Em não havendo nenhuma correção dos serviços realizados, será emitido o Laudo de Recebimento Definitivo da Obra. 
O laudo definitivo deverá ser acompanhado do Termo de Encerramento de Contrato, assinado pela Secretaria e pela contratada.
De posso do laudo definitivo, a empresa dará baixa nas ART (s) registradas no CREA durante o período de execução dos serviços.

19. [bookmark: _Toc124771705]SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SUPRESSÕES
Caso durante a execução do contrato haja a necessidade de realização de serviços complementares ou supressões, devidamente justificados e aceitos pela Secretaria, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no contrato, que se fizerem necessários, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. As condições para definição dos preços a serem praticados para os casos previstos no acima serão as seguintes:
a) Para os serviços complementares, os preços unitários deverão ser os mesmos contratados, ou seja, preços constantes da planilha de orçamento da licitação com seu respectivo desconto;
b) Para supressões, os preços unitários deverão ser os mesmos contratados, ou sejam, preços constantes da planilha orçamentária da licitação com seu respectivo desconto. 

20. [bookmark: _Toc124771706]OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar todos os serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos apresentados na Ordem de Serviço obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações da Secretaria e a legislação pertinente. 
Comunicar à fiscalização em tempo hábil e preceder às correções necessários, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos apresentados na Ordem de Serviço, assumindo integral responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos projetos para efeito de autorização. 
Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não, correspondentes às especificações. 
Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciários, obrigando-se a saldá-los nos prazos legais, independente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte da Secretaria. 
Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados na execução de serviços inerentes ao contrato. 
Assumir a responsabilidade por todos encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 
A empresa contratada deverá colocar à disposição da Secretaria de Obras/fiscal de contrato, meios de comunicação com o responsável técnico, todos os dias da semana, para atender todas as necessidades pertinentes ao serviço, devendo o mesmo se fazer presente quando chamado pelo coordenador de obras ou pessoas designadas por ele. 

21. [bookmark: _Toc124771707]OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Facilitarão por todos os meios o exercício das funções da contratada, fornecendo informações técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras sobre eventuais observações que se fizerem necessário. 
Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.
Analisar o trabalho dentro das condições e prazos previstos neste projeto básico.
Exercer fiscalização e supervisão dos serviços prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas neste projeto básico. 

22. [bookmark: _Toc124771708]PENALIDADES
Estão previstas as seguintes multas pelo inadimplemento das obrigações e por atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, desde que estes tenham ocorrido por culpa da contratada:
a) No caso de inexecução parcial por atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, será cobrada multa;
b) Antes da aplicação de quaisquer das multas acima mencionadas, a área gestora do contrato notificará formalmente a contratada, garantindo sua defesa previa; 
c) Se indeferida a defesa apresentada, a importância devida, correspondente à aplicação da multa, deverá ser recolhida junto à contratante;
d) Caso a contratada não efetue o pagamento da multa no prazo estipulado, a contratante descontará a referida importância de eventuais créditos a vencer da empresa contratada. 

23. [bookmark: _Toc124771709]RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas na legislação vigente. 


MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras
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