
BDI

SINAPI E SETOP 10/18 31,33%

Empreendimento ( Nome/Apelido) Regime de Execução Modalidade de Licitação

Tomada de preço

 Unit.  Total s/ BDI  Unit Total c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             1.203,90  R$               1.581,08 

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (2,0 X 1,25 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS *Valor adaptado 

proporcionalmente às dimensões

unid             2,00      601,95                    1.203,90      790,54                     1.581,08 

 R$             1.203,90  R$              1.581,08 

2 BAIRRO PROGRESSO  R$       143.065,91  R$        187.888,46 

2.1 DRENAGEM PLUVIAL

2.1.1 TER-ESC-060
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50

M < H <= 3,00 M 
m³          742,75          5,19                    3.854,87          6,82                     5.062,60 

2.1.2 TER-ECR-010 
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO

PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA
m²          876,00        35,03                  30.686,28        46,00                   40.300,29 

2.1.3 DRE-POÇ-030 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 900, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
unid             5,00   1.939,79                    9.698,95   2.547,53                   12.737,63 

2.1.4 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m²          447,11          7,40                    3.308,61          9,72                     4.345,20 

2.1.5 DRE-CXS-007

CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (120 X 120 X 150 CM), D

= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA

FORA

unid             1,00   1.720,11                    1.720,11   2.259,02                     2.259,02 

2.1.6 COMPOSIÇÃO 
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid           11,00      640,71                    7.047,81      841,44                     9.255,89 

2.1.7 COMPOSIÇÃO 
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid             5,00   1.079,81                    5.399,05   1.418,11                     7.090,57 

2.1.8 COMPOSIÇÃO 
BOCA DE LOBO TRIPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid             1,00   1.619,72                    1.619,72   2.127,18                     2.127,18 

2.1.9 DRE-CON-005 
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO 
m³           89,42      315,49                  28.211,12      414,33                   37.049,66 

2.1.10 COMPOSIÇÃO 
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM
m          221,58        20,22                    4.480,35        26,55                     5.884,04 

2.1.11 COMPOSIÇÃO 
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM
m          292,40        39,32                  11.497,17        51,64                   15.099,23 

2.1.12 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA m³          505,51        24,63                  12.450,71        32,35                   16.351,52 

2.1.13 DRE-CAN-050 CANALETA COM GRELHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 30 X 30 CM m           15,16      262,26                    3.975,86      344,43                     5.221,50 

 R$         123.950,61  R$          162.784,34 

2.2 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

2.2.1 TER-COM-005
COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO

PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
m³           89,42        31,71                    2.835,51        41,64                     3.723,87 

2.2.2 OBR-VIA-160 
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m²          558,88          5,35                    2.990,01          7,03                     3.926,78 

2.2.3 OBR-VIA-165 
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m²          558,88          1,12                       625,95          1,47                        822,05 

2.2.4 OBR-VIA-435 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
t x km       4.023,95          0,43                    1.730,30          0,56                     2.272,40 

2.2.5 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³           16,77      651,97                  10.933,54      856,23                   14.359,01 

 R$           19.115,30  R$            25.104,12 

3 BAIRRO CENTRO - I (COPASA)  R$         85.394,24  R$        112.148,26 

3.1 DRENAGEM PLUVIAL

3.1.1 TER-ESC-060
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50

M < H <= 3,00 M 
m³          474,21          5,19                    2.461,15          6,82                     3.232,23 

3.1.2 TER-ECR-010 
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO

PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA
m²          666,00        35,03                  23.329,98        46,00                   30.639,26 

3.1.3 DRE-POÇ-030 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 900, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
unid             2,00   1.939,79                    3.879,58   2.547,53                     5.095,05 

3.1.4 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m²          275,29          7,40                    2.037,15          9,72                     2.675,38 

3.1.5 DRE-BOC-010
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid           10,00      640,71                    6.407,10      841,44                     8.414,44 

3.1.6 DRE-CON-005 
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO 
m³           55,06      315,49                  17.370,88      414,33                   22.813,18 

3.1.7 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM
m           76,13        20,22                    1.539,35        26,55                     2.021,63 

3.1.8 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM
m          222,00        39,32                    8.729,04        51,64                   11.463,85 

3.1.9 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA m³          319,69        24,63                    7.873,96        32,35                   10.340,88 

 R$           73.628,19  R$            96.695,90 

3.2 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

3.2.1 TER-COM-005
COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO

PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
m³           55,06        31,71                    1.745,95        41,64                     2.292,96 
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3.2.2 OBR-VIA-160 
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m²          344,11          5,35                    1.840,99          7,03                     2.417,77 

3.2.3 OBR-VIA-165 
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m          344,11          1,12                       385,40          1,47                        506,15 

3.2.4 OBR-VIA-435 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
t x km       2.477,62          0,43                    1.065,38          0,56                     1.399,16 

3.2.5 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³           10,32      651,97                    6.728,33      856,23                     8.836,32 

 R$           11.766,05  R$            15.452,36 

4 BAIRRO CENTRO - II (MADEREIRA NATIVA)  R$      134.553,05  R$        176.708,52 

4.1 DRENAGEM PLUVIAL

4.1.1 TER-ESC-060
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50

M < H <= 3,00 M 
m³          576,43          5,19                    2.991,67          6,82                     3.928,96 

4.1.2 TER-ECR-010 
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO

PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA
m²       1.226,23        35,03                  42.954,84        46,00                   56.412,59 

4.1.3 DRE-POÇ-030 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 900, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
unid             3,00   1.939,79                    5.819,37   2.547,53                     7.642,58 

4.1.4 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m²          401,90          7,40                    2.974,06          9,72                     3.905,83 

4.1.5 DRE-CXS-011
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D

= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
unid             1,00   1.564,54                    1.564,54   2.054,71                     2.054,71 

4.1.6 DRE-BOC-010
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid           14,00      640,71                    8.969,94      841,44                   11.780,22 

4.1.7 DRE-CON-005 
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO 
m³           80,38      315,49                  25.359,09      414,33                   33.304,09 

4.1.8 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM
m           87,54        20,22                    1.770,06        26,55                     2.324,62 

4.1.9 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM
m          340,62        39,32                  13.393,18        51,64                   17.589,26 

4.1.10 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA m³          470,02        24,63                  11.576,59        32,35                   15.203,54 

 R$         117.373,33  R$          154.146,40 

4.2 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

4.2.1 TER-COM-005
COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO

PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
m³           80,38        31,71                    2.548,85        41,64                     3.347,40 

4.2.2 OBR-VIA-160 
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m²          502,37          5,35                    2.687,68          7,03                     3.529,73 

4.2.3 OBR-VIA-165 
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m          502,37          1,12                       562,65          1,47                        738,93 

4.2.4 OBR-VIA-435 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
t x km       3.617,08          0,43                    1.555,34          0,56                     2.042,63 

4.2.5 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³           15,07      651,97                    9.825,19      856,23                   12.903,42 

 R$           17.179,72  R$            22.562,12 

5 BAIRRO SÃO FRANCISCO I  R$       105.572,35  R$        138.648,17 

5.1 DRENAGEM PLUVIAL

5.1.1 TER-ESC-060
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50

M < H <= 3,00 M 
m³          546,56          5,19                    2.836,65          6,82                     3.725,37 

5.1.2 TER-ECR-010 
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO

PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA
m²          943,20        35,03                  33.040,30        46,00                   43.391,82 

5.1.3 DRE-POÇ-030 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 900, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
unid             3,00   1.939,79                    5.819,37   2.547,53                     7.642,58 

5.1.4 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m²          315,54          7,40                    2.335,00          9,72                     3.066,55 

5.1.5 DRE-BOC-010
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid           11,00      640,71                    7.047,81      841,44                     9.255,89 

5.1.6 DRE-CON-005 
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO 
m³           63,11      315,49                  19.910,57      414,33                   26.148,56 

5.1.7 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM
m           76,49        20,22                    1.546,63        26,55                     2.031,19 

5.1.8 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM
m          282,00        39,32                  11.088,24        51,64                   14.562,19 

5.1.9 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA m³          343,51        24,63                    8.460,65        32,35                   11.111,37 

 R$           92.085,21  R$          120.935,51 

5.2 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

5.2.1 TER-COM-005
COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO

PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
m³           63,11        31,71                    2.001,22        41,64                     2.628,20 

5.2.2 OBR-VIA-160 
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m²          394,43          5,35                    2.110,20          7,03                     2.771,33 

SUBTOTAL 4.1

SUBTOTAL 5.1

SUBTOTAL 3.2

SUBTOTAL 4.2
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5.2.3 OBR-VIA-165 
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m          394,43          1,12                       441,76          1,47                        580,17 

5.2.4 OBR-VIA-435 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
t x km       2.839,89          0,43                    1.221,15          0,56                     1.603,74 

5.2.5 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³           11,83      651,97                    7.712,81      856,23                   10.129,23 

 R$           13.487,14  R$            17.712,66 

6 BAIRRO SÃO FRANCISCO II  R$         70.661,94  R$          92.800,33 

6.1 DRENAGEM PLUVIAL

6.1.1 TER-ESC-060
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50

M < H <= 3,00 M 
m³          361,33          5,19                    1.875,30          6,82                     2.462,84 

6.1.2 TER-ECR-010 
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO

PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA
m²          567,83        35,03                  19.891,08        46,00                   26.122,96 

6.1.3 DRE-POÇ-030 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 900, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
unid             3,00   1.939,79                    5.819,37   2.547,53                     7.642,58 

6.1.4 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m²          213,03          7,40                    1.576,42          9,72                     2.070,32 

6.1.5 DRE-BOC-010
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid             8,00      640,71                    5.125,68      841,44                     6.731,56 

6.1.6 DRE-CON-005 
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO 
m³           42,61      315,49                  13.443,03      414,33                   17.654,73 

6.1.7 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM
m           79,00        20,22                    1.597,38        26,55                     2.097,84 

6.1.8 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM
m          157,73        39,32                    6.201,94        51,64                     8.145,01 

6.1.9 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA m³          244,58        24,63                    6.024,01        32,35                     7.911,33 

 R$           61.554,22  R$            80.839,15 

6.2 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

6.2.1 TER-COM-005
COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO

PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
m³           42,61        31,71                    1.351,16        41,64                     1.774,48 

6.2.2 OBR-VIA-160 
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m²          266,29          5,35                    1.424,65          7,03                     1.870,99 

6.2.3 OBR-VIA-165 
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m          266,29          1,12                       298,24          1,47                        391,68 

6.2.4 OBR-VIA-435 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
t x km       1.917,27          0,43                       824,43          0,56                     1.082,72 

6.2.5 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³             7,99      651,97                    5.209,24      856,23                     6.841,30 

 R$             9.107,73  R$            11.961,18 

7 BAIRRO NOVO RIO I  R$       663.545,33  R$        871.434,09 

7.1 DRENAGEM PLUVIAL

7.1.1 TER-ESC-060
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50

M < H <= 3,00 M 
m³       4.130,71          5,19                  21.438,38          6,82                   28.155,03 

7.1.2 TER-ECR-010 
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO

PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA
m²       3.765,00        35,03                131.887,95        46,00                 173.208,44 

7.1.3 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m²       1.958,97          7,40                  14.496,38          9,72                   19.038,09 

7.1.4 DRE-POÇ-030 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 900, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
unid           14,00   1.939,79                  27.157,06   2.547,53                   35.665,37 

7.1.5 DRE-BOC-010
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid           49,00      640,71                  31.394,79      841,44                   41.230,78 

7.1.6 DRE-BOC-015 
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid             5,00   1.079,81                    5.399,05   1.418,11                     7.090,57 

7.1.7 DRE-CON-005 
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO 
m³          391,79      315,49                123.605,83      414,33                 162.331,53 

7.1.8 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 

CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM
m          396,67        20,22                    8.020,67        26,55                   10.533,54 

7.1.9 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO 

DECONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM
m          300,00        81,20                  24.360,00      106,64                   31.991,99 

7.1.10 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 

CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM
m          183,00      121,13                  22.166,79      159,08                   29.111,65 

7.1.11 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 

CONCRETO ARMADO PA1 D = 1500 MM 
m          527,00      235,14                123.920,84      308,81                 162.745,23 

7.1.12 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA m³       2.081,48        24,63                  51.266,85        32,35                   67.328,76 

 R$         585.114,59  R$          768.430,98 

7.2 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

7.2.1 TER-COM-005
COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO

PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
m³          366,95        31,71                  11.635,98        41,64                   15.281,54 

7.2.2 OBR-VIA-160 
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m²       2.293,46          5,35                  12.270,01          7,03                   16.114,21 

7.2.3 OBR-VIA-165 
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m       2.293,46          1,12                    2.568,68          1,47                     3.373,44 

SUBTOTAL 5.2

SUBTOTAL 7.1

SUBTOTAL 6.1

SUBTOTAL 6.2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA

EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS

ART Nº
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Referência
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SINAPI/SETOP
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DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO

Endereço

7.2.4 OBR-VIA-435 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
t x km     16.512,89          0,43                    7.100,54          0,56                     9.325,14 

7.2.5 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³           68,80      651,97                  44.855,54      856,23                   58.908,78 

 R$           78.430,75  R$          103.003,10 

8 BAIRRO NOVO RIO II  R$       161.685,18  R$        212.341,15 

8.1 DRENAGEM PLUVIAL

8.1.1 TER-ESC-060
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50

M < H <= 3,00 M 
m³          723,25          5,19                    3.753,67          6,82                     4.929,69 

8.1.2 TER-ECR-010 
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO

PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA
m²       1.185,66        35,03                  41.533,67        46,00                   54.546,17 

8.1.3 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m²          422,51          7,40                    3.126,57          9,72                     4.106,13 

8.1.4 DRE-POÇ-030 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 900, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
unid           10,00   1.939,79                  19.397,90   2.547,53                   25.475,26 

8.1.5 DRE-BOC-010
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 

CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
unid           32,00      640,71                  20.502,72      841,44                   26.926,22 

8.1.6 DRE-CON-005 
CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO 
m³           84,50      315,49                  26.658,91      414,33                   35.011,14 

8.1.7 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 

CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM
m          133,08        20,22                    2.690,88        26,55                     3.533,93 

8.1.8 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 

CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM
m          329,35        39,32                  12.950,04        51,64                   17.007,29 

8.1.9 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA m³          528,30        24,63                  13.012,03        32,35                   17.088,70 

 R$         143.626,38  R$          188.624,53 

8.2 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

8.2.1 TER-COM-005
COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO

PN, COM PLACA VIBRATÓRIA
m³           84,50        31,71                    2.679,50        41,64                     3.518,98 

8.2.2 OBR-VIA-160 
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m²          528,13          5,35                    2.825,50          7,03                     3.710,72 

8.2.3 OBR-VIA-165 
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m          528,13          1,12                       591,51          1,47                        776,82 

8.2.4 OBR-VIA-435 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
t x km       3.802,55          0,43                    1.635,10          0,56                     2.147,37 

8.2.5 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³           15,84      651,97                  10.327,20      856,23                   13.562,72 

 R$           18.058,80  R$            23.716,62 

9 DISSIPADOR DE ENERGIA  R$         34.531,01  R$          45.349,58 

9.1 TER-COM-005
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50

M < H <= 3,00 M 
m³           68,75        31,71                    2.180,06        41,64                     2.863,08 

9.2 90880

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

MANUALMENTE. AF_02/2015

m           64,00        46,75                    2.992,00        61,40                     3.929,39 

9.3 RO-42418
FORMAS PLANAS DE COMPENSADO COM REVESTIMENTO

RESINADO 
m²          166,00        44,61                    7.405,26        58,59                     9.725,33 

9.4 ARM-AÇO-005 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A

12,5MM) 
kg       1.638,50          7,33                  12.010,21          9,63                   15.773,00 

9.5 ARM-AÇO-015 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A

5,0MM)
kg          284,92          7,14                    2.034,33          9,38                     2.671,68 

9.6 ED-9053 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,

AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E

ACABAMENTO

m³           22,88      345,68                    7.909,16      453,98                   10.387,10 

 R$           34.531,01  R$            45.349,58 

 R$    1.400.212,92  R$     1.838.899,63 

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

ENG. CIVIL 182.179/D SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA

RIO PARANÁIBA - MG, 11 DE ABRIL DE 2019.

SUBTOTAL 8.1

TOTAL GERAL

SUBTOTAL 7.2

SUBTOTAL 8.2

SUBTOTAL 9




