
Regime de Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA Empreitada Global SINAPI E SETOP 10/18

Empreendimento ( Nome/Apelido)

Endereço Modalidade de Licitação

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO Tomada de Preço

N

S 31,33%

RIO PARANÁIBA - MG, 11 DE ABRIL DE 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA

Engenheiro Civil - CREA MG:  182.179/D

Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Proponente

EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

Referência

Lucro (L): 7,90%

O detalhamento dos encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI-MG

CPRB: 2,00%

COFINS / PIS 3,65%

ALÍQUOTAS  ISS 3,00%

Adm. Central (AC): 5,87%

Desp. financeiras (DF): 1,17%

BDI
SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

Seguro e Garantias: 2,29% Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do 

ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15
Risco (R) : 1,74%

𝐵𝐷𝐼 =
1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝐺 + 𝑅 ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼 + 𝐶𝑃𝑅𝐵 )
 




