
Obra: Revitalização da Entrada de Rio Paranaíba - Acesso UFV/MG-230/BR-354 PL Nº:

Endereço da Obra: Av. Rio Paranaíba, Bairro Progresso - Rio Paranaíba - MG TP Nº: 

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG ART Nº:

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global Referência: SETOP 06/2017 - SINAPI 10/2017

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços BDI: 27,63%

ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 

M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20

1,00 UNID. 1,00 UNID.

1.2
BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, 

EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP
1,00 UNID. 1,00 UNID.

1.3 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS 40 PONTOS 40,00 PT

2 URBANIZAÇÃO
2.1 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA 728,73 m

Rotatória Principal 127,18+35,51+36,97+47,53+72,68+44,35+17,90+28,0 410,12

Retornos Centrais 12,38 + 12,47 + 12,43 + 12,48 + 12,04 61,80

Recuos Guarita Ônibus e Acessos Vias Secundárias
15,53 + 24,55 + 13,22 + 37,14 + 37,06 + 7,41 + 19,89 +19,89 + 14,39 + 

18,32
207,40

Rotatória Av. dos Cafeicultores 1,10 + 10,51 + 10,55 + 7,02 + 7,00 + 13,23 49,41

2.2
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 

CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
751,91 m

Rotatória Principal 92,54+88,16+83,65+32,48+16,10+9,49+10,56 332,98

Retornos Centrais 36,61+7,11+6,75+6,75+6,69+6,69+3,77+3,77+4,05+5,09 83,51

Recuos Guarita Ônibus e Acessos Vias Secundárias
61,96+8,01+18,12+17,66+5,37+13,30+42,30+42,46+4,00+20+14,21+21,96

+16,32
285,67

Rotatória Av. dos Cafeicultores 37,7 + 1,09 + 10,96 49,75

2.4 TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA E = 8 CM 5 Rampas x 4m x 2 lados 40,00 m

2.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
46,88 m³

Av. Rio Paranaíba - Sentido Centro Urbano (102,0+90,0+90,0+45,0+43,2+50,0+15,0+35,0)*1,50*0,05 (Metros lineares) 35,27

Rotatória Principal (67,58+87,25)1,50*0,05 (Medidas lineares) 11,61

3 TERRAPLANAGEM
3.1 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. 340,00 m³

Rotatória Principal (34,00*10,00*1,00) 340,00

3.2 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL 680,00 m²

Rotatória Principal (50,00*10,00) 500,00

Retornos Centrais 140,00m² 140,00

Recuos para Guaritas 40,00m² 40,00

3.3

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL

102,00 m³

Rotatória Principal (50,00*10,00*0,15) 75,00

Retornos Centrais (20*7*0,15) 21,00

Recuos para Guaritas (10*4*0,15) 6,00

3.4 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM 1530,00 m³*km

Rotatória Principal 75m³ x 15km 1125,00

Retornos Centrais 21,00m³ x 15km 315,00

Recuos para Guaritas 6,00m³ x 15km 90,00

3.5

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL

102,00 m³

Rotatória Principal (50,00*10,00*0,15) 75,00

Retornos Centrais 140,00m²*0,15 21,00

Recuos para Guaritas 40,00m²*0,15 6,00

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

4.1.1
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS - COMANDO POLYLINE E 

LIST DO AUTOCAD
17101,01 m²

Av. Rio Paranaíba - Sentido Centro Urbano 6.059,01 m² (Área obtida do AutoCad) 6059,01

Av. Rio Paranaíba - Sentido MG-230 5.136,87 m² (Área obtida do AutoCad) 5136,87

Rotatória Av. dos Cafeicultores 1015,41 - 113,1 (Área obtida do AutoCad) 902,31

Retornos Centrais 143,84 (Área obtida do AutoCad) 143,84

Avenida Pau Terra 40,0*17,1 684,00

Rua Orquídea 60,0*13,0 780,00

Rua Palma 64,0*8,0 512,00

Rua Vereador Mario Rocha (Atrás do Posto) 59,95*8,67 519,77

Rua João Leandro 117,7*11,90 1400,63

Rua Capitão Franklin de Castro 99,75*9,65 962,59

4.1.2

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C) 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O TRANSPORTE 

DA USINA ATÉ A PISTA)

(ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS - COMANDO POLYLINE E 

LIST DO AUTOCAD) x 3 cm de espessura
342,02 m³

Av. Rio Paranaíba - Sentido Centro Urbano (6.059,01(Área obtida do AutoCad) x 0,02) 121,18

Av. Rio Paranaíba - Sentido MG-230 (5.136,87(Área obtida do AutoCad) x 0,02) 102,74

Rotatória Av. dos Cafeicultores 1015,41 - 113,1 (Área obtida do AutoCad) 18,05

Retornos Centrais 143,84 (Área obtida do AutoCad) x 0,03 2,88

Avenida Pau Terra 40,0*17,1 x 0,02 13,68

Rua Orquídea 60,0*13,0 x 0,02 15,60

Rua Palma 64,0*8,0x 0,02 10,24

Rua Vereador Mario Rocha (Atrás do Posto) 59,95*8,67x0,02 10,39533

Rua João Leandro 117,7*11,90x0,02 28,0126

Rua Capitão Franklin de Castro 99,75*9,65x0,02 19,25175

4.1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
EXECUÇÃO CBUQ X 2,4 T/M³ X 100 KM 82.084,80 t x km

CBUQ Vol CBUQ x 2,4 x 100 km 82.084,80

4.2 NOVO PAVIMENTO ASFÁLTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS

TOTAL
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4.2.1

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA

ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS - COMANDO POLYLINE E 

LIST DO AUTOCAD
3296,78 m²

Rotatória Principal 3.152,94 (Área obtida do AutoCad) 3152,94

Retornos Centrais 143,84 (Área obtida do AutoCad) 143,84

4.2.2
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS - COMANDO POLYLINE E 

LIST DO AUTOCAD
3296,78 m²

Rotatória Principal 3.152,94 (Área obtida do AutoCad) 3152,94

Retornos Centrais 143,84 (Área obtida do AutoCad) 143,84

4.2.3

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C) 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O TRANSPORTE 

DA USINA ATÉ A PISTA)

(ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS - COMANDO POLYLINE E 

LIST DO AUTOCAD) x 3 cm de espessura
97,47 m³

Rotatória Principal 3.152,94 (Área obtida do AutoCad) x 0,03 94,59

Retornos Centrais 143,84 (Área obtida do AutoCad) x 0,03 2,88

4.2.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
EXECUÇÃO CBUQ X 2,4 T/M³ X 100 KM 23.392,80 t x km

CBUQ Vol CBUQ x 2,4 x 100 km 23.392,80

5 ACESSIBILIDADE

5.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, 

ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
519,48 m²

Rampa 01 (12,2*5,2+8,9*5,2) 109,72

Rampa 02 (11,6*5,2+8,9*5,2) 106,60

Rampa 03 (12,0*5,2+9,5*5,2) 111,80

Rampa 04 ((8,0+0,9+6,5)*5,2) 80,08

Rampa 05 ((11,9+9,5)*5,2) 111,28

5.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M 9,75 m³

Rampa 01 (12,2+8,9)*0,4*0,2 1,69

Rampa 02 (11,6+8,9)*0,4*0,2 1,64

Rampa 03 (12,0+9,5)*0,4*0,2 1,72

Rampa 04 (8,0+0,9+6,5)*0,4*0,2 1,23

Rampa 05 (11,9+9,5)*0,4*0,2 1,71

Rampa Exclusive Pedestres (10,5+15,1+10,5+2,9)*0,15*0,3 1,76

5.3 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM 27,00 m

Rampa Exclusiva Pedestres 18*1,5 27,00

5.4 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 48,34 m²

Rampa 01 (12,2+8,9)*0,4 8,44

Rampa 02 (11,6+8,9)*0,4 8,20

Rampa 03 (12,0+9,5)*0,4 8,60

Rampa 04 (8,0+0,9+6,5)*0,4 6,16

Rampa 05 (11,9+9,5)*0,4 8,56

Rampa Exclusive Pedestres (10,5+15,1+10,5+2,9+2,9)*0,2 8,38

5.5 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM 725,22 kg

Rampa 01 (12,2+8,9)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga início rampa 133,35

Rampa 02 (11,6+8,9)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga início rampa 129,56

Rampa 03 (12,0+9,5)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga início rampa 135,88

Rampa 04 (8,0+6,5)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga início rampa 91,64

Rampa 05 (11,9+9,5)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga início rampa 135,25

Rampa Exclusiva Pedestres - Vigas (10,5+15,1+10,5+2,9)*4*0,395 (4x8mm) 61,62

Rampa Exclusiva Pedestres - Pilares 1,5*4*0,395*16 (pilares) 37,92

5.6 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 451,53 kg

Rampa 01 (12,2+8,9)*2/0,15*1,1*0,154 - viga início rampa 47,66

Rampa 02 (11,6+8,9)*2/0,15*1,1*0,154 - viga início rampa 46,30

Rampa 03 (12,0+9,5)*2/0,15*1,1*0,154 - viga início rampa 48,56

Rampa 04 (8,0+6,5)*2/0,15*1,1*0,154 - viga início rampa 32,75

Rampa 05 (11,9+9,5)*2/0,15*1,1*0,154 - viga início rampa 48,34

Rampa Exclusiva Pedestres - Vigas (10,5+15,1+10,5+2,9)*2/0,15*0,6*0,154 48,05

Rampa Exclusiva Pedestres - Pilares 1,5*4/0,2*0,6*0,154*16 (pilares) 44,35

Malha Rampas (4,0+0,4)/0,2 x 20 x 2 * 0,154 135,52

5.7 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) 7,20 m²

Rampa Exclusiva Pedestres 0,3*1,5*16 (pilares) 7,20

5.8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
83,27 m³

Rampa 01 (12,2+8,9)*2*0,2*0,6 + (12,2+8,9)*4*0,14m 16,88

Rampa 02 (11,6+8,9)*2*0,2*0,6 + (11,6+8,9)4*0,14m 16,40

Rampa 03 (12,0+9,5)*2*0,2*0,6 + (12,0+9,5)*4*0,14m 17,20

Rampa 04 (8,0+6,5)*2*0,2*0,6 + (8,0+6,5)*4*0,14m 11,60

Rampa 05 (11,9+0,9+9,5)*2*0,2*0,6 + (11,9+0,9+9,5)*4*0,14m 17,84

Rampa Exclusiva Pedestres - Vigas (10,5+15,1+10,5+2,9)*0,2*0,3 2,34

Rampa Exclusiva Pedestres - Pilares 18*0,15*0,25*1,5 1,01

5.9
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, A REVESTIR, PORTANTE - BLOCO FCK = 

4,5 MPA
(15,1+10,5+2,9) x 1,5 m 42,75 m²

5.10

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

(15,1+10,5+10,5+2,9) x 1,5 m 58,50 m²

5.11 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER Alvenaria de Vedação x 2 + Alvenaria de Bloco x 1 159,75 m²

5.12 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA Alvenaria de Vedação x 2 + Alvenaria de Bloco x 1 159,75 m²

5.13 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM 11,0x2,9 31,90 m²

5.14
PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 

2,50 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M
11,0x2,9 31,90 m²

5.15 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR Reboco 159,75 m²

5.16
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO 

SELADOR
Reboco 159,75 m²

5.17 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA 10,5x2 + 11,0x2 + 2,9 45,90 m
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5.18
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
514,80 m²

Rampa 01 (12,2+8,9)*5,2 109,72

Rampa 02 (11,6+8,9)*5,2 106,60

Rampa 03 (12,0+9,5)*5,2 111,80

Rampa 04 (8,0+6,5)*5,2 75,40

Rampa 05 (11,9+9,5)*5,2 111,28

5.19

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C) 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O TRANSPORTE 

DA USINA ATÉ A PISTA)

15,44 m³

Rampa 01 (12,2+8,9)*5,2*0,03 3,29

Rampa 02 (11,6+8,9)*5,2*0,03 3,20

Rampa 03 (12,0+9,5)*5,2*0,03 3,35

Rampa 04 (8,0+6,5)*5,2*0,03 2,26

Rampa 05 (11,9+9,5)*5,2*0,03 3,34

5.20
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
VOL. CBUQ X 2,4 t/m³ x 100 km 3705,60 t x km

5.21
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =25 MPA, 

DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
5,00 unid

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (R1, R2, R-6c, R-25a, R-25b, R-25c, 

R25d, R26)
21+3+9+1+9+3+3+1 50,00 UNID.

6.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (A32-b, S-6. Área de Segurança) 10+8+2 20,00 UNID.

6.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Retorno) 2 2,00 UNID.

6.4
EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, L > 30 CM, INCLUINDO PRÉ-

MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS
367,58 m

Pintura de faixas de pedestres elevadas 

Av. Rio Paranaíba_Sentido Centro Urbano (3 x ((12 x 0,80m / 2) + (20 x 

0,30m x 3,00m) + (12 x 0,3))) + ((8,0 x 0,80m / 2) + (14 x 0,30m x 3,00m)+ 

(8 x 0,3))+((11,9 x 0,80m / 2) + (20 x 0,30m x 3,00m)+ (11,9 x 0,3)) + Av. 

Rio Paranaíba_Sentido MG-230 ((3 x ((9 x 0,80m / 2) + (14 x 0,30m x 

3,00m) + (9 x 0,3))) + ((6,5 x 0,80m / 2) + (11 x 0,30m x 3,00m)+(6,5 x 

0,3))+((9 x 0,80m / 2) + (16 x 0,30m x 3,00m) + (9 x 0,3))

215,58

Pintura de faixas de pedestres convencionais

(Av. Rio Paranaíba_Sentido Centro Urbano (15 faixas) + R. Orquídea (18) 

+ R. Violeta (12) + R. Miosotis (13) + R. Palma (13) + R. Ibiá (14) + R. 

Matutina (15) + R. Arapuá (11) + Av. Pau Terra (29) + R. dos Angás (12)) *  

(0,40m * 2,50m)

152,00

6.5
EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, L = 10 CM, INCLUINDO PRÉ-

MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS
2885,61 m²

Divisão de Fluxos: Rotatória Principal ((20,83+15,59+58,12+15,59+23,08+11,50+12,16) + (14,36+30,47)) x 0,333 67,17

Divisão de Fluxos: Rotatória Av. dos Cafeicultores ((2 * π * 10,50) + 13,30) *0,333 26,40

Divisão de Fluxos: Vias de acesso adjacentes 

(R. Orquídea (76,10) + R. Violeta (39,30) + R. Miosotis (40,30) + R. Palma 

(42,50) + Av. dos Cafeicultores (69,00) + R. Ibiá (22,70) + R. Matutina 

(33,10) + R. Arapuá (26,90) + Av. Pau Terra (27,40) + R. dos Angás 

(84,20)) x 0,333

153,68

Pintura de faixas de estacionamento (branco)

(Av. Rio Paranaíba_Sentido Centro Urbano 

((44,50+43,94+61,39+125,87+52,61+14,50+106,85+1,50+6,94+20,1+10,6

5+25,85+45,21+20,7+9,63+4,2+17,01+9,7+9,7+27,01+4+30,96)+Av. Rio 

Paranaíba_Sentido MG-230(11,13+58+47,55+73,88+39,22))*0,333

307,23

Pintura de faixas de proibição de estacionamento (amarelo)

(Av. Rio Paranaíba_Sentido Centro Urbano (Proibição de 

estacionamento:12 

*83,70)+(Garagem:9,0+4,8+4,2+3,6+7,0+4,0+8,0+20,0+8,6+5,60+8,7+4,50

+8,0)+(26*2,5)+(Ponto de Ônibus:4*2,5+10,30+9,35+5,56+5,53) +Av. Rio 

Paranaíba_Sentido MG-230(Proibição de estacionamento: 7 

*83,70)+(Área de Segurança: 36,73+16,07+2*2,50)+(Ponto de Ônibus: 

2*2,5+10,31+10,35)*1

1875,50

Pintura de faixas separando fluxo de mesmo sentido (branco)

(Av. Rio Paranaíba_Sentido Centro Urbano 

(49,9+162,25+106,87+64,0)+(A partir da 2ª rotatória: (8,09+128,42)+(Rua 

João Leandro: 87,75)+Av. Rio Paranaíba_Sentido MG-230(Área de 

Segurança: 17,54+20,23+107,01+20,60)+(A partir da 2ª rotatória: 

49,0+107,05+161,50+47,28)+(37,7: 2ªrotatória linha contínua)+(Rua Cap. 

Franklin: 99,75)*0,333

424,56

Pintura dos dizeres "PARE" nas vias 
(Av. Rio Paranaíba_Sentido Centro Urbano: (6*1,636))+(Avenida Rio 

Paranaíba_Sentido MG-230: (10*1,636))+(3*1,636)
31,084

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Eng° Civil CREA 182.179/D - MG Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

Rio Paranaiba, 09 de Abril de 2019
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