

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG**

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA					
Obra: Revitalização da Entrada de Rio Paranaíba - Acesso UFV/MG-230/BR-354			PL Nº:		
Endereço da Obra: Av. Rio Paranaíba - Rio Paranaíba - MG			TP Nº:		
Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG			ART Nº:		
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global			Referência: SETOP 06/2017-SINAPI 10/2017		
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços			BDI	27,63%	
CÓDIGO	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (R1, R2, R-6c, R-25b, R-25c, R25d, R26)	Unid	Qtd	Valor Unit	R\$ 370,69
34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,38	531,30	204,36
21148	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	m	3,00	40,56	121,68
94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,13	300,41	37,55
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,13	56,77	7,10
CÓDIGO	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (A32-b, S-6. Área de Segurança)	Unid	Qtd	Valor Unit	R\$ 336,34
34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,32	531,30	170,02
21148	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	m	3,00	40,56	121,68
94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,13	300,41	37,55
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,13	56,77	7,10
CÓDIGO	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Retorno)	Unid	Qtd	Valor Unit	R\$ 370,69
34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,38	531,30	204,36
21148	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	m	3,00	40,56	121,68
94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,13	300,41	37,55
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,13	56,77	7,10

Rio de Paranaíba, 09 de abril de 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA

Engº Civil CREA 182.179/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras