PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
Rua Capitdo Franklin de Castro, n° 1.065
Caixa Postal 01 — 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00
semobitrp@gmail.com

RIO PARANAIBA

‘GESTAO RESPONSAVEL £ DEMOCRATICA

P

Obra: Revitalizacdo da Entrada de Rio Paranaiba - Acesso UFV/MG-230/BR-354 PL Ne°:
Enderego da Obra: Av. Rio Paranaiba, Bairro Progresso - Rio Paranaiba - MG TP No:
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba - MG ART N°:
Regime de Execugéo: Execucéo Indireta - Empreitada por Prego Global Referéncia: SETOP 06/2017 - SINAPI 10/2017
Modalidade de Licitagcdo: Tomada de Pregos BDI: 27,63%
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50
11 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 1,00 UNID. 1,00 UNID.
ESTRUTU~RA MET’ALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20
BARRACAO DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE,
12 EFETIVO ATE 30 HOMENS) - PADRAO DEOP 1,00 UNID. 1,00 UNID.
13 LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS 40 PONTOS 40,00 PT
2 |URBANIZACAO
21 REMOCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA 728,73 m
Rotatdria Principal 127,18+35,51+36,97+47,53+72,68+44,35+17,90+28,0 410,12
Retornos Centrais 12,38 + 12,47 + 12,43 + 12,48 + 12,04 61,80
Recuos Guarita Onibus e Acessos Vias Secundérias 1553 +24,55+13,22+ 37,14 + i;gg +741+19,89+19,89 +14,39 + 207,40
Rotatéria Av. dos Cafeicultores 1,10 + 10,51 + 10,55 + 7,02 + 7,00 + 13,23 49,41
20 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 751.01 m
| CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016 '
Rotatdria Principal 92,54+88,16+83,65+32,48+16,10+9,49+10,56 332,98
Retornos Centrais 36,61+7,11+6,75+6,75+6,69+6,69+3,77+3,77+4,05+5,09 83,51
Recuos Guarita Onibus e Acessos Vias Secundérias 6l'96+8'01+18'12+17'66+5'37+13;?22422'30+42'46+4'00+20+14’21+21’96 285,67
Rotatdria Av. dos Cafeicultores 37,7 +1,09 + 10,96 49,75
2.4 TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETAE=8CM 5 Rampas x 4m x 2 lados 40,00 m
25 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRE'I'-O COM CONCRETO MOLDADO IN 46.88 ms
) LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 !
Av. Rio Paranaiba - Sentido Centro Urbano (102,0+90,0+90,0+45,0+43,2+50,0+15,0+35,0)*1,50*0,05 (Metros lineares) 35,27
Rotatdria Principal (67,58+87,25)1,50*0,05 (Medidas lineares) 11,61
8 TERRAPLANAGEM
31 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. 340,00 m3
Rotatdria Principal (34,00%10,00%1,00) 340,00
3.2 REGULARIZACAO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL 680,00 m?
Rotatdria Principal (50,00%10,00) 500,00
Retornos Centrais 140,00m? 140,00
Recuos para Guaritas 40,00m2 40,00
EXECUGAO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA
33 COM PROCTOR INTERMEDIARIO,JNCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DES_CARGA, 102.00 me
ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISICAO E TRANSPORTE '
DO MATERIAL
Rotatdria Principal (50,00*10,00%0,15) 75,00
Retornos Centrais (20*7*0,15) 21,00
Recuos para Guaritas (10*4*0,15) 6,00
3.4 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM 1530,00 m3*km
Rotatdria Principal 75m3 x 15km 1125,00
Retornos Centrais 21,00m3 x 15km 315,00
Recuos para Guaritas 6,00m3 x 15km 90,00
EXECUQAO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA
35 COM PROCTOR INTERMEDIARIO,_INCLUINDO ESCAVA(;/:\O, CARGA, DESE:ARGA, 102.00 ms
' ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISICAO E TRANSPORTE '
DO MATERIAL
Rotatéria Principal (50,00*10,00*0,15) 75,00
Retornos Centrais 140,00m?*0,15 21,00
Recuos para Guaritas 40,00m?*0,15 6,00
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA
41 |RECAPEAMENTO ASFALTICO
411 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA DE CIRCULAGAO DE VEICULOS - COMANDO POLYLINE E 17101.01 m2
- TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) LIST DO AUTOCAD !
Av. Rio Paranaiba - Sentido Centro Urbano 6.059,01 m? (Area obtida do AutoCad) 6059,01
Av. Rio Paranaiba - Sentido MG-230 5.136,87 m? (Area obtida do AutoCad) 5136,87
Rotatdria Av. dos Cafeicultores 1015,41 - 113,1 (Area obtida do AutoCad) 902,31
Retornos Centrais 143,84 (Area obtida do AutoCad) 143,84
Avenida Pau Terra 40,0%17,1 684,00
Rua Orquidea 60,0%13,0 780,00
Rua Palma 64,0*8,0 512,00
Rua Vereador Mario Rocha (Atras do Posto) 59,95*8,67 519,77
Rua Jodo Leandro 117,7*11,90 1400,63
Rua Capitdo Franklin de Castro 99,75*9,65 962,59
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C)
(EXECUGCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO, ESPALHAMENTO < % .
412 |E COMPACTACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS (AREA DE C:_'Tg:;g%ﬁﬂgixg;i%"?j(_jngSMp?:S[ﬁ?aPOLYLINE E 342,02 m3
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O TRANSPORTE
DA USINA ATE A PISTA) _
Av. Rio Paranaiba - Sentido Centro Urbano (6.059,01(Area obtida do AutoCad) x 0,02) 121,18
Av. Rio Paranaiba - Sentido MG-230 (5.136,87(Area obtida do AutoCad) x 0,02) 102,74
Rotatéria Av. dos Cafeicultores 1015,41 - 113,1 (Area obtida do AutoCad) 18,05
Retornos Centrais 143,84 (Area obtida do AutoCad) x 0,03 2,88
Avenida Pau Terra 40,0*17,1 x 0,02 13,68
Rua Orquidea 60,0*13,0 x 0,02 15,60
Rua Palma 64,0*8,0x 0,02 10,24
Rua Vereador Mario Rocha (Atras do Posto) 59,95*8,67x0,02 10,39533
Rua Jodo Leandro 117,7%11,90x0,02 28,0126
Rua Capitdo Franklin de Castro 99,75*9,65x0,02 19,25175
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA %
4.1.3 MEDIA DE TRANSPORTE >= 50.10 KM EXECUCAO CBUQ X 2,4 T/M3 X 100 KM 82.084,80 tx km
CBUQ Vol CBUQ x 2,4 x 100 km 82.084,80
42 |NOVO PAVIMENTO ASFALTICO
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Obra: Revitalizacdo da Entrada de Rio Paranaiba - Acesso UFV/MG-230/BR-354 PL Ne°:
Enderego da Obra: Av. Rio Paranaiba, Bairro Progresso - Rio Paranaiba - MG TP No:
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba - MG ART N°:
Regime de Execugéo: Execucéo Indireta - Empreitada por Prego Global Referéncia: SETOP 06/2017 - SINAPI 10/2017
Modalidade de Licitagcdo: Tomada de Pregos BDI: 27,63%
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E < % .
4.2.1 |TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE AREA DE CIRCULAQA%?; gglitJJ#giASOMANDO POLYLINE E 3296,78 m?2
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA
Rotatéria Principal 3.152,94 (Area obtida do AutoCad) 3152,94
Retornos Centrais 143,84 (Area obtida do AutoCad) 143,84
422 PINTURA DE LIGAQAO (EXECUQAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA DE CIRCULA(;AO DE VEICULOS - COMANDO POLYLINE E 3206.78 m2
- TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) LIST DO AUTOCAD !
Rotatdria Principal 3.152,94 (Area obtida do AutoCad) 3152,94
Retornos Centrais 143,84 (Area obtida do AutoCad) 143,84
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C)
(EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO, ESPALHAMENTO < ~ .
423 |E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS (AREA DE C:_FTSC'IEJIISQQ:&CD)EXIE;?(USLCOn?L;;:SsMpést?J?aPOLYLINE E 97,47 m?
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O TRANSPORTE
DA USINA ATE A PISTA) _
Rotatdria Principal 3.152,94 (Area obtida do AutoCad) x 0,03 94,59
Retornos Centrais 143,84 (Area obtida do AutoCad) x 0,03 2,88
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA X
4.2.4 MEDIA DE TRANSPORTE >= 50.10 KM EXECUCAO CBUQ X 2,4 T/M3 X 100 KM 23.392,80 tx km
CBUQ Vol CBUQ x 2,4 x 100 km 23.392,80
5 ACESSIBILIDADE
5.1 DEMOLICAO DElPAVIMENTAQAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, 519.48 m2
ESPESSURA ATE 15 CM. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE '
Rampa 01 (12,2*5,2+8,9*5,2) 109,72
Rampa 02 (11,6*5,2+8,9*5,2) 106,60
Rampa 03 (12,0*5,2+9,5*5,2) 111,80
Rampa 04 ((8,0+0,9+6,5)*5,2) 80,08
Rampa 05 ((11,9+9,5)*5,2) 111,28
5.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<=1,50 M 9,75 m3
Rampa 01 (12,2+8,9)*0,4*0,2 1,69
Rampa 02 (11,6+8,9)*0,4*0,2 1,64
Rampa 03 (12,0+9,5)*0,4*0,2 1,72
Rampa 04 (8,0+0,9+6,5)*0,4*0,2 1,23
Rampa 05 (11,9+9,5)*0,4*0,2 1,71
Rampa Exclusive Pedestres (10,5+15,1+10,5+2,9)*0,15*0,3 1,76
5.3 PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D =300 MM 27,00 m
Rampa Exclusiva Pedestres 18*1,5 27,00
5.4 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 48,34 m?2
Rampa 01 (12,2+8,9)*0,4 8,44
Rampa 02 (11,6+8,9)*0,4 8,20
Rampa 03 (12,0+9,5)*0,4 8,60
Rampa 04 (8,0+0,9+6,5)*0,4 6,16
Rampa 05 (11,9+9,5)*0,4 8,56
Rampa Exclusive Pedestres (10,5+15,1+10,5+2,9+2,9)*0,2 8,38
5.5 CORTE, DOBRA E ARMACAQ DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM 725,22 kg
Rampa 01 (12,2+8,9)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga inicio rampa 133,35
Rampa 02 (11,6+8,9)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga inicio rampa 129,56
Rampa 03 (12,0+9,5)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga inicio rampa 135,88
Rampa 04 (8,0+6,5)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga inicio rampa 91,64
Rampa 05 (11,9+9,5)*2*8*0,395 (8x8mm) - viga inicio rampa 135,25
Rampa Exclusiva Pedestres - Vigas (10,5+15,1+10,5+2,9)*4*0,395 (4x8mm) 61,62
Rampa Exclusiva Pedestres - Pilares 1,5*4*0,395*16 (pilares) 37,92
5.6 CORTE, DOBRA E ARMACAQ DE ACO CA-60 451,53 kg
Rampa 01 (12,2+8,9)*2/0,15*1,1*0,154 - viga inicio rampa 47,66
Rampa 02 (11,6+8,9)*2/0,15*1,1*0,154 - viga inicio rampa 46,30
Rampa 03 (12,0+9,5)*2/0,15*1,1*0,154 - viga inicio rampa 48,56
Rampa 04 (8,0+6,5)*2/0,15*1,1*0,154 - viga inicio rampa 32,75
Rampa 05 (11,9+9,5)*2/0,15*1,1*0,154 - viga inicio rampa 48,34
Rampa Exclusiva Pedestres - Vigas (10,5+15,1+10,5+2,9)*2/0,15*0,6*0,154 48,05
Rampa Exclusiva Pedestres - Pilares 1,5*4/0,2*0,6*0,154*16 (pilares) 44,35
Malha Rampas (4,0+0,4)/0,2 x 20 x 2 * 0,154 135,52
5.7 FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) 7,20 m?2
Rampa Exclusiva Pedestres 0,3*1,5*16 (pilares) 7,20
5.8 CON(}RETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 83.27 m3
) MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 !
Rampa 01 (12,2+8,9)*2*0,2*0,6 + (12,2+8,9)*4*0,14m 16,88
Rampa 02 (11,6+8,9)*2*0,2*0,6 + (11,6+8,9)4*0,14m 16,40
Rampa 03 (12,0+9,5)*2*0,2*0,6 + (12,0+9,5)*4*0,14m 17,20
Rampa 04 (8,0+6,5)*2*0,2*0,6 + (8,0+6,5)*4*0,14m 11,60
Rampa 05 (11,9+0,9+9,5)*2*0,2*0,6 + (11,9+0,9+9,5)*4*0,14m 17,84
Rampa Exclusiva Pedestres - Vigas (10,5+15,1+10,5+2,9)*0,2*0,3 2,34
Rampa Exclusiva Pedestres - Pilares 18*0,15*0,25*1,5 1,01
5.9 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E =20 CM, A REVESTIR, PORTANTE - BLOCO FCK = (15,1+10,5+2,9) x 1,5 m 275 m2
4.5 MPA
ALVENARIA DE VEDAQ/:\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
5.10 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? (15,1+10,5+10,5+2,9) x 1,5 m 58,50 m2
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
5.11 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER Alvenaria de Vedacéo x 2 + Alvenaria de Bloco x 1 159,75 m2
5.12 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA Alvenaria de Vedacéo x 2 + Alvenaria de Bloco x 1 159,75 m2
5.13 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM 11,0x2,9 31,90 m2
5.14 PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X30E = 11.0x2.9 31.90 m2
250 CM, COMJUNTADE1X1M ’ ! !
5.15 PREPARACAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR Reboco 159,75 m2
PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO
5.16 Reboco 159,75 m?2
SELADOR
5.17 |CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA 10,5x2 +11,0x2 + 2,9 45,90 m
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Modalidade de Licitagdo: Tomada de Pregos BDI: 27,63%

PINTURA DE LIGACAO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

2
518 TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 514,80 m
Rampa 01 (12,2+8,9)*5,2 109,72
Rampa 02 (11,6+8,9)*5,2 106,60
Rampa 03 (12,0+9,5)*5,2 111,80
Rampa 04 (8,0+6,5)*5,2 75,40
Rampa 05 (11,9+9,5)*5,2 111,28
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C)
(EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO, ESPALHAMENTO
5.19 E COMPACTACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 15,44 ms3
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O TRANSPORTE
DA USINA ATE A PISTA)
Rampa 01 (12,2+8,9)*5,2*0,03 3,29
Rampa 02 (11,6+8,9)*5,2*0,03 3,20
Rampa 03 (12,0+9,5)*5,2*0,03 3,35
Rampa 04 (8,0+6,5)*5,2*0,03 2,26
Rampa 05 (11,9+9,5)*5,2*0,03 3,34
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA 3
5.20 MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM VOL. CBUQ X 2,4 t/m3 x 100 km 3705,60 tx km
5.1 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =25 MPA, 500 unid
i} DESEMPENADA. COM PINTURA INDICATIVA. 02 DEMAOS '
6 SINALIZACAO VIARIA
6.1 PLACA DE SINALIZACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (R1, R2, R-6¢, R-25a, R-25b, R-25c, 2143+9+1+9+3+3+1 50,00 UNID.
R25d. R26)
6.2 |PLACA DE SINALIZAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (A32-b, S-6. Area de Seguranga) 10+8+2 20,00 UNID.
6.3 PLACA DE SINALIZACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (Retorno) 2 2,00 UNID.
6.4 EXECUQAO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E = 0,6 MM, L > 30 CM, INCLUINDO PRE- 36758 m
i} MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS ’
Av. Rio Paranaiba_Sentido Centro Urbano (3 x ((12 x 0,80m/ 2) + (20 x
0,30m x 3,00m) + (12 x 0,3))) + ((8,0 x 0,80m / 2) + (14 x 0,30m x 3,00m)+
: ) (8x 0,3))+((11,9 x 0,80m / 2) + (20 x 0,30m x 3,00m)+ (11,9 x 0,3)) + Av.
Pintura de faixas de pedestres elevadas Rio Paranafba_Sentido MG-230 (3 X ((9 x 0,80m / 2) + (14 x 0,30m x 21558
3,00m) + (9 x 0,3))) + ((6,5x 0,80m/ 2) + (11 x 0,30m x 3,00m)+(6,5 x
0,3))+((9 x 0,80m/ 2) + (16 x 0,30m x 3,00m) + (9 x 0,3))
(Av. Rio Paranaiba_Sentido Centro Urbano (15 faixas) + R. Orquidea (18)
. . I +R. Violeta (12) + R. Miosotis (13) + R. Palma (13) + R. Ibia (14) + R.
Pintura de faixas de pedestres convencionais Matutina (15) + R. Arapud (11) + Av. Pau Terra (29) + R. dos Angas (12)) * 152,00
(0,40m * 2,50m)
6.5 EXECUGAO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E = 0,6 MM, L = 10 CM, INCLUINDO PRE- 2885.61 m2
i} MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS !
Divisdo de Fluxos: Rotatéria Principal ((20,83+15,59+58,12+15,59+23,08+11,50+12,16) + (14,36+30,47)) x 0,333 67,17
Divisdo de Fluxos: Rotatéria Av. dos Cafeicultores ((2 * 1 *10,50) + 13,30) *0,333 26,40
(R. Orquidea (76,10) + R. Violeta (39,30) + R. Miosotis (40,30) + R. Palma
L o . (42,50) + Av. dos Cafeicultores (69,00) + R. Ibia (22,70) + R. Matutina
Divisédo de Fluxos: Vias de acesso adjacentes (33,10) + R. Arapud (26,90) + Av. Pau Terra (27,40) + R. dos Angas 153,68
(84,20)) x 0,333
(Av. Rio Paranaiba_Sentido Centro Urbano
Pintura de faixas de estacionamento (branco) ((44,50+43,94+61,39+125,87+52,61+14,50+106,85+1,50+6,94+20,1+10,6 307.23
5+25,85+45,21+20,7+9,63+4,2+17,01+9,7+9,7+27,01+4+30,96)+Av. Rio !
Paranaiba_Sentido MG-230(11,13+58+47,55+73,88+39,22))*0,333
(Av. Rio Paranaiba_Sentido Centro Urbano (Proibi¢éo de
estacionamento:12
*83,70)+(Garagem:9,0+4,8+4,2+3,6+7,0+4,0+8,0+20,0+8,6+5,60+8,7+4,50
Pintura de faixas de proibi¢do de estacionamento (amarelo) +8,0)+(26*2,5)+(Ponto de Onibus:4*2,5+10,30+9,35+5,56+5,53) +Av. Rio 1875,50
Paranaiba_Sentido MG-230(Proibi¢éo de estacionamento: 7
*83,70)+(Area de Seguranga: 36,73+16,07+2*2,50)+(Ponto de Onibus:
2*2,5+10,31+10,35)*1
(Av. Rio Paranaiba_Sentido Centro Urbano
(49,9+162,25+106,87+64,0)+(A partir da 22 rotatéria: (8,09+128,42)+(Rua
. . . Jodo Leandro: 87,75)+Av. Rio Paranaiba_Sentido MG-230(Area de
Pintura de faixas separando fluxo de mesmo sentido (branco) Seguranca: 17,54+20,23+107,01+20,60)+(A parti da 22 rotatoria: 424,56
49,0+107,05+161,50+47,28)+(37,7: 23rotatéria linha continua)+(Rua Cap.
Franklin: 99,75)*0,333
Pintura dos dizeres "PARE" nas vias (Av. Rio Paranaiba_Sentido Centro Urbano: (6*1,636))+(Avenida Rio 31,084

Paranaiba Sentido MG-230: (10*1,636))+(3*1,636)

Rio Paranaiba, 09 de Abril de 2019

WILLIAN VINICIUS UDE SILVA
Eng’ Civil CREA 182.179/D - MG
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MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretario Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras




