
Obra: PAVIMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

Endereço da Obra: Rua Barão de São Francisco, Centro - Rio Paranaíba-MG TP Nº: 

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global Referência: SETOP 06/2017 - SINAPI 10/2017

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços BDI
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Legislação 

Tributária 

Municipal

RIO PARANAÍBA - MG, 07 de Maio de 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

Eng° Civil CREA 182.179/D - MG Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

Desp. financeiras (DF): 1,11%

Lucro (L): 6,64%

O detalhamento dos encargos sociais atendem ao estabelecido na 

SETOP/MG

CPRB: 2,00%

COFINS / PIS 3,65%

ALÍQUOTAS  ISS 3,00%

Adm. Central (AC): 3,90%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

BDI
SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

PL Nº:

ART Nº:

Garantia (G): 0,93% Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos 

termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.Seguro (S) 0,63%

Risco (R) : 0,73%

𝐵𝐷𝐼 =
1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝐺 + 𝑅 ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼 + 𝐶𝑃𝑅𝐵 )


