
Obra: Revitalização da Entrada de Rio Paranaíba - Acesso UFV/MG-230/BR-354 PL Nº:

Endereço da Obra: Av. Rio Paranaíba, Bairro Progresso - Rio Paranaíba - MG TP Nº: 

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG ART Nº:

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global Referência: SETOP 01/2019 - SINAPI 01/2019

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços BDI 27,63%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.659,71

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 

20 X 20

UNID. 1,00 1.088,64 1.389,43 1.389,43

1.2 MOB-DES-005 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ O VALOR DE 

1.000.000,00
% 1,50 6.000,00 7.657,80 11.486,70

1.3 IIO-BAR-015 SETOP

BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 

(OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - 

PADRÃO DEOP

UNID. 1,00 5.449,17 6.954,78 6.954,78

1.4 LOC-TOP-010 SETOP LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS PT 40,00 75,00 95,72 3.828,80

2 URBANIZAÇÃO R$ 65.559,06

2.1 DEM-MFC-005 SETOP
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

INCLUSIVE CARGA
m 728,73 7,54 9,62 7.010,38

2.2 94266 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. 

AF_06/2016

m 751,91 28,95 36,95 27.783,07

2.4 AUX-TAM-010 SETOP TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA E = 8 CM_REF 01_2018 m 40,00 25,50 32,55 1.302,00

2.5 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 46,88 492,43 628,49 29.463,61

3 TERRAPLANAGEM R$ 18.273,30

3.1 TER-ATE-010 SETOP ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. m³ 340,00 28,32 36,14 12.287,60

3.2 OBR-VIA-125 SETOP REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL m² 680,00 0,79 1,01 686,80

3.3 OBR-VIA-140 SETOP

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 

FORNECIMENTO

E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,

m³ 102,00 14,38 18,35 1.871,70

3.4 OBR-VIA-350 SETOP TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM m³*km 1.530,00 0,85 1,08 1.652,40

3.5 OBR-VIA-145 SETOP

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL

m³ 102,00 13,63 17,40 1.774,80

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 563.456,19

4.1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 24,72 R$ 422.685,43

4.1.1 OBR-VIA-165 SETOP

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m² 17.101,01 1,13 1,44 24.625,45

4.1.2 ED-7623 SETOP

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 

FORNECIMENTO

E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m³ 342,02 800,95 1.022,25 349.629,95

4.1.3 OBR-VIA-435 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

t x km 82.084,80 0,46 0,59 48.430,03

4.2 NOVO PAVIMENTO ASFÁLTICO 42,70 R$ 140.770,76

4.2.1 OBR-VIA-160 SETOP
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
m² 3.296,78 5,37 6,85 22.582,94

4.2.2 OBR-VIA-165 SETOP

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m² 3.296,78 1,13 1,44 4.747,36

4.2.3 ED-7623 SETOP

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 

FORNECIMENTO

E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,

m³ 97,47 800,95 1.022,25 99.638,71

4.2.4 OBR-VIA-435 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

t x km 23.392,80 0,46 0,59 13.801,75

5 ACESSIBILIDADE R$ 92.972,21

5.1 92970 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO 

DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m² 519,48 11,02 14,06 7.303,89

5.2 TER-ESC-035 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 9,75 45,08 57,54 561,02

5.3 FUN-TRA-020 SETOP
PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 

MM
m 27,00 39,78 50,77 1.370,79

5.4 TER-API-005 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m² 48,34 15,24 19,45 940,21

5.5 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM kg 725,22 7,41 9,46 6.860,58

5.6 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 kg 451,53 7,22 9,21 4.158,59

5.7 EST-FOR-005 SETOP
FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO (3X)
m² 7,20 38,84 49,57 356,90

5.8 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 83,27 281,85 359,73 29.954,72

5.9 ALV-BLO-045 SETOP
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, A REVESTIR, 

PORTANTE - BLOCO FCK = 4,5 MPA
m² 42,75 50,68 64,68 2.765,07

Custo 

Unitário (R$)
Preço Total (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

Preço 

Unitário (R$)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES (R$)

CÓDIGO UNID. QUANT.
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5.10 87479 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 58,50 44,31 56,55 3.308,18

5.11 REV-CHA-005 SETOP
CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E 

AREIA, A COLHER
m² 159,75 5,58 7,12 1.137,42

5.12 REV-REB-005 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA m² 159,75 19,51 24,90 3.977,78

5.13 PIS-CON-010 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM 

JUNTA E = 2,50 CM
m² 31,90 23,54 30,04 958,28

5.14 PIS-CIM-015 SETOP
PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 

1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 2,50 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M
m² 31,90 33,63 42,92 1.369,15

5.15 PIN-SEL-005 SETOP
PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA 

COM FUNDO SELADOR
m² 159,75 4,14 5,28 843,48

5.16 PIN-ACR-005 SETOP
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA 

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
m² 159,75 7,55 9,64 1.539,99

5.17 SER-COR-005 SETOP
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 

1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
m 45,90 89,07 113,68 5.217,91

5.18 OBR-VIA-165 SETOP

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m² 514,80 1,13 1,44 741,31

5.19 ED-7623 SETOP

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A

QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 

FORNECIMENTO

E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,

m³ 15,44 800,95 1.022,25 15.783,54

5.20 OBR-VIA-435 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

t x km 3.705,60 0,46 0,59 2.186,30

5.21 URB-RAM-005 SETOP

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO 

SIMPLES FCK =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 

INDICATIVA, 02 DEMÃOS

unid 5,00 256,54 327,42 1.637,10

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 51.273,82

6.1 000.1 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (R1, 

R2, R-6c, R-25a, R-25b, R-25c, R25d, R26)
UNID. 50,00 417,98 533,47 26.673,50

6.2 000.2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (A32-

b, S-6. Área de Segurança)
UNID. 20,00 382,14 487,73 9.754,60

6.3 000.3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(Retorno)
UNID. 2,00 417,98 533,47 1.066,94

6.4 OBR-VIA-260 SETOP

EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, 

L > 30 CM, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

m² 367,58 16,02 20,45 7.517,01

6.5 OBR-VIA-245 SETOP

EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, 

L = 10 CM, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

m 2.885,61 1,70 2,17 6.261,77

R$ 815.194,29

Rio de Paranaíba, 24 de Maio de 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Eng° Civil CREA 182.179/D - MG Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

PREÇO TOTAL DA OBRA
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