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Empreendimento ( Nome/Apelido) Regime de Execugdo Modalidade de Licitag&o

EXECUGAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS Empreitada Global Tomada de prego
Endereco
DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO
COMPOSICAO:  DRE-POC-035 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000, EXCLUSIVE &
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA
TIPO c6DIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNIT. (R$) TOTAL
SER.CG ARM-ACO-020|CORTE, DOBRA E ARMAGCAO DE ACO CA-50/60 KG 17,50000 7,50 R$ 131,27
SER.CG FUN-CON-045| FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM 3 2, 18000 373,46 | Rrs 814,15
OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2
SER.CG FUN-FOR-005|FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X) M2 19,73000 57,17 | R$ 1.127,99
DRE-POC-035 R$ 2.073,41
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO E
COMPOSIGAO:  DRE-BOC-010 CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA, UN
EXCLUSIVE GRELHA
TIPO cépIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNIT. (R$) TOTAL
MAT. 99904.4.5|CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 1,00000 52,70 PREFEITURA
MAT. 99906.1.2|QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X 50 CM UN 1,00000 43,52 PREFEITURA
SER.CG ALV-TIJ-010|ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REQUEIMADO E = 20 CM, A REVESTIR M2 3,72000 104,44 | RS 388,52
SER.CG AUX-ARG-010|ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3 M3 0,06000 358,10 | R$ 21,49
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B"
ER. AUX-CON-02 Y - 4 ’ M 21 277,92 | R
s ce UX-CON-025 CONSISTENCIA PARA VIBRACAO, BRITA 1E 2, FCK 13,5 MPA 3 0,21000 ’9 ¢ 58,36
SER.CG AUX-LAN-005 | TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 3 0,21000 65,61 | Rrs 13,78
EM FUNDACAO
SER.CG FUN-FOR-005|FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X) M2 0,22000 57,17 | R$ 12,58
SER.CG MAO-AJD-040|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 11,99 | RS 29,98
SER.CG MAO-OFC-075|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 16,78 | RS 41,95
SER.CG TER-ESC-035|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 1,68000 40,77 | R$ 68,49
SER.CG TRA-CAM-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT 3 1, 68000 3,32 | RS 5,57
<= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
DRE-BOC-010 RS 640,71
concostero MR T oc oS BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO E CANTONEIRA, T
INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO E BOTA-FORA, EXCLUSIVE GRELHA
TIPO cODIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNIT. (R$) TOTAL
MAT 99904.4.5|CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 2,00000 52,70 PREFEITURA
MAT 99906.1.2|QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X 50 CM UN 2,00000 43,52 PREFEITURA
SER.CG ALV-TIJ-010|ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REQUEIMADO E = 20 CM, A REVESTIR M2 6,12000 104,44 | R$ 639,19
SER.CG AUX-ARG-010|ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3 M3 0,11000 358,10 | R$ 39,39
SER.CG AUX-CON-040|CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTENCI M3 0,40000 293,20 | R$ 117,28
SER.CG AUX-LAN-005|TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,40000 65,61 | RS 26,24
SER.CG FUN-FOR-005|FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X) M2 0,79000 57,17 | RS 45,17
SER.CG MAO-AJD-040|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 11,99 | RS 29,98
SER.CG MAO-OFC-075|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000 16,78 | RS 41,95
SER.CG TER-ESC-035|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 3,19000 40,77 | RS 130,04
SER.CG TRA-CAM-005|TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT <= M3 3,19000 3,32 | RS 10,58
DRE-BOC-015 R$ 1.079,81
COMPOSICAO:  DRE-BOC-015 BOCA DE LOBO TRIPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO E CANTONEIRA, -
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA, EXCLUSIVE GRELHA
TIPO cépIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNIT. (R$) TOTAL
MAT. 99904.4.5|CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 3,00000 52,70 PREFEITURA
MAT. 99906.1.2|QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X 50 CM UN 3,00000 43,52 PREFEITURA
SER.CG ALV-TIJ-010|ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REQUEIMADO E = 20 CM, A REVESTIR M2 9,18000 104,44 RS 958,78
SER.CG AUX-ARG-010|ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAGO 1:3 M3 0,16500 358,10 | R$ 59,09
SER.CG AUX-CON-040|CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTENCI M3 0,60000 293,20 | RS 175,92
SER.CG AUX-LAN-005|TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,60000 65,61 RS 39,36
SER.CG FUN-FOR-005|FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X) M2 1,18500 57,17 | R$ 67,75
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SER.CG MAO-AJD-040|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 11,99 RS 44,96
SER.CG MAO-OFC-075|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75000 16,78 RS 62,93
SER.CG TER-ESC-035|ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 4,78500 40,77 R$ 195,07
SER.CG TRA-CAM-005|TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT <=| M3 4,78500 3,32 R$ 15,87
DRE-BOC-015 R$ 1.619,72
COMPOSICAO: DRE-TUB-065 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO M

ARMADO PAl D = 400 MM
TIPO cépIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNIT. (R$) TOTAL
EQ.LOC 55500.5.5|GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 8T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA| H 0,03400 102,85 R$ 3,50
MAT 99909.1.14|TUBO DE CONCRETO ARMADO PAl PB D = 400 MM M 1,02000 52,83 PREFEITURA
SER.CG AUX-ARG-010|ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3 M3 0,00300 358,10 R$ 1,07
SER.CG MAO-AJD-040|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78200 11,99 R$ 9,38
SER.CG MAO-OFC-075|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37400 16,78 R$ 6,28
DRE-TUB-065 R$ 20,22
COMPOSICAO: DRE-TUB-075 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO M

ARMADO PAl D = 600 MM
TIPO c6DIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNIT. (R$) TOTAL
EQ.LOC 55500.5.5|GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 8T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA| H 0,06600 102,85 RS 6,79
MAT. 99909.1.16|TURO DE CONCRETO ARMADO PAl PB D = 600 MM M 1,02000 99,65 PREFEITURA
SER.CG AUX-ARG-010|ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3 M3 0,00600 358,10 RS 2,15
SER.CG MAO-AJD-040|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,51800 11,99 R$ 18,20
SER.CG MAO-OFC-075|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72600 16,78 RS 12,18
DRE-TUB-075 R$ 39,32
COMPOSICAO: DRE-TUB-080 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO M

ARMADO PAl1 D = 800 MM
TIPO cépIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNIT. (R$) TOTAL
EQ.LOC 55500.5.5|GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 8T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA| H 0,13400 102,85 R$ 13,78
MAT. 99909.1.17|TUBO DE CONCRETO ARMADO PAl PB D = 800 MM M 1,02000 146,91 PREFEITURA
SER.CG AUX-ARG-010|ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3 M3 0,01600 358,10 R$ 5,73
SER.CG MAO-AJD-040|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,08200 11,99 RS 36,95
SER.CG MAO-OFC-075|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,47400 16,78 R$ 24,73
DRE-TUB-080 R$ 81,20
COMPOSICAO: DRE-TUB-085 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO M

ARMADO PAl1 D = 1000 MM
TIPO c6DIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNIT. (R$) TOTAL
EQ.LOC 55500.5.5|GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 8T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA| H 0,19600 102,85 RS 20,16
MAT. 99909.1.18|TUBO DE CONCRETO ARMADO PAl PB D = 1000 MM M 1,02000 201,66 PREFEITURA
SER.CG AUX-ARG-010|ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3 M3 0,03000 358,10 RS 10,74
SER.CG MAO-AJD-040|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50800 11,99 RS 54,05
SER.CG MAO-OFC-075|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15600 16,78 RS 36,18
DRE-TUB-085 R$ 121,13
COMPOSICAO: DRE-TUB-095 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO M

ARMADO PAl1 D = 1500 MM
TIPO cépIGO DESCRIGAO UNIDADE INDICE UNIT. (R$) TOTAL
EQ.LOC 55500.5.5|GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 8T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA| H 0,38000 102,85 RS 39,08
MAT. 99909.1.20|TUBO DE CONCRETO ARMADO PAl PB D = 1500 MM M 1,02000 425,08 PREFEITURA
SER.CG AUX-ARG-010|ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3 M3 0,05900 358,10 RS 21,13
SER.CG MAO-AJD-040|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,74000 11,99 | R$ 104,79
SER.CG MAO-OFC-075|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,18000 16,78 | R$ 70,14
DRE-TUB-095 R$ 235,14
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