PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG

Rua Capitao Franklin de Castro, n°® 1.065

Caixa Postal 01 — 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00
semobitrp@gmail.com

@

RIO PARANAIBA

‘GESTAO RESPONSAVEL £ DEMOCRATICA

Obra: Revitalizagdo da Entrada de Rio Paranaiba - Acesso UFV/MG-230/BR-354 PL N°:
Enderego da Obra: Av. Rio Paranaiba, Bairro Progresso - Rio Paranaiba - MG TP N°:
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba - MG ART N

Regime de Execugdo: Execugdo Indireta - Empreitada por Prego Global

Referéncia: SETOP 04/2018 - SINAPI 10/2017

Modalidade de Licitagdo: Tomada de Pregos

BDI

[27,63% |

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 23.233,18

11

110-PLA-005

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON
20 X 20

UNID.

1,00

1.073,57

1.370,20

1.370,20

12

MOB-DES-005

SETOP

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA ATE O VALOR DE
1.000.000,00

%

1,50

6.000,00

7.657,80

11.486,70

13

I0-BAR-015

SETOP

BARRACAO DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO |, A = 14,52 M2
(OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS) -
PADRAO DEOP

UNID.

1,00

5.130,05

6.547,48

6.547,48

14

LOC-TOP-010

SETOP

LOCACAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS

PT

40,00

75,00

95,72

3.828,80

URBANIZACAO

R$ 59.287,28

2.1

DEM-MFC-005

SETOP

REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO
INCLUSIVE CARGA

728,73

6,86

8,76

6.383,67

2.2

94266

SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA.
AF 06/2016

751,91

26,52

33,85

25.452,15

2.4

AUX-TAM-010

SETOP

TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETAE=8CM

40,00

25,53

32,58

1.303,20

25

94990

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

m3

46,88

437,02

557,77

26.148,26

TERRAPLANAGEM

R$ 16.796,68

3.1

TER-ATE-010

SETOP

ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N.

m3

340,00

25,78

32,90

11.186,00

3.2

OBR-VIA-125

SETOP

REGULARIZACAO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL

m?2

680,00

0,74

0,94

639,20

3.3

OBR-VIA-140

SETOP

EXECUGAO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR
INTERMEDIARIO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL, EXCLUSIVE
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL

m3

102,00

13,51

17,24

1.758,48

3.4

OBR-VIA-350

SETOP

TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM

m3*km

1.530,00

0,79

1,01

1.545,30

35

OBR-VIA-145

SETOP

EXECUGAO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR
INTERMEDIARIO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL, EXCLUSIVE
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL

m3

102,00

12,81

16,35

1.667,70

PAVIMENTACAO ASFALTICA

R$ 431.420,49

RECAPEAMENTO ASFALTICO

R$ 323.978,45

411

OBR-VIA-165

SETOP

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO
E
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m?2

17.101,01

1,06

1,35

23.086,36

4.1.2

OBR-VIA-180

SETOP

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C)
(EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO

E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O
TRANSPORTE

DA USINA ATE A PISTA)

m3

342,02

587,75

750,15

256.566,30

4.13

OBR-VIA-435

SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

tx km

82.084,80

0,42

0,54

44.325,79

4.2

NOVO PAVIMENTO ASFALTICO

R$ 107.442,04

421

OBR-VIA-160

SETOP

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM MATERIAL BETUMINOSO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA

m?2

3.296,78

4,10

5,23

17.242,16

422

OBR-VIA-165

SETOP

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO
E
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m?2

3.296,78

1,06

1,35

4.450,65

4.2.3

OBR-VIA-180

SETOP

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C)
(EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO

E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O
TRANSPORTE

DA USINA ATE A PISTA)

m?3

97,47

587,75

750,15

73.117,12

4.2.4

OBR-VIA-435

SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

tx km

23.392,80

0,42

0,54

12.632,11

ACESSIBILIDADE

R$ 87.803,08

5.1

92970

SINAPI

DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO
DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM,
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m?2

519,48

9,90

12,64

6.566,23

5.2

TER-ESC-035

SETOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALASH<=1,50 M

m3

9,75

40,93

52,24

509,34

5.3

FUN-TRA-020

SETOP

PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300
MM

27,00

36,12

46,10

1.244,70

5.4

TER-API-005

SETOP

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS CBBedJdePe

m2

48,34

13,84

17,66

853,68
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. ARM-ACO-005 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50 D <= 12,5 MM kg 725,22 7,55 9,64 6.991,12

5.6 ARM-ACO-015 SETOP CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-60 kg 451,53 7,51 9,59 4.330,17
FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO, EXCLUSIVE )

5.7 EST-FOR-005 SETOP ESCORAMENTO (3X) m 7,20 64,03 81,72 588,38
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA

5.8 94965 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m?3 83,27 252,33 322,05 26.817,10
AF_07/2016

5.9 ALV-BLO-045 SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, A REVESTIR, me 42,75 5559 70,95 3.033,11

PORTANTE - BLOCO FCK = 4,5 MPA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE

5.10 87479 SINAPI PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 m2? 58,50 40,16 51,26 2.998,71
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF 06/2014

CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E

- - 2

511 REV-CHA-005 SETOP AREIA, A COLHER m 159,75 5,25 6,70 1.070,33

5.12 REV-REB-005 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA 1.7, CIMENTO E AREIA m?2 159,75 27,46 35,05 5.599,24
CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM >

5.13 PIS-CON-010 SETOP JUNTAE = 2,50 CM m 31,90 23,87 30,47 971,99
PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA >

5.14 PIS-CIM-015 SETOP 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 2,50 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M m 31,90 33,74 43,06 1.373,61
PREPARAGCAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA >

5.15 PIN-SEL-005 SETOP COM FUNDO SELADOR ) m 159,75 4,82 6,15 982,46

5.16 PIN-ACR-005 SETOP PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS SEM MASSA m2 159,75 14,01 17,88 2.856,33

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1
5.17 SER-COR-005 SETOP |/ r FIXADO EM ALVENARIA m 45,90 88,02 112,34 5.156,41
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO
5.18 OBR-VIA-165 SETOP |[E m2 514,80 1,06 1,35 694,98
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C)
(EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO

5.19 OBR-VIA-180 SETOP  |E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS m3 15,44 587,75 750,15 11.582,32
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O
TRANSPORTE

DA USINA ATE A PISTA)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
5.20 OBR-VIA-435 SETOP  |DISTANCIA tx km 3.705,60 0,42 0,54 2.001,02
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO

521 | URB-RAM-005 SETOP  |SIMPLES FCK =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA unid 5,00 247,88 316,37 1.581,85

INDICATIVA, 02 DEMAOS
6 [SINALIZACKO VIARIA RS 46.795,00
— TPLACA DE SINALIZACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (RL,

6.1 000.1 CoMPOSIGA e T e aae. wood Rot) UNID. 50,00 370,60 473,11 23.655,50

o2 0002 COMPOSICAO| PLACA DE SINALIZAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (A32- | )5, 20,00 236,30 12028 6.585.60
b, S-6. Area de Seguranga) _

6.3 000.3 COMPOSICAO (PRL:tocrﬁo?E SINALIZACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 2,00 370,69 473,11 946,22
EXECUCAO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E = 0,6 MM,

64 | OBRVIA-260 SETOP  |L >30 CM, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E me 367,58 15,84 20,22 7.432,47

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

EXECUGAO DE LINHAS COM RESINA ACRILICA COM E = 0,6 MM,
6.5 OBR-VIA-245 SETOP L =10 CM, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E m 2.885,61 1,68 2,14 6.175,21
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

Rio de Paranaiba, 09 de abril de 2019.

WILLIAN VINICIUS UDE SILVA MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Eng° Civil CREA 182.179/D - MG Secretario Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras
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