
Obra: Revitalização da Entrada de Rio Paranaíba - Acesso UFV/MG-230/BR-354 PL Nº:

Endereço da Obra: Av. Rio Paranaíba, Bairro Progresso - Rio Paranaíba - MG TP Nº: 

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG ART Nº:

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global Referência: SETOP 04/2018 - SINAPI 10/2017

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços BDI 27,63%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.233,18

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 

20 X 20

UNID. 1,00 1.073,57 1.370,20 1.370,20

1.2 MOB-DES-005 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ O VALOR DE 

1.000.000,00
% 1,50 6.000,00 7.657,80 11.486,70

1.3 IIO-BAR-015 SETOP

BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 

(OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - 

PADRÃO DEOP

UNID. 1,00 5.130,05 6.547,48 6.547,48

1.4 LOC-TOP-010 SETOP LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS PT 40,00 75,00 95,72 3.828,80

2 URBANIZAÇÃO R$ 59.287,28

2.1 DEM-MFC-005 SETOP
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

INCLUSIVE CARGA
m 728,73 6,86 8,76 6.383,67

2.2 94266 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. 

AF_06/2016

m 751,91 26,52 33,85 25.452,15

2.4 AUX-TAM-010 SETOP TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA E = 8 CM m 40,00 25,53 32,58 1.303,20

2.5 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 46,88 437,02 557,77 26.148,26

3 TERRAPLANAGEM R$ 16.796,68

3.1 TER-ATE-010 SETOP ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. m³ 340,00 25,78 32,90 11.186,00

3.2 OBR-VIA-125 SETOP REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL m² 680,00 0,74 0,94 639,20

3.3 OBR-VIA-140 SETOP

EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL

m³ 102,00 13,51 17,24 1.758,48

3.4 OBR-VIA-350 SETOP TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM m³*km 1.530,00 0,79 1,01 1.545,30

3.5 OBR-VIA-145 SETOP

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL

m³ 102,00 12,81 16,35 1.667,70

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 431.420,49

4.1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 323.978,45

4.1.1 OBR-VIA-165 SETOP

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m² 17.101,01 1,06 1,35 23.086,36

4.1.2 OBR-VIA-180 SETOP

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C) 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, 

ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O 

TRANSPORTE 

DA USINA ATÉ A PISTA)

m³ 342,02 587,75 750,15 256.566,30

4.1.3 OBR-VIA-435 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

t x km 82.084,80 0,42 0,54 44.325,79

4.2 NOVO PAVIMENTO ASFÁLTICO R$ 107.442,04

4.2.1 OBR-VIA-160 SETOP

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA

m² 3.296,78 4,10 5,23 17.242,16

4.2.2 OBR-VIA-165 SETOP

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m² 3.296,78 1,06 1,35 4.450,65

4.2.3 OBR-VIA-180 SETOP

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C) 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, 

ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O 

TRANSPORTE 

DA USINA ATÉ A PISTA)

m³ 97,47 587,75 750,15 73.117,12

4.2.4 OBR-VIA-435 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

t x km 23.392,80 0,42 0,54 12.632,11

5 ACESSIBILIDADE R$ 87.803,08

5.1 92970 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO 

DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

m² 519,48 9,90 12,64 6.566,23

5.2 TER-ESC-035 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 9,75 40,93 52,24 509,34

5.3 FUN-TRA-020 SETOP
PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 

MM
m 27,00 36,12 46,10 1.244,70

5.4 TER-API-005 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m² 48,34 13,84 17,66 853,68
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5.5 ARM-AÇO-005 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM kg 725,22 7,55 9,64 6.991,12

5.6 ARM-AÇO-015 SETOP CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 kg 451,53 7,51 9,59 4.330,17

5.7 EST-FOR-005 SETOP
FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO (3X)
m² 7,20 64,03 81,72 588,38

5.8 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 83,27 252,33 322,05 26.817,10

5.9 ALV-BLO-045 SETOP
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, A REVESTIR, 

PORTANTE - BLOCO FCK = 4,5 MPA
m² 42,75 55,59 70,95 3.033,11

5.10 87479 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 58,50 40,16 51,26 2.998,71

5.11 REV-CHA-005 SETOP
CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E 

AREIA, A COLHER
m² 159,75 5,25 6,70 1.070,33

5.12 REV-REB-005 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA m² 159,75 27,46 35,05 5.599,24

5.13 PIS-CON-010 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM 

JUNTA E = 2,50 CM
m² 31,90 23,87 30,47 971,99

5.14 PIS-CIM-015 SETOP
PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 

1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 2,50 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M
m² 31,90 33,74 43,06 1.373,61

5.15 PIN-SEL-005 SETOP
PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA 

COM FUNDO SELADOR
m² 159,75 4,82 6,15 982,46

5.16 PIN-ACR-005 SETOP
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA 

CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
m² 159,75 14,01 17,88 2.856,33

5.17 SER-COR-005 SETOP
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 

1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
m 45,90 88,02 112,34 5.156,41

5.18 OBR-VIA-165 SETOP

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

m² 514,80 1,06 1,35 694,98

5.19 OBR-VIA-180 SETOP

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FAIXA C) 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, 

ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO; EXCLUI O 

TRANSPORTE 

DA USINA ATÉ A PISTA)

m³ 15,44 587,75 750,15 11.582,32

5.20 OBR-VIA-435 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

t x km 3.705,60 0,42 0,54 2.001,02

5.21 URB-RAM-005 SETOP

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO 

SIMPLES FCK =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 

INDICATIVA, 02 DEMÃOS

unid 5,00 247,88 316,37 1.581,85

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 46.795,00

6.1 000.1 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (R1, 

R2, R-6c, R-25a, R-25b, R-25c, R25d, R26)
UNID. 50,00 370,69 473,11 23.655,50

6.2 000.2 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (A32-

b, S-6. Área de Segurança)
UNID. 20,00 336,34 429,28 8.585,60

6.3 000.3 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(Retorno)
UNID. 2,00 370,69 473,11 946,22

6.4 OBR-VIA-260 SETOP

EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, 

L > 30 CM, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

m² 367,58 15,84 20,22 7.432,47

6.5 OBR-VIA-245 SETOP

EXECUÇÃO DE LINHAS COM RESINA ACRÍLICA COM E = 0,6 MM, 

L = 10 CM, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

m 2.885,61 1,68 2,14 6.175,21

R$ 665.335,71

Rio de Paranaíba, 09 de abril de 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Eng° Civil CREA 182.179/D - MG Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

PREÇO TOTAL DA OBRA

Página 2 de 2


