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Regime de execucdo das obras:

® Empreitada Global (Licitagdo)

" Administrag&o Direta

Composi¢éo do BDI sugerida Intervak?s a_d_mls_swels sem Composico de BDI Adotada BDI Proposto: 24.00%
justificativa U
Garantia (G) De 0,32% até 0,74% | Garantia: 0,32%
Risco (R) De 0,50% até 0,97% | Risco: 0,50%| BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) -1
Despesas financeiras (DF) De 1,02% at¢é 1,21% | Despesas financeiras  1,02% Observacio: T
Administrag&o Central (AC) De 380% até 467% | Administragdo central 3,80% i) Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de calculo nos termos
Lucro (L) De 6,64% até 8,69% | Lucro: 5,64% |do Acérdao 325/2007 do TCU.
Tributos (T) De 6,64% até 8,69% [ Tributos: 8,15%
> VALORES (R$)
F_J CcODIGO FONTE DESCRI(;AO DOS SERVICOS UN QUANT CUSTO PRECO
= UNITARIO TOTAL ITEM UNITARIO TOTAL ITEM
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 SINAPI [PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO m2 4,50 297,37 1.338,17 368,74 1.659,33
SUB-TOTAL - SERVICOS PRELIMINARES 1.338,17 1.659,33
3 RECAPEAMENTO
3.1 RECAPEAMENTO CIDADE TRECHO C
3.1.1 72942 SINAPI |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m? 5534,07 1,46 8.079,73 1,81 10.016,66
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
3.1.2 72887 SINAPI |BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA m3xKm 6640,88 1,00 6.640,88 1,24 8.234,69
CONSTRU(;AO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO
3.13 95990 SINAPI |DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ton. 199,23 368,46 73.406,94 456,89 91.024,52
QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO
SUB-TOTAL - RECAPEAMENTO 88.127,55 109.275,87
3.2 RECAPEAMENTO CIDADE TRECHO D
3.2.1 72942 SINAPI |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m? 28039,31 1,46 40.937,39 1,81 50.751,15
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
3.2.2 72887 SINAPI |5 ASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA m3xKm 33647,17 1,00 33.647,17 1,24 41.722,49
CONSTRU(;AO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO
3.2.3 95990 SINAPI |DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ton. 1009,42 368,46 371.929,11 456,89 461.191,70
QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO
SUB-TOTAL - RECAPEAMENTO CIDADE TRECHO C 446.513,67 553.665,34
3.4 RECAPEAMENTO CIDADE TRECHO E
34.1 72942 SINAPI |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m?2 13906,00 1,46 20.302,76 1,81 25.169,86
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
3.4.2 72887 SINAPI |5 ASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA m3xKm 16687,20 1,00 16.687,20 1,24 20.692,13
CONSTRU(;AO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO
343 95990 SINAPI |DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ton. 500,62 368,46 184.456,97 456,89 228.726,44
QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO
SUB-TOTAL - RECAPEAMENTO CIDADE TRECHO E 221.446,93 274.588,43
35| RECAPEAMENTO CIDADE TRECHO N
35.1 72942 SINAPI |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m? 65628,42 1,46 95.817,49 1,81 118.787,43
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
13:
3.5.2 72887 SINAPI BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA m3xKm 78754,10 1,00 78.754,10 1,24 97.655,08
CONSTRU(;AO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO
353 95990 SINAPI |DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ton. 2835,15 368,46 1.044.638,49 456,89 1.295.350,59
QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO
SUB-TOTAL - RECAPEAMENTO CIDADE TRECHO N 1.219.210,08 1.511.793,10
3.6 RECAPEAMENTO SAO JOAO
3.6.1 72942 SINAPI |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m?2 6368,19 1,46 9.297,56 1,81 11.526,42
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO o
3.6.2 72887 SINAPI BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA m3xKm 7641,83 1,00 7.641,83 1,24 9.475,86
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO
3.6.3 95990 SINAPI |DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ton. 229,25 368,46 84.471,22 456,89 104.744,22
QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO
SUB-TOTAL - RECAPEAMENTO SAO JOAO 101.410,61 125.746,50
3.7 RECAPEAMENTO ABAETE
3.7.1 72942 SINAPI |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 3859,90 1,46 5.635,45 1,81 6.986,42
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
3.7.2 72887 SINAPI [BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA mexKm 4631,88 1,00 4.631,88 1,24 5.743,53
CONSTRUQZ\O DE PAVIMENTO COM APLICAQAO
3.7.3 95990 SINAPI |DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ton. 166,75 368,46 61.439,85 456,89 76.185,35
QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO
SUB-TOTAL - RECAPEAMENTO ABAETE 71.707,18 88.915,30
TOTAIS: | CUSTO: 2.149.754,19 PRECO: 2.665.643,87

vigor.

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orcamento Discriminativo estdo com os
quantitativos compativeis com os projetos / especifica¢des técnicas que compdem a proposta do referido Contrato de Repasse e 0s
custos unitarios previstos séo iguais ou inferiores a mediana do SINAPI atendendo, portanto, a Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO em

Responsavel tecinico  ANTONIO CARLOS ZANETTI CREA 60.685/D-MG

PLANILHA RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO 21-05 / PLANILHA



