

## **O MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA – MG TORNA PÚBLICO O SEGUINTE ATO:**

### **SEGUNDA ERRATA**

- Referente à Tomada de Preços nº 005/2021, que tem como objeto “Contratação de empresa especializada para a execução da extensão e modificação de rede de distribuição elétrica para a Usina de Triagem e Compostagem de Lixo (UTC) do Município de Rio Paranaíba/MG”; nos itens 1.1 e 3.1 do Projeto Básico, onde se lê: “...extensão de aproximadamente **1,0km** de rede primária trifásica...”; leia-se: “...extensão de aproximadamente **0,1km** de rede primária trifásica...”. Abertura da sessão adiada para o dia 15/10/2021 às 12h30min. Novas datas para visita técnica: 07/10/2021 e 08/10/2021 no horário de 12h às 17h.

Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail [licitacao@rioparanaiba.mg.gov.br](mailto:licitacao@rioparanaiba.mg.gov.br).  
Valdemir Diógenes da Silva – Prefeito Municipal.