Caixa Postal 01 —38.810-000
CNP1J: 18.602.045/0001-00
semobitrp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
Rua Capitdo Franklin de Castro, n° 1.065

COMPOSIGAO UNITARIA

Obra: Servigos de Pavimentagao Asfaltica

Endereco da Obra: Diversas Vias no Municipio de Rio Paranaiba - MG

Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba - MG

ART N°: MG20220973274

Regime de Execucgao: Execucéo Indireta - Empreitada por Prego Global

Referéncia: SINAPI 01/2022

Modalidade de Licitagdo: Tomada de Pregos BDI 29,36%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
COMP. 01 GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE "2,0X1,125"M E SUPORTE DE UN atd Valor Unit R$ 582,35
EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,
4813 ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,00 480,00 480,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4417 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 13,33 13,33
4491 ggSIQLETE *7,5 X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 4,00 8,24 32.96
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,79 2,16
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 20,37 20,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 15,16 30,32
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
94962 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,01 320,67 3,21
AF_05/2021
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL :
COMP.02 | 5 FTUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 g VAL D
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM |SOLAQAO
TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
91486 MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI CHI 0.0009 46,60 0.04
DIURNO. AF_08/2015
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
53804 VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 H 0.79 582 4,58
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0301 30,69 0,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0603 15,16 0,91
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO
41904 ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) T 0.0012 3500,15 4,20
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 :
COMP.03 11  DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS b ae LU LS 2RI
97628 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,50 197,07 08,54
AF_12/2017
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAQAO PARA
96526 COLOCAQAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,40 225,61 90,24
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
102476 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.13 544,36 70,77
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,61 20,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 15,16 15,16
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,54 2,88 1,56
PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA (L= 25CM) COM SUPORTE DE AGO
COMP. 04 GALVANIZADO (H= 3M), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO UN atd Valor Unit R$ 880,45
ESTRUTURAL (R1)
34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,38 1108,81 421,35
21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M M 3,00 134,45 403,35
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,13 358,17 46,56

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021




ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO

96523 ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0.13 70,78 9,20
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*
COMP. 05 |CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO (H=3M), INCLUSIVE BASE DE UN Qtd Valor Unit R$ 775,91
CONCRETO NAO ESTRUTURAL (N-RUA)
13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2,00 158,40 316,80
21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M M 3,00 134,45 403,35
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
94963 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.13 358,17 46,56
96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO M3 0,13 70,78 9,20

ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

Rio Paranaiba, 3 de junho de 2022

Déborah Nayara Fonseca da Silva Pinto

Eng® Civil CREA 324.426/D - MG




