
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

BDI:

Custo 
Unitário (R$)

Preço 
Unitário (R$)

Preço Total (R$)

265.358,59R$            
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.241,87R$                

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

m2 2,50  R$      207,28  R$      261,01  R$                   652,53 

1.2 ED-48436 SETOP
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m3 4,26  R$      110,68  R$      139,37  R$                   593,05 

1.3 ED-48494 SETOP
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m2 1,65  R$          7,37  R$          9,28  R$                     15,31 

1.4 ED-48434 SETOP
REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
m2 1,06  R$        11,06  R$        13,93  R$                     14,71 

1.5 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,00  8,87  R$        11,17  R$                   134,04 

1.6 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00  22,37  R$        28,17  R$                   338,04 

1.7 97649 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,87  3,53  R$          4,44  R$                     17,17 

1.8 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 3,87  5,70  R$          7,18  R$                     27,77 

1.9 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m3 7,43  R$        48,00  R$        60,44  R$                   449,25 
2 ESTRUTURA 100.127,51R$            

2.1 ED-49749 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM m 24,00  R$        48,63 61,23R$        1.469,52R$                

2.2 95577 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 65,16  13,13 16,53R$        1.077,02R$                

2.3 95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 25,61  16,90 21,28R$        545,05R$                   

2.4 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 6,47  64,12 80,74R$        522,68R$                   

2.5 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 37,00  82,08 103,36R$      3.824,32R$                

2.6 96540 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7,20  130,93 164,87R$      1.187,06R$                

2.7 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 88,02  18,36 23,12R$        2.035,11R$                

2.8 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,22  17,51 22,05R$        26,83R$                     

2.9 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 80,11  16,59 20,89R$        1.673,56R$                

2.10 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 51,09  14,90 18,76R$        958,50R$                   

2.11 ED-49799 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)
m3 1,70  R$      643,05 809,73R$      1.373,67R$                

2.12 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,68  740,64 932,61R$      3.427,34R$                

2.13 92456 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 23,84  120,81 152,12R$      3.626,83R$                

2.14 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 41,13  78,53 98,88R$        4.067,03R$                

2.15 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 184,54  15,47 19,48R$        3.594,76R$                

2.16 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,95  15,27 19,23R$        383,68R$                   

2.17 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 138,10  14,80 18,64R$        2.574,13R$                

2.18 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 580,63  13,45 16,94R$        9.835,84R$                

2.19 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m3 4,06  R$      624,19 785,98R$      3.191,24R$                

2.20 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,80  706,47 889,59R$      5.161,93R$                

2.21 101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 49,99  227,03 285,88R$      14.291,86R$              

2.22 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 252,13  70,02 88,17R$        22.229,95R$              

2.23 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 47,84  213,25 268,52R$      12.846,80R$              

Total

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

QUANT.

Referência: SETOP 06/2022 e SINAPI 09/2022

UNID.ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES (R$)
CÓDIGO

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG ART Nº: MG20221518820

Obra: Construção do Almoxarifado de Vacinas Anexo à Secretaria Municipal de Saúde
Endereço da Obra: Rua Boaventura, n° 46, Bairro Centro
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2.24 COMP. 1 COMPOSIÇÃO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA S/ 

ESCORAMENTO, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES

M2 35,64  R$          4,51 5,69R$          202,80R$                   

3 PISOS E CALÇADAS 18.323,79R$              

3.1 ED-51123 SETOP
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA
m2 51,21  R$          4,14  R$          5,21  R$                   266,82 

3.2 ED-50568 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
m2 104,19  R$        34,79  R$        43,81  R$                4.564,34 

3.3 ED-50611 SETOP
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, 

COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 
RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

m2 104,19  R$        93,87  R$      118,20  R$              12.314,67 

3.4 ED-50771 SETOP
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
m 85,67  R$        10,92  R$        13,75  R$                1.177,96 

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS 4.887,26R$                

4.1 ED-50661 SETOP
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m 5,74  R$        42,06  R$        52,96  R$                   303,99 

4.2 ED-48668 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), 

INCLUSIVE CONEXÕES
m 27,17  R$        38,21  R$        48,11  R$                1.307,15 

4.3 ED-48669 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES
m 2,19  R$        41,74  R$        52,56  R$                   115,11 

4.4 ED-49914 SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00  R$      568,05  R$      715,29  R$                   715,29 

4.5 99251 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00  254,32  R$      320,24  R$                   320,24 

4.6 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00  101,84  R$      128,24  R$                   256,48 

4.7 ED-48343 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
m2 2,12  R$      337,41  R$      424,87  R$                   900,72 

4.8 ED-50278 SETOP

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA 
PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00  R$      376,21  R$      473,72  R$                   473,72 

4.9 ED-50221 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, 
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 2,00  R$      115,40  R$      145,31  R$                   290,62 

4.10 ED-50223 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - 
SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, 
COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA

un 1,00  R$      141,33  R$      177,96  R$                   177,96 

4.11 ED-50034 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 1,00  R$        20,63  R$        25,98  R$                     25,98 

5 COBERTURA 24.006,20R$              

5.1 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 50,41  108,67  R$      136,84  R$                6.898,10 

5.2 92556 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,00  1.558,05  R$   1.961,90  R$                7.847,60 

5.3 ED-48424 SETOP COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM m2 50,41  R$        36,28  R$        45,68  R$                2.302,73 

5.4 101966 SINAPI
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

M 35,78  125,51  R$      158,04  R$                5.654,67 

5.5 ED-50682 SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-

26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 
MANUAL VERTICAL

m 44,78  R$        23,11  R$        29,10  R$                1.303,10 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.181,49R$              

6.1 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00  24,24  R$        30,52  R$                   610,40 

6.2 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00  29,35  R$        36,96  R$                   110,88 

6.3 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00  22,91  R$        28,85  R$                   115,40 

6.4 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  36,30  R$        45,71  R$                     45,71 
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6.5 91969 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  65,85  R$        82,92  R$                   165,84 

6.6 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00  37,03  R$        46,63  R$                   233,15 

6.7 ORÇ. 04 ORÇAMENTO LUMINÁRIA TIPO PLAFON 25W UNID 4,00  R$        45,63  R$        57,46  R$                   229,84 
6.8 ORÇ. 05 ORÇAMENTO LUMINÁRIA SLIM 40W UNID 1,00  R$        46,00  R$        57,92  R$                     57,92 
6.9 ORÇ. 06 ORÇAMENTO LUMINÁRIA TIPO PLAFON 36W UNID 4,00  R$      151,63  R$      190,94  R$                   763,76 

6.10 ED-49414 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 102,86  R$          8,23  R$        10,36  R$                1.065,63 

6.11 ED-17953 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM 

(1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
m 21,73  R$          7,00  R$          8,81  R$                   191,44 

6.12 ED-49318 SETOP
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")
m 4,00  R$        25,32  R$        31,88  R$                   127,52 

6.13 91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 195,00  3,20  R$          4,03  R$                   785,85 

6.14 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
M 142,00  3,82  R$          4,81  R$                   683,02 

6.15 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 320,00  5,94  R$          7,48  R$                2.393,60 

6.16 92979 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 18,00  10,54  R$        13,27  R$                   238,86 

6.17 103251 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_P

UN 1,00  2.812,75  R$   3.541,81  R$                3.541,81 

6.18 ED-49270 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un 3,00  R$        46,88  R$        59,03  R$                   177,09 
6.19 ED-49271 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A un 4,00  R$        46,88  R$        59,03  R$                   236,12 
6.20 ED-49274 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A un 2,00  R$        46,88  R$        59,03  R$                   118,06 
6.21 ED-49276 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A un 1,00  R$        48,62  R$        61,22  R$                     61,22 

6.22 ED-49499 SETOP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO 

E CHAVE
un 1,00  R$      181,36  R$      228,37  R$                   228,37 

7 SPDA 4.870,49R$                

7.1 ED-13940 SETOP
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS  

DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), 
INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR

m 41,13  R$        40,46  R$        50,95  R$                2.095,57 

7.2 ED-13941 SETOP
CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS  

DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), 
INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR

m 22,98  R$        53,15  R$        66,93  R$                1.538,05 

7.3 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00  50,45  R$        63,53  R$                   127,06 

7.4 ED-51022 SETOP RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 2,00  R$        65,87  R$        82,94  R$                   165,88 

7.5 ED-49308 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 15,88  R$        18,45  R$        23,23  R$                   368,89 

7.6 ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,5M
m3 3,45  R$        55,11  R$        69,39  R$                   239,19 

7.7 ED-51120 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA m3 3,45  R$        55,11  R$        69,39  R$                   239,19 

7.8 ED-51010 SETOP
ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 

1 1/2"
U 6,00  R$        12,79  R$        16,11  R$                     96,66 

8 REDE LÓGICA E TELEFONIA 697,74R$                   

8.1 ED-49414 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 22,00  R$          8,23  R$        10,36  R$                   227,92 

8.2 ED-15762 SETOP
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 

CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 5,00  R$        60,31  R$        75,94  R$                   379,70 

8.3 ED-15751 SETOP
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
un 3,00  R$        23,86  R$        30,04  R$                     90,12 

9 ESQUADRIAS 21.600,65R$              

9.1 ORÇ.01 ORÇAMENTO
JANELA BLINDEX INCOLOR 8 MM 2 FOLHAS 0,60 M DE ALTURA - 

INCLUSO INSTALAÇÃO, FECHADURAS E ACESSÓRIOS
M² 6,00  R$      394,21  R$      496,39  R$                2.978,34 

9.2 ORÇ.02 ORÇAMENTO
PORTA BLINDEX DE ABRIR INCOLOR  10MM 2FOLHAS 2,20M DE 
ALTURA - INCLUSO INSTALAÇÃO, FECHADURAS E ACESSORIOS

M² 8,80  R$      576,67  R$      726,14  R$                6.390,03 

9.3 ORÇ.03 ORÇAMENTO
JANELA BASCULANTE DE VIDRO - 0,40M DE ALTURA - INCLUSO 

INSTALAÇÃO, FECHADURAS E ACESSÓRIOS
M² 0,32  R$      494,36  R$      622,49  R$                   199,20 

9.4 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  1.096,27  R$   1.380,42  R$                4.141,26 

9.5 100659 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 21,70  12,53  R$        15,78  R$                   342,43 

9.6 ED-23034 SETOP

PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 
GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA 
ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) 

DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
FECHADURA E DOBRADIÇA

m2 1,47  R$      360,23  R$      453,60  R$                   666,79 

9.7 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00  158,22  R$      199,23  R$                   199,23 

9.8 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 
AF_12/2019

UN 1,00  40,80  R$        51,38  R$                     51,38 

9.9 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 10,80  101,42  R$      127,71  R$                1.379,27 
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BDI:

Custo 
Unitário (R$)

Preço 
Unitário (R$)

Preço Total (R$)

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

QUANT.

Referência: SETOP 06/2022 e SINAPI 09/2022

UNID.ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES (R$)
CÓDIGO

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG ART Nº: MG20221518820

Obra: Construção do Almoxarifado de Vacinas Anexo à Secretaria Municipal de Saúde
Endereço da Obra: Rua Boaventura, n° 46, Bairro Centro

9.10 93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 1,33  61,59  R$        77,55  R$                   103,40 

9.11 93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 16,67  79,19  R$        99,72  R$                1.662,00 

9.12 93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 1,33  60,13  R$        75,72  R$                   100,96 

9.13 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 16,67  74,35  R$        93,62  R$                1.560,33 

9.14 93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 14,67  45,00  R$        56,66  R$                   831,01 

9.15 ED-50909 SETOP PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO U 1,00  R$      790,20  R$      995,02  R$                   995,02 
10 ACABAMENTOS 56.450,75R$              

10.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 44,20  40,53  R$        51,04  R$                2.255,97 

10.2 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 451,22  5,96  R$          7,50  R$                3.384,18 

10.3 87884 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M2 96,82  8,17  R$        10,29  R$                   996,23 

10.4 ED-50759 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 519,93  R$        25,10  R$        31,61  R$              16.434,87 

10.5 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 54,08  R$        26,80  R$        33,75  R$                1.825,09 

10.6 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 54,08  61,33  R$        77,23  R$                4.176,35 

10.7 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 847,78  2,87  R$          3,61  R$                3.060,48 

10.8 88484 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 207,02  3,23  R$          4,07  R$                   842,56 

10.9 ED-50453 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 367,50  R$        17,11  R$        21,54  R$                7.916,04 

10.10 ED-50454 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 207,02  R$        19,13  R$        24,09  R$                4.987,04 

10.11 ED-50500 SETOP
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 462,29  R$        14,32  R$        18,03  R$                8.335,05 

10.12 ED-50506 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 109,18  R$          2,79  R$          3,51  R$                   383,23 
10.13 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 405,80 2,46R$          3,10R$          1.257,97R$                

10.14 102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
M2 17,99 1,78 2,24R$          40,31R$                     

10.15 102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 17,99  14,21  R$        17,89  R$                   321,90 

10.16 100749 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 8,54  21,71  R$        27,34  R$                   233,48 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.970,84R$              

11.1 ED-50688 SETOP
PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON 20 X 30 MM
m2 77,93  R$      191,87  R$      241,60  R$              18.826,92 

11.2 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00  35,19  R$        44,31  R$                     44,31 

11.3 COMP. 2 COMPOSIÇÃO
LIMPEZA GERAL DA OBRA, INCLUSO CAÇAMBA, TRANSPORTE E 

MÃO DE OBRA
m2 1,00  R$        28,47  R$        35,85  R$                     35,85 

11.4 ED-51133 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM 

CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, 
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

m3 12,58  R$        19,17  R$        24,14  R$                   303,61 

11.5 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m3 12,58  R$        48,00  R$        60,44  R$                   760,15 

Rio Paranaíba 04 de janeiro de 2023

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA 
Eng.ª Civil CREA 324.4269/D - MG Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

Página 4 de 4


