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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FiSICOS

Obra: Construgao do Almoxarifado de Vacinas Anexo a Secretaria Municipal de Saude

Endereco da Obra: Rua Boaventura, n° 46, Bairro Centro

Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba - MG

ART N°: MG20221518820

Regime de Execucao: Execucgao Indireta - Empreitada por Preco Global

Referéncia: SETOP 06/2022 e SINAPI 09/2022

Modalidade de Licitacdo: Tomada de Precos BDI: 25,92%
ITEM DESCRICAO DETALHAMENTO QUANTIDADE UNIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,

11 AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE base x altura 250 m2
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM ’
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
Placa de obra, modelo conforme memorial descritivo 2,5X1 2,50

12 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM Base x Altura x Espessura 4.26 m3
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO ’
Demolicdo para abertura de porta - pavimento térreo - entrada almoxarifado 1.50x2,10x0,15 0.47
Demolicdo para abertura de porta - pavimento térreo - sala conselho 2,0x1,0x0,15 0,30
Demoligdo para abertura de porta - pavimento subterrdneo 2,00x1,10x0,15 0,38
Demoligdo parede - pavimento térreo - setor de processos judiciarios 1,50x2,40x0,15 0,54
Platibanda da telhado existente (13,19+0,45+0,6) x 0,15 x 1,2 2,56

13 REMOGAO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE Levantamento em Projeto 1.65 m2
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO !
Remocéo janela - pavimento térreo (vigilancia sanitaria e conselho) 2x(2,00x1,10x0,15) 0,66
Remocéo janela - pavimento subterraneo (sala de reunibes, cozinha) 3x(2,00x1,10x0,15) 0,99

14 REMOGAO DE ALAMBRADO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO, Levantamento em Projeto 1.06 m2
INCLUSIVE AFASTAMENTO !
Corredor de acesso 0,96x1,10 1,06
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

15 POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE.CORTE DIAMANTADO 3 horas x n® de pilares 12.00 CHP
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" ’
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
Corte em Laje existente para passagem dos pilares da nova estrutura (P2, P4,
P7 e P10) 3x4 12,00

1.6 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Levantamento em Projeto 12,00 H
Corte em Laje existente para passagem dos pilares da nova estrutura (P2, P4,
P7 e P10) 3x4 12,00
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA,

1.7 DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM Levantamento em Projeto 3,87 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Trecho de sobreposigdo entre telhado existente e nova cobertura (13,19-0,15-0,15) x 0,30 3,87

18 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Levantamento em Projeto 387 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
Trecho de sobreposigdo entre telhado existente e nova cobertura (13,19-0,15-0,15) x 0,30 3,87

19 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA Levantamento em Projeto (Demolido 7,43 m3

x empolamento)

Item 1.2 + empolamento ltem1.2x1,4 5,96
Iltem 1.3 + empolamento item 1.3x0,15 0,25
Item 1.4 item 1.4 X 0,15 0,11
Iltem 1.5 + empolamento item1.5x 1,4 0,04
Iltem 1.7 + empolamento ltem 1.7 x 1,4 0,54
Iltem 1.8 + empolamento ltem 1.8 x 1,4 0,54
ESTRUTURA

21 PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM Levantamento em Projeto Estrutural 24,00 m
Estacas E1 A E12 12 x2,00 m 24

A _ Levantamento em projeto

22 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. (Comprimento x peso/m x 10% de 65,16 KG

AF_09/2021_PS
- - perda)

Estacas E1 A E12 - 10mm 96 m (Comprimento total) 65,16

,3 |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO (COr;:‘r’;:“:":’oe:t:e:’:h‘::’:g:k de 25 61 KG
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS perda) ’
Estacas E1 A E12 - 5mm 151,2 m (Comprimento total) 25,61

04 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ('&e;’;'::r’n":::: :":a‘:;‘;‘:‘:( 647 M3

} IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 . ’
- Profundidade)

Vigas Baldrames 46,25 x 0,25 x 0,45 5,20
Blocos 12 x (0,55 x 0,55 x 0,35) 1,27
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Levantamento em projeto

25 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 | (Comprimento Linear x Altura x N° 37,00 M2
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 de Faces)
Viga Baldrame VB1 3,64 x0,4x2 2,91
Viga Baldrame VB2 3,94 x0,4x2 3,15
Viga Baldrame VB3 3,49x0,4x2 2,79
Viga Baldrame VB4 3,49x0,4x2 2,79
Viga Baldrame VB5 3,64 x0,4x2 2,91
Viga Baldrame VB6 12,45x0,4 x 2 9,96
Viga Baldrame VB7 2,8x0,4x2 2,24
Viga Baldrame VB8 12,8 x0,4 x 2 10,24
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA Levantamento em projeto
2.6 BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (Comprimento Linear x Altura x N° 7,20 M2
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 de Faces)
Blocos B1 AB12 12 x(0,5x0,3 x4) 7,2
M Levantamento em projeto
27 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO (Comprimento x peso/m x 10% de 88,02 KG
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 perda)
Blocos B1 AB12 272,64 m (Comp. Total) 49,57
Vigas Baldrames VB1 A VB8 226,98 m (Comp. Total) 38,45
.8 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO ( con';e‘r’;::'t"oe:t°ees':"‘:§‘:;°o e de 122 KG
“®  |cA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 P perZa) ° ’
Vigas Baldrames VB1 A VB8 3,08 m (Comp. Total) 1,22
59 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO ( con';e‘r’;::'t"oe:t°ees':"‘:§‘:;°o e de 8011 KG
¥ |cA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 P perZa) ° ’
Vigas Baldrames VB1 A VB8 184,38 m (Comp. Total) 80,11
210 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO ( con';e‘r’;:‘:'t"oe:(‘t°ees':h‘:§‘:;°o/ do 5109 KG
: CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 P perZa) ° ’
Vigas Baldrames VB1 A VB8 75,28 m (Comp. Total) 51,09
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 Levantamento em projeto ( Area
211 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO circunferéncia da estaca x Altura da 1,70 m3
(FUNDACAO) _ estaca)
Estacas E1 A E12 12 x (Area C|rcunf2e)ren0|a da estaca x 1.70
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, Levantamento em projeto
212 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E (Comprimento Linear x Altura x N° 3,68 M3
ACABAMENTO. AF 06/2017 de Faces)
Viga Baldrame VB1 A VB8 (3,6472+3,94+3,49°2+12,45+2,8+12,8) 2,78
x0,15x0,4
Blocos B1 AB12 12 x (0,5 x 0,5 x0,30) 0,90
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO Levantamento em projeto
213 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, | (Comprimento x perimetro da segio 23,84 M2
4 UTILIZACOES. AF_09/2020 da viga)
Vigas V2 e V8 (Térreo) (3,94 +4,07) x (0,28 + 0,17 + 0,28) 5,85
Viga V10 (Térreo) (2:94 +294 + %‘ﬁ g)4‘07) x(0.28 + 5,61
Vigas V2, V3 e V4 (Cobertura) (3.94 + 244+ 264147))X (0.28+0,28 + 6,44
Vigas V11, V13 e V14 (Cobertura) (2,94 + 2,94 +4,07) x (0,28 + 0,16) 4,38
Viga V12 (Cobertura) 2,8 X(0,40 +0,16) 1,57
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
214 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, Levantamento em projeto (Perimetro 4113 M2
’ EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. s/ Alvenaria x Altura) ’
AF _09/2020
Pilares P1 = P2 = P11 = P12 (Térreo) 4x((0,15+0,3)x 2,74 + (0,15 X 2,62)) 6,50
Pilar P3 (Térreo) (0,35 x2,74) + (0,2 x 2,62) 1,48
Pilar P4 (Térreo) 0,15 x 2,62 0,39
Pilares P5 = P8 (Térreo) 2 x((0,3x2,74) + (0,15 x 2,62)) 2,43
Pilares P6 = P9 (Térreo) 2 x((0,3+0,15) x 2,62) 2,36
Pilares P7 = P10 (Térreo) 2 x((0,15+0,15) x 2,62) 1,57
Pilares P1 = P2 = P11 = P12 (Cobertura) 4x((0,15 +0,3)x 3,70 + (0,15 x 3,58)) 8,81
Pilar P3 (Cobertura) (0,35 x 3,70) + (0,2 x 3,58) 2,01
Pilar P4 (Cobertura) 0,2 x 3,58 0,72
Pilares P5 = P8 (Térreo) 2 x((0,30 x 3,70) + (0,15 x 3,58)) 3,29
Pilares P6 = P9 (Térreo) 2 x((0,30 x 3,58) + (0,15 x 3,70)) 3,26
Pilares P7 = P10 (Térreo) 2 x((0,15 x 3,58) + (0,15 x 3,70)) 2,18
Pilares P1 = P2 = P11 = P12 (Platibanda) 4 x((0,15 + 0,30 + 0,15) x 1,80) 4,32
Pilares P5 (Platibanda) (0,3+0,3)*x 1,50 0,90
Pilares P7 (Platibanda) (0,15+0,15+ 0,15 + 0,15) x 1,50 0,90
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
215 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.| Levantamento em Projeto estrutural 184,54 KG
AF 06/2022
Pilares P1 A P12 (0-274) 206,20 m (Comp. Total) 34,93
Pilares P1 A P12 (274-644) 307,28 m (Comp. Total) 52,05
Pilares P1, P2, P5, P7, P11, P12 (644-824) 64,68 m (Comp. Total) 10,96
Vigas V1 A V10 (Térreo) 290,03 m (Comp. Total) 49,13
Vigas V1 A V12 (Cobertura) 221,16 m (Comp. Total) 37,46
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
216 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| Levantamento em Projeto estrutural 19,95 KG
AF 06/2022
Vigas V1 A V10 (Térreo) 78,05 m (Comp. Total) 19,12
Vigas V1 A V12 (Cobertura) 3,08 m (Comp. Total) 0,83
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
217 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.| Levantamento em Projeto estrutural 138,10 KG
AF 06/2022
Vigas V1 A V10 (Térreo) 131,70 m (Comp. Total) 57,22
Vigas V1 A V12 (Cobertura) 186,13 m (Comp. Total) 80,87
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
218 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - Levantamento em Projeto estrutural 3273,66 KG
MONTAGEM. AF 06/2022
Pilares P1 A P12 (0-274) 4231,80 m (Comp. Total) 2872,12
Pilares P1 A P12 (274-644) 325,82 m (Comp. Total) 221,13
Pilares P1, P2, P5, P7, P11, P12 (644-824) 42,48 m (Comp. Total) 28,83
Vigas V1 A V10 (Térreo) 167,88 m (Comp. Total) 113,94
Vigas V1 A V12 (Cobertura) 55,44 m (Comp. Total) 37,63
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
219 |OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E | Levantamento em Projeto estrutural 4,06 m3
ACABAMENTO
. 10 x(0,15x 0,3 x 2,74) + 2 x (0,15 x
Pilares P1 A P12 (0-274) 0.35 x 2.74) 1,52
. 10 x(0,15x 0,3 x 3,70) + 2 x (0,15 x
Pilares P1 A P12 (274-644) 0.35 x 3.70) 2,05
Pilares P1, P2, P5, P7, P11, P12 (644-824) 6 x(0,15x 0,3 x 1,80) 0,49
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
2.20 |MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, Levantamento em Projeto estrutural 5,80 M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
(3,64 + 3,94 + 2,44 + 1,05 +2,44 + 1,05
) . +3,64 +3,99 +2,65+287 +2,94 +
Vigas V1 A V10 (Térreo) 422 +2.80 + 4,07 + 2,80 + 2,07 + 3,03
2,96) x (0,15 x 0,40)
(3,64 +3,94 +2,44 +1,05+2,44 +
’ 1,05 + 3,64 + 3,99 + 2,64 + 2,87 + 2,94
Vigas V1 A V14 (Cobertura) +2,8 44,07 + 2,8 +2,97 + 2,.96) x 2,77
(0,15 x 0,40)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
2.21 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA Levantamento em Projeto estrutural 49,99 M2
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
(3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,8 x
L1aL6- TERREO 2,44) + (2,8 x 1,35) + (2,44 x 4,07) + 49,99
(1,35 x4,07)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Levantamento em projeto
2,22 |VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE [(Comprimento entre pilares x Altura 252,13 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 até Viga) - Vao > 2m?
Sala de vacinas (3,64 x 2,234) + (2,94 x 2,34) + (2,865 21,72
x 2,34)
Deposito 3 + circulagdo pavimento subterraneo (244 +1,05+ 2’§52+342,’44 +105+28) 29,09
Almoxarifado vacinas (3,995 + 3,64 +4,07) x 2,34 27,39
. . . (3,64 + 2,94 + 2,865 + 2,65 + 3,995 +
Almoxarifado - pavimento térreo 3.64 + 096 - 0.15) x 3.3 67,78
Area verde - pavimento térreo (1,05 + 2,8+ 1,05)x 3,3 16,17
Parede fechando o setor de processos judiciarios 4,15 x 2,62 10,87
(3,64 + 6,945 + 6,155 + 3,64 + 6,155 +
Platibanda 6,945) x 1,8 + (1,05 + 2,80 + 1,05) x 67,12
1,4
Fechamento da folga entre laje existente e vigas V11, V12, V13 e V14 (12,89-(0,35+0,15+0,15)) x 0,44 539
(Cobertura)
Fechamento de Janelas removidas 3 x (2,00 x 1,10) 6,60
LAJE PRE-MOLDADA UANIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, Levantamento em projeto
2,23 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA (Comprimento X Largura) 47,84 M2
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
Laje de fachada 0,2x(4,39+0,71) 1,02
(3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,44 x
L1 aL4 - COBERTURA 2.80) + (4.07 x 3.94) 46,82
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA S/
2.24 |ESCORAMENTO, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 35,64 M2
RESINADA, 4 UTILIZACOES
Vigas V1, V7, V6 (Térreo) (3,64 +2,94 + 2,865 + 2,65 + 3,995 + 1342

3,64)x (0,4 +0,28)
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) . (2,44 + 1,05 + 2,44 + 1,05 + 2,8) x
Vigas V3, V4 e V9 (Térreo) (0.28 + 0,28) 5,48
(3,64 + 1,05+ 1,05+ 3,64 +3,995 + +
Vigas V1, V3, V5, V6, V7, V8, V9 e V10 (Cobertura) 2,65+2,865+2,94+28)x (0,4 + 16,75
0,28)
3 PISOS E CALCADAS
31 REGULA’RIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA Levantamento em projeto (Area 51.21 m2
) VIBRATORIA interna as baldrames) i
Sala de vacinas - pavimento subterraneo (3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) 23,96
Deposito 3 + circulagdo pavimento subterraneo (2,8 x 2,44) + (2,8 x 1,35) 10,61
Almoxarifado vacinas - pavimento subterraneo 4,07 x 3,94 16,65
32 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 Levantamento de 4rea em projeto 104.19 m2
) (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM !
Sala de vacinas - pavimento subterraneo 6,23x4,09 25,48
Deposito 3 + circulagdo pavimento subterraneo 2,80x4,09 11,45
Almoxarifado vacinas - pavimento subterraneo 4,07x4,09 16,65
Almoxarifado - pavimento térreo 13,40x4,09 - 2,80x1,50 50,61
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO,
3.3 COR CINZA, MODULAGAO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA, Levantamento de area em projeto 104,19 m2
RESINA E POLIMENTO MECANIZADO
Sala de vacinas - pavimento subterraneo 6,23x4,09 25,48
Deposito 3 + circulagdo pavimento subterraneo 2,80x4,09 11,45
Almoxarifado vacinas - pavimento subterraneo 4,07x4,09 16,65
Almoxarifado - pavimento térreo 13,40x4,09 - 2,80x1,50 50,61
As Juntas de dilatagdo devem ser instaladas antes do langamento da granilite, de modo a ndo gerar cortes apés a secagem da mesma.
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA Levantamento de perimetro em
34 COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM R 85,67 m
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO projeto
(2,44 + 2,80 + 2,44 + 2,80 -0,9) + (1,50
Depésito 3 + circulagdo pavimento subterraneo +280+150+280-09-09-09-2 13,48
)
Almoxarifado vacinas - pavimento subterraneo (4,07 + 4,09 + 4,07 +4,09-0,9) 15,42
Almoxarifado - pavimento térreo (4.83+ 41'?35++1; 155 : 14;((5)59; 407+ 37,03
Sala de vacinas - pavimento subterraneo (4,09 + 6,23 + 4,09 + 6,23 -0,9) 19,74
4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ACESSORIOS
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
4.1 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL Levantamento em projeto 5,74 m
VERTICAL
Calhas telhado 1,65+4,09 5,74
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
4.2 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE Levantamento em projeto 27,17 m
CONEXOES
Tubo Condutor AP 01 6,8 6,80
Tubo Condutor AP 02 6,8 6,80
Tubo Condutor AP 03 3,4 3,40
Tubo Condutor AP 01 a Caixa Existente 0,97 0,97
Tubo Condutor AP 02 a CA 0,57 +1,18 1,75
Tubo Condutor AP 03 a CA 7,45 7,45
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
4.3 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), Levantamento em projeto 2,19 m
INCLUSIVE CONEXOES
Tubo condutor CA a Caixa Existente 2,19 2,19
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
4.4 IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE Levantamento em projeto 1,00 un
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
Area verde - pavimento térreo 1 1,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
4.5 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 Levantamento em projeto 1,00 UN
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
CA 1 1,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
4.6 DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Levantamento em projeto 2,00 UN
AF 01/2020
Sala de vacinas - pavimento subterraneo 2 2,00
47 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM comprimento x largura 212 m2
. CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM ’
Sala de vacinas - pavimento subterraneo 4,24x0,50 2,12
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CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA
PIA (560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA,
4.8 INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM Levantamento em projeto 1,00 un
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Sala de vacinas - pavimento subterraneo 2 1,00
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
4.9 |DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, area em projeto 2,00 un
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
Sala de vacinas - pavimento subterraneo 2 2,00
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RiGIDO, PB - SERIE
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM
410 ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE f\TE CINCO (5) 4rea em projeto 1.00 un
) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, ’
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
Sala de vacinas - pavimento subterraneo 1 1,00
411 FORNI%CIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO: ESGOTO, drea em projeto 1.00 m
PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES ’
Sala de vacinas - pavimento subterraneo 1 1,00
5 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
5.1 PARe« TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE Levantamento em projeto (Area) 50 41 M2
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ’
AF_07/2019
Telhado 50,41 50,41
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
5.2 APARELHADA, VAO D!E 4 M, PABA TELHA ONDULADA'DE Levantamento em projeto 4.00 UN
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ’
ICAMENTO. AF_07/2019
Telhado 4,00 4,00
5.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE =6 MM Levantamento em projeto (Area) 50,41 m2
Telhado 50,41 50,41
5.4 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = Levantamento em projeto 35.78 M
25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
Telhado 13,8+13,8+4,09+4,09 35,78
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-
5.5 26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IGAMENTO Levantamento em projeto 44,78 m
MANUAL VERTICAL
Telhado existente cortado 13,19-0,15-0,15 12,89
Telhado Novo 13,1+6,08+1,65+3,1+3,87+4,09 31,89
6 INSTALAGOgS ELETRICAS
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO . .
61 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Levantamento em Projeto Elétrico 20,00 UN
Projeto elétrico 5 (12+8) 20,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO . .
62 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Levantamento em Projeto Elétrico 3,00 UN
Projeto elétrico 5 3 3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE . .
63 |E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 1212015 Levantamento em Projeto Elétrico 4,00 UN
Projeto elétrico 5 (3+1) 4,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO . s
64 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Levantamento em Projeto Elétrico 1,00 UN
Projeto elétrico 5 1 1,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO . s
65 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Levantamento em Projeto Elétrico 2,00 UN
Projeto elétrico 5 2 2,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO . .
66 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Levantamento em Projeto Elétrico 5,00 UN
Projeto elétrico 4+1) 5,00
6.7 LUMINARIA TIPO PLAFON 25W Levantamento em Projeto Elétrico 4,00 UNID
Projeto elétrico (2+2) 4,00
6.8 LUMINARIA SLIM 40W Levantamento em Projeto Elétrico 1,00 UNID
Projeto elétrico 1 1,00
6.9 LUMINARIA TIPO PLAFON 36W Levantamento em Projeto Elétrico 4,00 UNID
Projeto elétrico 3+1) 4,00
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640 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM | COm"er‘i’;'::t':‘:':f ige‘:ﬂet‘;ntos 102.86 "
: (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO P o des':i § ;) P ’
Projeto elétrico - pavimento térreo ((14,3+4,6+3,6+6,4)+(5x3))x1,1 43,90
Projeto elétrico - pavimento subterraneo ((7+2+2,4+3,5+1,5+2,1+1+4,8+1,3)+(1 58,96
4x2))x1,1

Descida para o quadro e derivacdes 15 15

6.11 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM Levantamento em Proieto Elétrico 21.73 m

) (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO s ’

Projeto elétrico (6,21+6,52)+(3x3) 21,73
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, . o

6.12 SUPORTES E FIXAGAO DN 25 (1") Levantamento em Projeto Elétrico 4,00 m
Projeto elétrico 4 4,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

6.13 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Levantamento em Projeto Elétrico 195,00 M
AF 12/2015
Projeto elétrico 195 195,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

6.14 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Levantamento em Projeto Elétrico 142,00 M
AF 12/2015
Projeto elétrico 142 142,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

6.15 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Levantamento em Projeto Elétrico 320,00 M
AF 12/2015
Projeto elétrico 320 320,00

6.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, Levantamento em Proieto Elétrico 18.00 M

) PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 d ’

Projeto elétrico 18 18,00
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, . o

617 |CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P Levantamento em Projeto Elétrico 1,00 UN
Projeto elétrico 1 1,00

6.18 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A Levantamento em Projeto Elétrico 3,00 un
Projeto elétrico 3 3,00

6.19 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A Levantamento em Projeto Elétrico 4,00 un
Projeto elétrico 4 4,00

6.20 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A Levantamento em Projeto Elétrico 2,00 un
Projeto elétrico 2 2,00

6.21 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A Levantamento em Projeto Elétrico 1,00 un
Projeto elétrico _ ' 1 1,00

6.22 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E Levantamento em Projeto Elétrico 1,00 un
CHAVE
Projeto elétrico 1 1,00

7 SPDA

CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE Proieto Elétrico SPDA

71 CAPTAGAO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE j(Com rimento) 41,13 m
SUPORTE E ISOLADOR P
Pav. Cobertura 4,44 + 13,55 + 4,44 + 0,96 23,39
Pav. Subterraneo p/ Pav. Cobertura 7,94 +0,93 + 7,94 + 0,93 17,74
CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE Proieto Elétrico SPDA

7.2 CAPTAGAO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE j(Com rimento) 22,98 m
SUPORTE E ISOLADOR P
Pav. Subterraneo 1,00+3,03+1,06+13,80+1,06+3,03 22,98
CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM . .

"3 |POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 Projeto Elétrico SPDA 2,00 UN
Caixas novas 2 2,00

74 RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM Projeto Elétrico SPDA 2,00 U
Para as novas caixas de inspecédo 2,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE . .

7.5 CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO Projeto Elétrico SPDA 15,88 m
- 2x7,94 15,88

76 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU Projeto Elétrico SPDA 345 m3
IGUAL A 1,5M
Passagem de eletrodutos - transferéncia (1,00+3,03+1 ’06213’30” 06+3,03)x0, 3,45

7.7 REATERRO MANUAL DE VALA Projeto Elétrico SPDA 3,45 m3
Passagem de eletrodutos - transferéncia (1,00+3,03+1 ’06213’30” 06+3,03)x0, 3,45

78 ,;-\;'IIRA(;ADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 Projeto Elétrico SPDA 6,00 U
Para fixacdo no telhado 6,00

8 REDE LOGICA E TELEFONIA
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8.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM Projeto Elétrico Rede Logica e 22.00 m
) (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO Telefonia ’
22,00
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 Projeto Elétrico Rede Logica
8.2 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE Telefonia 5,00 un
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
- (3+2) 5,00
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFONICA (CONECTOR RJ11), COM Proieto Elétrico Rede Logica e
8.3 PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ) Telefoni 9 3,00 un
INSTALACAO. SUPORTE, MODULO E PLACA cletonia
- (2+1) 3,00
ESQUADRIAS
9.1 JANELA BLINDEX IN~COLOR 8 MM 2 FOLHAS 0,60 M DE ALTURA - comprimento x altura x quantidade 6.00 M2
) INCLUSO INSTALAGAO, FECHADURAS E ACESSORIOS ’
Janelas almoxarifado - Pavimento térreo 2,0x0,60x3 3,60
Janela sala de vacinas e almoxarifado vacina - Pavimento subterraneo 2,0x0,60x2 2,40
9.2 PORTA BLINDEX DE ABRIR INC~0LOR 10MM 2FOLHAS 2,20M DE comprimento x altura x quantidade 8.80 M2
ALTURA - INCLUSO INSTALACAO, FECHADURAS E ACESSORIOS ’
Circulagdo pavimento subterraneo 2,0x2,10 4,40
Area verde - pavimento térreo 2,0x2,10 4,40
93 JANELA BASCULANTE DE VIDRO - 0,40M DE ALTURA - INCLUSO comprimento x altura x quantidade 032 M2
) INSTALACAO, FECHADURAS E ACESSORIOS ’
Depésito 3 0,8x0,4x1 0,32
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
9.4 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, Levantamento em Projeto 3,00 UN
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
Sala de vacinas 1 1,00
Deposito 3 1 1,00
Almoxarifado vacinas 1 1,00
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO
95 |MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 1212019 (Alturax 2) + Largura 2,70 M
Sala de vacinas 2,15x2 + 1,0 5,30
Depdsito 3 2,15x2 + 1,0 5,30
Porta de entrada interna para o almoxarifado 2,15x2+1,40 5,70
Almoxarifado vacinas 2,15x2 + 1,10 5,40
PORTA METALICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA
GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA
9.6 ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA (1) Base x Altura 1,47 m2
DEMAO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE
FECHADURA E DOBRADICA
Almoxarifado - pavimento térreo 0,70x2,10 1,47
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
9.7 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - Comprimento Janelas 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Item 9.6 1,00
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, .
98 | CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 Comprimento Janelas 1,00 UN
Item 9.6 1,00
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
9.9 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM Comprimento Janelas 10,80 M
ADITIVO. AF 11/2020
Sala de vacinas 2,00 2,00
Depésito 3 0,80 0,80
Almoxarifado vacinas 2,00 2,00
Almoxarifadg - pavimento térreo ] _ 2,00x3 6,00
9.10 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. Comprimento janelas + 2/3 vio 1,33 M
AF_03/2016
Deposito 3 _ 0,8+(2/3)x0,80 1,33
9.11 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. Comprimento janelas + 2/3 vio 16,67 M
AF_03/2016
Sala de vacinas 2+(2/3)x2 3,33
Almoxarifado vacinas 2+(2/3)x2 3,33
Almoxarifado - pavimento térreo (2+(2/3)x2)x3 10,00
9.12 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE Comprimento janelas + 2/3 vio 133 M
COMPRIMENTO. AF_03/2016 ’
Depdsito 3 ] _ 0,8(2/3)x 0,80 1,33
9.13 ggs;';m{:ﬁsg ';EE:;’I/?[I;%ADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE Comprimento janelas + 2/3 vao 16,67 M
Sala de vacinas 2+(2/3)x2 3,33
Almoxarifado vacinas 2+(2/3)x2 3,33
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Almoxarifadq - pavimento térreo ] _ (2+(2/3)x2)x3 10,00
9.14 XER(%;\ZEEE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. Comprimento + 2/3 vio 14,67 M
Sala de vacinas 0,90 + (2/3)x0,90 1,50
Depdsito 3 0,90 + (2/3)x0,90 1,50
Almoxarifado vacinas 0,90 + (2/3)x0,90 1,50
Circulagdo pavimento subterraneo 2,00 + (2/3)x2,00 3,33
Almoxarifado - pavimento térreo 1,30 + (2/3)x1,30 2,17
Almoxarifado - pavimento térreo 0,80 + (2/3)x0,80 1,33
Area verde - pavimento térreo 2,0 + (2/3)x2,0 3,33
9.15 [PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO Projeto arquiteténico 1,00 U
Almoxarifado térreo 1 1,00
10 ACABAMENTOS ] _ i
101 QIIEI;IIIE;SIISE:?IIBLZ/;\&,:O DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 perimetro x altura 44,20 M2
Viga Baldrame VB1 3,64 x0,4x2 2,91
Viga Baldrame VB2 3,94 x0,4 x2 3,15
Viga Baldrame VB3 3,49x0,4x2 2,79
Viga Baldrame VB4 3,49x0,4 x2 2,79
Viga Baldrame VB5 3,64 x0,4x2 2,91
Viga Baldrame VB6 12,45 x0,4 x 2 9,96
Viga Baldrame VB7 2,8x0,4x2 2,24
Viga Baldrame VB8 12,8 x0,4 x 2 10,24
Blocos B1 AB12 12 x(0,5x0,3 x4) 7,2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
10.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE perimetro x altura 451.22 M2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA ’
400L. AF 06/2014
Interno
Sala de vacinas (4,09+6,23+4,09)x2,62 37,75
Depdsito 3 (2,44+2,80)x2x2,62 27,46
Almoxarifado vacinas (4,09+4,07+4,09)x2,62 32,10
Circulagdo pavimento subterraneo (1,50+2,80+1,50)x2,62 15,20
Almoxarifado - pavimento térreo (4’09+13’4+4’09;;’gg+3’1+1 65+0.81) 103,07
’ ’ (1,50+2,80+1,5) x (3,70+1,4) + (2,8 x
Jardim de inverno (3.70+1.80)) 44,98
Externo
do térreo ao topo da platibanda (0,96+4,24+13,70+4,24)x8,24 190,67
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
10.3 |ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. largura x comprimento 96,82 M2
AF 06/2014
(3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,8 x
L1aL6- TERREO 2,44) + (2,8 x 1,35) + (2,44 x 4,07) + 49,99
(1,35 x4,07)
(3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,44 x
L1 aL4 - COBERTURA 2.80) + (4.07 x 3,94) + (4,39+ 46,82
10.4 REBOCO COM ABGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIM!ENTO E AREIA), ESP. perimetro x altura 519.93 m2
) 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO ’
Teto
(3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,8 x
L1aL6- TERREO 2,44) + (2,8 x 1,35) + (2,44 x 4,07) + 49,99
(1,35 x4,07)
(3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,44 x
L1 aL4 - COBERTURA 2.80) + (4.07 x 3.94) 46,82
Interno
Depdsito 3 (2,44+2,80)x2x2,62 27,46
Almoxarifado vacinas (4,09+4,07+4,09)x2,62 32,10
Circulagdo pavimento subterraneo (1,50+2,80+1,50)x2,62 15,20
Almoxarifado - pavimento térreo (4’09+13’4+4’09;;’gg+3’1+1 65+0.81) 103,07
Jardim de inverno (1,50+2,80+1,50)x(3,7+1,4) 29,58
Externo
. . (0,96+4,24+13,70+4,24) x (3,7+2,8) +
do térreo ao topo da platibanda (4,59+0,71+13,70+4,24+13.04)x1,8 215,71
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. .
10-5 | 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO perimetro x altura 54,08 m2
Sala de vacinas (4,09+6,23+4,09+6,23)x2,62 54,08
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM .
10.6 perimetro x altura 54,08 M2

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014
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Referéncia: SETOP 06/2022 e SINAPI 09/2022

Modalidade de Licitacdo: Tomada de Precos BDI: 25,92%
ITEM DESCRICAO DETALHAMENTO QUANTIDADE UNIDADE
Sala de va~cinas . (4,09+6,23+4,09+6,23)x2,62 54,08
10.7 gzﬂggc:,? (I;)GEIZIZL:ZJDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA perimetro x altura 847,78 M2
Interno
Depdsito 3 (2,44+2,80)x2x2,62 27,46
Almoxarifado vacinas (4,09+4,07)x2x2,62 42,76
Circulagdo pavimento subterraneo (1,50+2,80)x2x2,62 22,53
Almoxarifado - pavimento térreo (4’09+13’4+4’09+1é65+13’4+1 B5)x3,5 137,04
’ ’ (1,50+2,80+1,5) x (3,70+1,4) + (2,8 x
Jardim de inverno (3.70+1.80)) 44,98
Vigilancia Sanitaria (2%(7,08+3,12))x2,4 48,96
Conselho (3,03+3,03+2,8)x2,4 21,26
Sala de Reuni&o (2*(8+5,91))x2,62 72,89
Acesso para o Almoxarifado - Subterrédneo 2*(3,27+3,95))x2,62 37,83
Repintura da sala de setor de processos judiciarios + Nova parede (4,58+4,02+4,58+4,02+(4,15x2))x2,40 61,20
Externo
Fachada frontal 16,45x7 115,15
. . (0,96+4,24+13,70+4,24) x (3,7+2,8) +
do térreo ao topo da platibanda (4,59+0,71+13,70+4,24+13.04)x1,8 215,71
10.8 QEL(I)CGIPE(‘;;;:O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. drea levantada em projeto 207,02 M2
(3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,8 x
L1aL6- TERREO 2,44) + (2,8 x 1,35) + (2,44 x 4,07) + 49,99
(1,35 x4,07)
) (3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,44 x
L1 aL4 - COBERTURA 2.80) + (4.07 x 3.94) 46,82
Laje de fachada (4,39 +0,71) x 0,20 1,02
Vigilancia Sanitaria (7,08*3,12) 22,09
Conselho (3,03*2,8) 8,48
Sala de Reuni&o (8*5,91) 47,28
Acesso para o Almoxarifado - Subterrédneo (3,27*3,95) 12,92
Repintura da sala de setor de processos judiciarios + Nova parede 4,02*4,58 18,41
10.9 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE erimetro x altura 367.50 m2
: SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) P ’
. . (0,96+4,24+13,70+4,24) x (3,7+2,8) +
do térreo ao topo da platibanda (4,59+0,71+13,70+4,24+13.04)x1,8 215,71
’ ’ (1,50+2,80+1,5)x(3,7+1,80)+(2,80 x
Jardim de inverno (3.7+1.4)) 36,64
Fachada frontal 16,45 x7 115,15
10.10 PINTURA ACRILICA EM TETO, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE erimetro x altura 207.02 m2
: SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) P ’
(3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,8 x
L1aL6- TERREO 2,44) + (2,8 x 1,35) + (2,44 x 4,07) + 49,99
(1,35 x4,07)
) (3,04 x 3,94) + (3,04 x 3,94) + (2,44 x
L1 aL4 - COBERTURA 2.80) + (4.07 x 3.94) 46,82
Laje de fachada (4,39 +0,71) x 0,20 1,02
Vigilancia Sanitaria (7,08*3,12) 22,09
Conselho (3,03*2,8) 8,48
Sala de Reuni&o (8*5,91) 47,28
Acesso para o Almoxarifado - Subterrédneo (3,27*3,95) 12,92
Repintura da sala de setor de processos judiciarios + Nova parede 4,02*4,58 18,41
10.11 PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE erimetro x altura 462.29 m2
) SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) P ’
Depdsito 3 (2,44+2,80)x2x2,62 27,46
Almoxarifado vacinas (4,09+4,07)x2x2,62 42,76
Circulagdo pavimento subterraneo (1,50+2,80)x2x2,62 22,53
Almoxarifado - pavimento térreo (4'09+13’4+4'09+1é65+13’4+1 685)x3,5 137,04
Vigilancia Sanitaria (2%(7,08+3,12))x2,4 48,96
Conselho (3,03+3,03+2,8)x2,4 21,26
Sala de Reuniédo (2*(8+5,91))x2,62 72,89
Acesso para o Almoxarifado - Subterraneo 2*(3,27+3,95))*2,62 37,83
Repintura da sala de setor de processos judiciarios + Nova parede (4,58+4,02+4,58+(4,15x2))x2,4 51,55
10.12_ [LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGCAO DE TINTA perimetro x altura 109,18 m2
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Modalidade de Licitacdo: Tomada de Precos BDI: 25,92%
ITEM DESCRICAO DETALHAMENTO QUANTIDADE UNIDADE
Vigilancia Sanitaria (7,08x3,12) 22,09
Conselho (3,03x2,8) 8,48
Sala de Reuni&o (8x5,91) 47,28
Acesso para o Almoxarifado - Subterrédneo (3,27x3,95) 12,92
Repintura da sala de setor de processos judiciarios + Nova parede 4,02x4,58 18,41
10.13 |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA perimetro x altura 405,80 m2
Parede de Divisa (Antiga - Nova) (2’8+4’07)XZ’34+(X23’%4+2’94+2’8+4’07) 58,15
Vigilancia Sanitaria (2%(7,08+3,12))x2,4 48,96
Conselho (3,03+3,03+2,8)x2,4 21,26
Sala de Reuni&o (2*(8+5,91))x2,62 72,89
Acesso para o Almoxarifado - Subterrédneo 2*(3,27+3,95))x2,62 37,83
Repintura da sala de setor de processos judiciarios + Nova parede (4,58+4,02+4,58+(4,15x2))x2,4 51,55
Fachada frontal Existente 16,45x7 115,15
1014 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. Em projeto (Comprimento x Altura) 17,99 M2
AF_01/2021
Sala de vacinas, Depdsito 3 e AImoxarifado vacinas (90x210) - Item 9.4 ((0.90x2,10) 2+(2’;)?;0’90+2’10)X0’035 11,88
Almoxarifado (100x210) - ltem 9.15 (1,00x2,10)*2+(2,10+1,00+2,10)x0,035 4,38
Alisares - Item 9.5 21,70 x (0,05+0,015+0,015) 1,74
1015 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE erimetro x altura 17.99 M2
i SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 p !
Sala de vacinas, Depdsito 3 e AImoxarifado vacinas (90x210) - Item 9.4 ((0.90x2,10) 2+(2’;)?;0’90+2’10)X0’035 11,88
Almoxarifado (100x210) - ltem 9.15 (1,00x2,10)*2+(2,10+1,00+2,10)x0,035 4,38
Alisares - Item 9.5 21,70 x (0,05+0,015+0,015) 1,74
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
10.16 |SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS perimetro x altura 8,54 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
Item 9.6 0,70 x 2,10 8,54
1 SERVICOS COMPLEMENTARES
14 PRATELEIRA DE ARDOSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE comprimento x largura x quantidade 77.93 m2
" |METALON 20 X 30 MM P guraxq :
Sala de vacinas 3,50x0,40x4 5,60
Depdsito 3 (1,99+,9+2,4+1,3)x0,40x4 10,54
Almoxarifado vacinas (2,14+3,67+3,64+2,9)x0,40x4 19,76
((8,6+3,64+4,63)x0,4+(1,65+2,16)x0,6)
Almoxarifado - pavimento térreo x4+(3,83x0,8)x4+((8,6+3,64)x0,4)+(1,6 42,02
5X0,6)
1.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO Levantamento em broieto 1.00 UN
’ COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 proj ’
Ao lado da pia da sala de vacina 1,00
LIMPEZA GERAL DA OBRA, INCLUSO CACAMBA, TRANSPORTE E MAO .
11.3 Levantamento em projeto 1,00 m2
DE OBRA
Sala de vacinas 1,00 1,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
11.4 |CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, Estimativa 12,58 m3
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
Limpeza final para entrega da obra 12,58
11.5 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA area levantada em projeto 12,58 m3
Limpeza final para entrega da obra 0,00 12,58

Rio Paranaiba 22 de novembro de 2022

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Eng.? Civil CREA 324.4269/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

Secretario Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras
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