
                                   ORÇAMENTO SINTÉTICO

                                   SES RIO PARANAÍBA -SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

                                   Localidade: RIO PARANAÍBA - Base de Dados:  SIDM1022 - SINAPI

                                                                                        DIPU0222 - COPASA

                                   Orçamentista: ENPROCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

Linha Código Denominação Un. Quant. Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preço$ Preço $ BDI-O % BDI-F %

TOTAL DO ORÇAMENTO 13.496.232,19 16.148.385,28 1,2076 1,111

1 ITENS DE RATEIO 971.018,90 1.172.604,12

1.1 INSTALAÇÕES PRELIMIN./CANTEIRO DE OBRAS 33.678,36 40.671,32

1.1.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras 33.567,36 40.537,32

1.1.1.1 65002509
CANTEIRO DE OBRAS AREAS ABERTAS E 

DESCOBERTAS
M2 150,00 25,70 3.855,00 31,04 4.656,00 1,2076

1.1.1.2 65002510 CANTEIRO DE OBRAS AREAS FECHADAS E COBERTAS M2 0,00 884,18 0,00 1.067,74 0,00 1,2076

1.1.1.3 65002511 CANTEIRO DE OBRAS AREAS ABERTAS E COBERTAS M2 0,00 194,42 0,00 234,78 0,00 1,2076

1.1.1.4 65003889
CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER – 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.
KM 600,00 4,86 2.916,00 5,87 3.522,00 1,2076

1.1.1.5 65003890
CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER 

ESCRITORIO.
MES 12,00 575,00 6.900,00 694,37 8.332,44 1,2076

1.1.1.6 65003891
CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER 

BANHEIRO.
MES 12,00 625,00 7.500,00 754,75 9.057,00 1,2076

1.1.1.7 65003892
CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER 

ALMOXARIFADO.
MES 12,00 455,86 5.470,32 550,50 6.606,00 1,2076

1.1.1.8 65000007
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M2 18,00 384,78 6.926,04 464,66 8.363,88 1,2076

1.1.2 Serviços Preliminares 111,00 134,00

1.1.2.1 65000053
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO 

MECANIZADO
M2 100,00 1,11 111,00 1,34 134,00 1,2076

1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS 11.887,90 14.355,80

1.2.1 Projeto de Uso Geral 11.887,90 14.355,80

1.2.1.1 65003863 ELABORACAO DE DESENHO AS BUILT. UN 10,00 1.188,79 11.887,90 1.435,58 14.355,80 1,2076

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 925.452,64 1.117.577,00

1.3.1 Serviços Diversos 925.452,64 1.117.577,00

1.3.1.1 SE18000/B0-S006
ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRAS
UM 100,00 9.254,53 925.452,64 11.175,77 1.117.577,00 1,2076

2
REDE COLETORA A SER IMPLANTADA E/OU 

SUBSTITUÍDA
1.051.418,70 1.252.642,29

2.1
REDE COLETORA A SER IMPLANTADA E/OU 

SUBSTITUÍDA
1.005.537,45 1.198.306,66

2.1.1   SERVIÇOS 839.663,49 1.014.017,02

2.1.1.1    Instalações Prelim. e Canteiro de Obras 14.420,62 17.420,31

2.1.1.1.1 65000008

SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS 

CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO 

E MOVIMENTACAO

UN 1.019,00 5,14 5.237,66 6,21 6.327,99 1,2076

2.1.1.1.2 65000010
SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA 

P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
UN 408,00 0,94 383,52 1,14 465,12 1,2076

2.1.1.1.3 65000012
SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 82,00 2,41 197,62 2,91 238,62 1,2076

2.1.1.1.4 65002346
SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM 

POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M
M 2.146,00 3,08 6.609,68 3,72 7.983,12 1,2076

2.1.1.1.5 65000014
TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO 

FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO
M2 134,00 12,78 1.712,52 15,43 2.067,62 1,2076
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2.1.1.1.6 65000015
TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE 

GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO
M2 82,00 3,41 279,62 4,12 337,84 1,2076

2.1.1.2    Serviços Preliminares 10.811,95 13.069,80

2.1.1.2.1 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 6.173,00 0,92 5.679,16 1,11 6.852,03 1,2076

2.1.1.2.2 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 4.173,00 1,23 5.132,79 1,49 6.217,77 1,2076

2.1.1.3    Movimento de Terra 148.508,09 179.325,65

2.1.1.3.1 65000152
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
M3 61,00 45,84 2.796,24 55,36 3.376,96 1,2076

2.1.1.3.2 65000153
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M
M3 46,00 61,12 2.811,52 73,81 3.395,26 1,2076

2.1.1.3.3 65000154
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3 ,00 M ATE 4,50 M
M3 6,00 84,04 504,24 101,49 608,94 1,2076

2.1.1.3.4 65000155
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4 ,50 M ATE 6,00 M
M3 1,00 106,96 106,96 129,16 129,16 1,2076

2.1.1.3.5 65000156
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
M3 11,00 57,30 630,30 69,20 761,20 1,2076

2.1.1.3.6 65000157
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M
M3 2,40 76,40 183,36 92,26 221,42 1,2076

2.1.1.3.7 65000158
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M
M3 1,00 105,43 105,43 127,32 127,32 1,2076

2.1.1.3.8 65000159
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATE 6,00 M
M3 0,50 133,70 66,85 161,46 80,73 1,2076

2.1.1.3.9 65000160
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
M3 2.084,00 12,47 25.987,48 15,06 31.385,04 1,2076

2.1.1.3.10 65000161
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M
M3 854,00 16,85 14.389,90 20,35 17.378,90 1,2076

2.1.1.3.11 65000162
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M
M3 39,00 22,93 894,27 27,69 1.079,91 1,2076

2.1.1.3.12 65000163
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M
M3 162,00 14,99 2.428,38 18,10 2.932,20 1,2076

2.1.1.3.13 65000164
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M
M3 45,00 20,22 909,90 24,42 1.098,90 1,2076

2.1.1.3.14 65000165
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M
M3 2,50 27,30 68,25 32,97 82,43 1,2076

2.1.1.3.15 65000168
ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM 

ROCHA BRANDA, A FRIO
M3 91,00 291,12 26.491,92 351,56 31.991,96 1,2076

2.1.1.3.16 65000172
ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO 

DE VALAS
M2 3.178,00 7,39 23.485,42 8,92 28.347,76 1,2076

2.1.1.3.17 65000174

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 519,00 25,52 13.244,88 30,82 15.995,58 1,2076
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2.1.1.3.18 65000173
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO
M3 1.241,00 16,92 20.997,72 20,43 25.353,63 1,2076

2.1.1.3.19 65000178

CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

DESCARGA

M3 24,50 14,96 366,52 18,07 442,72 1,2076

2.1.1.3.20 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 464,00 2,36 1.095,04 2,85 1.322,40 1,2076

2.1.1.3.21 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 896,00 0,59 528,64 0,71 636,16 1,2076

2.1.1.3.22 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 783,00 1,18 923,94 1,42 1.111,86 1,2076

2.1.1.3.23 65002546
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO 

A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM
M3K 2.797,00 2,21 6.181,37 2,67 7.467,99 1,2076

2.1.1.3.24 65000151
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA 

OU ESCAVADEIRA
M3 314,00 10,54 3.309,56 12,73 3.997,22 1,2076

2.1.1.4    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 94.431,94 114.027,62

2.1.1.4.1 65000221
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 

15 M3/H, ALTURA ATE 10M
H 43,00 2,31 99,33 2,79 119,97 1,2076

2.1.1.4.2 65000230
DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, 

DIAMETRO = 150 MM
M 181,00 62,30 11.276,30 75,23 13.616,63 1,2076

2.1.1.4.3 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 25,00 251,05 6.276,25 303,17 7.579,25 1,2076

2.1.1.4.4 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 2.657,00 18,03 47.905,71 21,77 57.842,89 1,2076

2.1.1.4.5 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 687,00 28,72 19.730,64 34,68 23.825,16 1,2076

2.1.1.4.6 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 40,00 57,12 2.284,80 68,98 2.759,20 1,2076

2.1.1.4.7 65002540

ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE 

ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM PESADA, PARA 

VALAS COM PROFUNIDADE ACIMA DE 2,00M

M2 15,00 81,95 1.229,25 98,96 1.484,40 1,2076

2.1.1.4.8 65002541

ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE 

ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM LEVE, PARA 

VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M

M2 15,00 35,28 529,20 42,60 639,00 1,2076

2.1.1.4.9 65002542
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BLINDAGEM 

PESADA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
KM 314,00 8,28 2.599,92 10,00 3.140,00 1,2076

2.1.1.4.10 65002543
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BLINDAGEM 

LEVE, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
KM 314,00 4,65 1.460,10 5,62 1.764,68 1,2076

2.1.1.4.11 65000219
ENSECADEIRA (RIP- RAP) EM SOLO CIMENTO, TRACO 

1:10
M3 4,00 260,11 1.040,44 314,11 1.256,44 1,2076

2.1.1.5    Fundações e Estruturas 76.505,85 92.388,47

2.1.1.5.1 65000313

POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 

1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS 

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

UN 17,00 1.670,98 28.406,66 2.017,88 34.303,96 1,2076

2.1.1.5.2 65000316

POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: 

DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-

MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-

UN 20,00 690,52 13.810,40 833,87 16.677,40 1,2076
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2.1.1.5.3 65000314

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE 

POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

M 32,00 709,05 22.689,60 856,25 27.400,00 1,2076

2.1.1.5.4 65000317

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE 

POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 20,00 391,35 7.827,00 472,59 9.451,80 1,2076

2.1.1.5.5 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 4,00 54,89 219,56 66,29 265,16 1,2076

2.1.1.5.6 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 4,00 19,77 79,08 23,87 95,48 1,2076

2.1.1.5.7 65003745

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 

150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,24 572,25 709,59 691,05 856,90 1,2076

2.1.1.5.8 65000323

TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM - 

ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE SOLO 

CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME

UN 12,00 72,87 874,44 88,00 1.056,00 1,2076

2.1.1.5.9 65000324
ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA 

DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM
M 3,50 72,87 255,05 88,00 308,00 1,2076

2.1.1.5.10 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG 74,00 13,97 1.033,78 16,87 1.248,38 1,2076

2.1.1.5.11 65003653

CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 1,00 600,69 600,69 725,39 725,39 1,2076

2.1.1.6    Assentamentos 24.970,85 30.151,89

2.1.1.6.1 65000377
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

150
M 3.484,00 5,30 18.465,20 6,40 22.297,60 1,2076

2.1.1.6.2 65000379
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

250
M 450,00 11,24 5.058,00 13,57 6.106,50 1,2076

2.1.1.6.3 65000393
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO 

FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN  150
M 118,00 9,55 1.126,90 11,53 1.360,54 1,2076

2.1.1.6.4 65000394
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO 

FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN  200
M 25,00 12,83 320,75 15,49 387,25 1,2076

2.1.1.7    Pavimentação 429.694,42 518.923,60

2.1.1.7.1 65000037
DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS 

MENORES OU IGUAIS A 2,00M
M2 2.634,00 14,53 38.272,02 17,55 46.226,70 1,2076

2.1.1.7.2 65000457

PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", 

ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, 

PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M

M2 2.635,00 82,94 218.546,90 100,16 263.921,60 1,2076

2.1.1.7.3 65003957

TRANSPORTE RODOVIARIO DE MASSA ASFALTICA, 

CBUQ, PARA MA/ME ENTRE CIDADES, DISTANCIA 

MAIOR QUE 60KM, COM USO DE CAMINHAO  

BASCULANTE

M3K 12.166,00 0,96 11.679,36 1,16 14.112,56 1,2076

2.1.1.7.4 65000038
REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, 

POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO
M2 1.238,00 13,69 16.948,22 16,53 20.464,14 1,2076
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2.1.1.7.5 65000483

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE

M2 722,00 36,36 26.251,92 43,91 31.703,02 1,2076

2.1.1.7.6 65000487

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE 

CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

M2 517,00 39,20 20.266,40 47,34 24.474,78 1,2076

2.1.1.7.7 65000493 BASE DE CASCALHO M3 544,00 179,65 97.729,60 216,95 118.020,80 1,2076

2.1.1.8    Topografia 40.319,77 48.709,68

2.1.1.8.1 65001171

LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE 

SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - 

OBRAS

M 4.073,00 5,95 24.234,35 7,19 29.284,87 1,2076

2.1.1.8.2 65001148 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 4,08 633,56 2.583,02 765,09 3.119,27 1,2076

2.1.1.8.3 65001152
CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM 

COTA ALTIMETRICA.
UN 87,00 155,20 13.502,40 187,42 16.305,54 1,2076

2.1.2 MATERIAIS 165.873,96 184.289,64

2.1.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 165.873,96 184.289,64

2.1.2.1.1 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 37,00 423,00 15.651,00 469,95 17.388,15 1,1110

2.1.2.1.2 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 2.572,00 34,40 88.476,80 38,22 98.301,84 1,1110

2.1.2.1.3 25002663 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN250X6M M 450,00 94,51 42.529,50 105,00 47.250,00 1,1110

2.1.2.1.4 25040297 TUBO FOFO ESG.PB C/ANEL DN 150XCMIN5,5M M 20,00 255,46 5.109,20 283,82 5.676,40 1,1110

2.1.2.1.5 25040298 TUBO FOFO ESG.PB C/ANEL DN 200XCMIN5,5M M 30,00 397,51 11.925,30 441,63 13.248,90 1,1110

2.1.2.1.6 25002355 CURVA 90º RL PVC ESG.COL.PB JE DN150 UN 12,00 49,68 596,16 55,19 662,28 1,1110

2.1.2.1.7 25002355 CURVA 90º RL PVC ESG.COL.PB JE DN250 UN 1,00 330,00 330,00 366,63 366,63 1,1110

2.1.2.1.8 25002388 TE PVC ESG.COL.BBP JE DN150 UN 12,00 78,00 936,00 86,66 1.039,92 1,1110

2.1.2.1.9 25002390 TE PVC ESG.COL.BBP JE DN200 UN 1,00 320,00 320,00 355,52 355,52 1,1110

2.2 LIGAÇÕES PREDIAIS 45.881,25 54.335,63

2.2.1   SERVIÇOS 34.796,10 42.021,12

2.2.1.1    Serviços Preliminares 306,99 371,52

2.2.1.1.1 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 81,00 0,92 74,52 1,11 89,91 1,2076

2.2.1.1.2 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 189,00 1,23 232,47 1,49 281,61 1,2076

2.2.2.1    Movimento de Terra 121,44 146,64

2.2.2.1.1 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 8,00 2,36 18,88 2,85 22,80 1,2076

2.2.2.1.2 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 8,00 0,59 4,72 0,71 5,68 1,2076

2.2.2.1.3 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 8,00 1,18 9,44 1,42 11,36 1,2076

2.2.2.1.4 65002546
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO 

A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM
M3K 40,00 2,21 88,40 2,67 106,80 1,2076

2.2.3.1    Pavimentação 34.367,67 41.502,96

2.2.3.1.1 65000037
DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS 

MENORES OU IGUAIS A 2,00M
M2 125,00 14,53 1.816,25 17,55 2.193,75 1,2076

2.2.3.1.2 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 15,00 16,78 251,70 20,26 303,90 1,2076

2.2.3.1.3 65000040
DEMOLICAO PASSEIO REVESTIDO COM PEDRAS 

REGULARES
M2 4,00 21,36 85,44 25,79 103,16 1,2076
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2.2.3.1.4 65000041
DEMOLICAO PASSEIO REVESTIDO COM PEDRAS 

IRREGULARES
M2 4,00 18,30 73,20 22,10 88,40 1,2076

2.2.3.1.5 65000457

PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", 

ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, 

PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M

M2 125,00 82,94 10.367,50 100,16 12.520,00 1,2076

2.2.3.1.6 65003957

TRANSPORTE RODOVIARIO DE MASSA ASFALTICA, 

CBUQ, PARA MA/ME ENTRE CIDADES, DISTANCIA 

MAIOR QUE 60KM, COM USO DE CAMINHAO  

BASCULANTE

M3K 437,50 0,96 420,00 1,16 507,50 1,2076

2.2.3.1.7 65000493 BASE DE CASCALHO M3 25,00 179,65 4.491,25 216,95 5.423,75 1,2076

2.2.3.1.8 65000466

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO 

MINIMO DE CIMENTO DE 15

M2 15,00 70,69 1.060,35 85,37 1.280,55 1,2076

2.2.3.1.9 65000469

PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA REGULAR (SERRADA), 

COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO DE 

CIMENTO DE 150 KG/M3),   E = 6 CM.

M2 4,00 90,05 360,20 108,74 434,96 1,2076

2.2.3.1.10 65000470

PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR COM BASE 

DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 

150 KG/M3), E = 6 CM.

M2 4,00 91,98 367,92 111,08 444,32 1,2076

2.2.3.1.11 65002832

POCO LUMINAR COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA EM 

CONCRETO PREMOLDADO - ADICIONAL DE 

PROFUNDIDADE

UN 50,00 5,56 278,00 6,71 335,50 1,2076

2.2.3.1.12 65000570
MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO 

(PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1 ,50 ATE 2,00 M)
M 227,00 65,18 14.795,86 78,71 17.867,17 1,2076

2.2.2 MATERIAIS 11.085,15 12.314,51

2.2.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 11.085,15 12.314,51

2.2.2.1.1 20480201 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN100X6M M 234,00 24,00 5.616,00 26,66 6.238,44 1,1110

25002695 SELIM CERÂMICOESG. TIPO TE DN150X100 UN 50,00 48,50 2.425,00 53,88 2.694,00 1,1110

250331379 TAMPAO FOFO NODULAR T-5 - POCO LUMINAR UN 50,00 37,80 1.890,00 42,00 2.100,00 1,1110

25002729 TUBO CERAMICO ESG PB JE DN200X1,50M M 41,00 28,15 1.154,15 31,27 1.282,07 1,1110

3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE LINHA 1.302.225,45 1.550.079,99

3.1  ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 411.278,08 504.628,98

3.1.1  ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 309.009,23 365.341,65

3.1.1.1   SERVIÇOS 228.036,18 275.380,50

3.1.1.1.1    Serviços Preliminares 598,29 722,26

3.1.1.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2 15,00 4,44 66,60 5,36 80,40 1,2076

3.1.1.1.1.2 65000053
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO 

MECANIZADO
M2 479,00 1,11 531,69 1,34 641,86 1,2076

3.1.1.1.2    Movimento de Terra 56.015,12 67.648,75

3.1.1.1.2.1 65000151
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA 

OU ESCAVADEIRA
M3 1.540,00 10,54 16.231,60 12,73 19.604,20 1,2076

3.1.1.1.2.2 65000174

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 947,00 25,52 24.167,44 30,82 29.186,54 1,2076

3.1.1.1.2.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1.103,00 2,77 3.055,31 3,35 3.695,05 1,2076
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3.1.1.1.2.4 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3 593,00 1,18 699,74 1,42 842,06 1,2076

3.1.1.1.2.5 65002546
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO 

A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM
M3K 2,21 0,00 2,67 0,00 1,2076

3.1.1.1.2.6 65000202
COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERROS, COM 

GRAU MINIMO DE 100 % DO PN
M3 144,50 3,59 518,76 4,34 627,13 1,2076

3.1.1.1.2.7 65000200 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO COM AGUA M3 301,00 13,01 3.916,01 15,71 4.728,71 1,2076

3.1.1.1.2.8 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 1.103,00 2,36 2.603,08 2,85 3.143,55 1,2076

3.1.1.1.2.9 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 1.103,00 0,59 650,77 0,71 783,13 1,2076

3.1.1.1.2.10 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 21,00 193,18 4.056,78 233,28 4.898,88 1,2076

3.1.1.1.2.11 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 31,00 3,73 115,63 4,50 139,50 1,2076

3.1.1.1.3    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 8.752,78 10.570,80

3.1.1.1.3.1 65000221
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 

15 M3/H, ALTURA ATE 10M
H 2.160,00 2,31 4.989,60 2,79 6.026,40 1,2076

3.1.1.1.3.2 65000225
CANALETAS DE CONCRETO, DIAMETRO = 300 MM - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 38,00 67,42 2.561,96 81,42 3.093,96 1,2076

3.1.1.1.3.3 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 34,00 35,33 1.201,22 42,66 1.450,44 1,2076

3.1.1.1.4    Fundações e Estruturas 86.361,92 104.289,29

3.1.1.1.4.1 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 239,50 19,77 4.734,92 23,87 5.716,87 1,2076

3.1.1.1.4.2 65003655

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 27,50 658,01 18.095,28 794,61 21.851,78 1,2076

3.1.1.1.4.3 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG 2.706,50 13,97 37.809,81 16,87 45.658,66 1,2076

3.1.1.1.4.4 65003744

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO 

DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076

3.1.1.1.4.5 65000241
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

P/ ESTRUTURAS
M2 111,50 71,58 7.981,17 86,44 9.638,06 1,2076

3.1.1.1.4.6 65000249 FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 128,00 130,58 16.714,24 157,69 20.184,32 1,2076

3.1.1.1.5    Assentamentos 4.077,20 4.923,62

3.1.1.1.5.1 65003744

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO 

DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076

3.1.1.1.5.2
SE14000/O0-

S053

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, 

CONEXÕES E APARELHOS NECESSÁRIOS À 

INSTALAÇÃO DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DA EEB-01, CONFORME PROJETO

M3 1,00 997,70 997,70 1.204,82 1.204,82 1,2076

3.1.1.1.5.3 65003744

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO 

DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076
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3.1.1.1.5.4 65003744

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO 

DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076

3.1.1.1.6    Pavimentação 12.774,02 15.426,68

3.1.1.1.6.1 65000466

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO 

MINIMO DE CIMENTO DE 15

M2 24,00 70,69 1.696,56 85,37 2.048,88 1,2076

3.1.1.1.6.2 65000504
PAVIMENTACAO EM POLIEDRICO, PARA FAIXAS 

MAIORES QUE 3,50 M
M2 152,00 67,08 10.196,16 81,01 12.313,52 1,2076

3.1.1.1.6.3 65000480

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM 

TIPO B PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO).

M 14,00 62,95 881,30 76,02 1.064,28 1,2076

3.1.1.1.7    Serviços Diversos 34.626,64 41.813,89

3.1.1.1.7.1 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO                                                                                                                                                                                                                       M2 6,00 21,68 130,08 26,18 157,08 1,2076

3.1.1.1.7.2
SE14000/O0-

S079

ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM 

CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE  FIXAÇÃO COM TIRANTES E 

CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

UN 1,00 462,44 462,44 558,44 558,44 1,2076

3.1.1.1.7.3
SE14000/O0-

S038

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,70X0,70)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00 589,23 589,23 711,55 711,55 1,2076

3.1.1.1.7.4
SE14000/O0-

S039

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,70X1,00)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00 1.091,93 1.091,93 1.318,61 1.318,61 1,2076

3.1.1.1.7.5
SE14000/O0-

S078

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,80X0,80)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00 585,93 585,93 707,56 707,56 1,2076

3.1.1.1.7.6
SE14000/O0-

S037

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,70X0,95)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 2,00 992,95 1.985,90 1.199,08 2.398,16 1,2076

3.1.1.1.7.7
SE14000/O0-

S011

PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE 

FºGº, INCLUSIVE TALHA ELÉTRICA, CAP. 500KG E 

MONOVIA EM PERFIL ''I'' 6'', CONFORME DETALHES DE 

PROJETO

UN 1,00 2.488,62 2.488,62 3.005,26 3.005,26 1,2076

3.1.1.1.7.8 65003838

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA 

REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FERROCIMENTO

M2 59,50 289,90 17.249,05 350,08 20.829,76 1,2076

3.1.1.1.7.9 65003839

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA APLICACAO DE 

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA 

REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO

KM 267,00 17,60 4.699,20 21,25 5.673,75 1,2076
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3.1.1.1.7.10 65004203

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX 

CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 5.308,03 5.308,03 6.409,97 6.409,97 1,2076

3.1.1.1.7.11 65004204

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, 

ADICIONAL DE ALTURA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 0,10 362,32 36,23 437,54 43,75 1,2076

3.1.1.1.8    Serviços Específicos 3.048,72 3.681,63

3.1.1.1.8.1 65003325 ALA DE REDE TUBULAR DN800 PADRAO SUDECAP UN 1,00 1.777,69 1.777,69 2.146,74 2.146,74 1,2076

3.1.1.1.8.2
SE14000/O0-

S032

TALHA ELÉTRICA COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA 

DE 1/2 T, ELEVACAO DE 5 ,0 M E CARRO TROLEI 

MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 1.271,03 1.271,03 1.534,89 1.534,89 1,2076

3.1.1.1.9    Urbanização - Cercas e plantas 21.781,49 26.303,58

3.1.1.1.9.1 65000079
PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO 

COPASA P.012
UN 1,00 5.208,29 5.208,29 6.289,53 6.289,53 1,2076

3.1.1.1.9.2 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO M2 65,00 20,73 1.347,45 25,03 1.626,95 1,2076

3.1.1.1.9.3 65000076

CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) 

COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO 

COPASA

M 85,00 170,02 14.451,70 205,32 17.452,20 1,2076

3.1.1.1.9.4 65002370
ARBUSTO ORNAMENTAL H=50 A 100CM - 

FORNECIMENTO E PLANTIO
UN 10,00 25,47 254,70 30,76 307,60 1,2076

3.1.1.1.9.5 65002369 CERCA VIVA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 85,00 6,11 519,35 7,38 627,30 1,2076

3.1.1.1.10    Topografia 4.015,97 4.852,60

3.1.1.1.10.1 65001171

LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE 

SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - 

OBRAS

M 610,00 5,95 3.629,50 7,19 4.385,90 1,2076

3.1.1.1.10.2 65001148 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 0,61 633,56 386,47 765,09 466,70 1,2076

3.1.1.2 MATERIAIS 27.880,19 30.974,97

3.1.1.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 27.880,19 30.974,97

3.1.1.2.1.1 25003568 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 6,00 6,44 38,64 7,15 42,90 1,1110

3.1.1.2.1.2 25025848 HASTE PROL.1.1/8"X3,10M C/QUA.BOCA CHAVE UN 1,00 290,00 290,00 322,19 322,19 1,1110

3.1.1.2.1.3 25003486 MANCAL INTER.FOFO P/HASTE PROL.DN 1.1/8" UN 2,00 147,88 295,76 164,29 328,58 1,1110

3.1.1.2.1.4 25003478 PEDESTAL FOFO MANOBRA SIMPLES 01 UN 1,00 1.243,00 1.243,00 1.380,97 1.380,97 1,1110

3.1.1.2.1.5 25004961 TORNEIRA PARA JARDIM  1/2" LONGA UN 1,00 26,66 26,66 29,62 29,62 1,1110

3.1.1.2.1.6 25043566 TUBO FOFO ESG FF EM 6,00 PN10 DN 150X5,80 M UN 2,00 4.100,00 8.200,00 4.555,10 9.110,20 1,1110

3.1.1.2.1.7 25047127 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X0,80 UN 1,00 835,80 835,80 928,58 928,58 1,1110

3.1.1.2.1.8 25021456 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X0,80 UN 1,00 913,71 913,71 1.015,13 1.015,13 1,1110

3.1.1.2.1.9 25004184 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,00 UN 1,00 916,00 916,00 1.017,68 1.017,68 1,1110

3.1.1.2.1.10 25004176 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,50 UN 1,00 1.102,00 1.102,00 1.224,32 1.224,32 1,1110

3.1.1.2.1.11 25004082 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN250X1,00 UN 1,00 667,50 667,50 741,59 741,59 1,1110

3.1.1.2.1.12 25001138 CURVA 45º FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 2,00 187,30 374,60 208,09 416,18 1,1110

3.1.1.2.1.13 25001130 CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 1,00 622,42 622,42 691,51 691,51 1,1110

3.1.1.2.1.14 25021091 JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 250 UN 1,00 1.700,00 1.700,00 1.888,70 1.888,70 1,1110

3.1.1.2.1.15 25003300 REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN16 DN250 UN 1,00 2.525,00 2.525,00 2.805,28 2.805,28 1,1110

3.1.1.2.1.16 25018174 VALVULA FLAP FOFO ESG.FF PN10 DN300 UN 1,00 2.199,00 2.199,00 2.443,09 2.443,09 1,1110

3.1.1.2.1.17 25003570 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN250 UN 3,00 8,00 24,00 8,89 26,67 1,1110

3.1.1.2.1.18 25025256 PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 x 90 UN 60,00 13,50 810,00 15,00 900,00 1,1110
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3.1.1.2.1.19 25018710 REDUCAO FOFO ESG.FF PN10 DN 150X 100 UN 2,00 275,10 550,20 305,64 611,28 1,1110

3.1.1.2.1.20 25002664 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN300X6M M 30,00 151,53 4.545,90 168,35 5.050,50 1,1110

3.1.1.3   EQUIPAMENTOS 53.092,86 58.986,18

3.1.1.3.1    Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 53.092,86 58.986,18

3.1.1.3.1.1
SE14000/O0-

Q003

CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL P/  ESGOTO, 

TRIFÁSICO, 60HZ, IP-68, ISOLAÇÃO CLASSE H- Q = 

xx,xxL/S -HM = xx,xx MCA E POT=x,0 CV, INSTALAÇÃO C/ 

PEDESTAL ,TUBO GUIA

UN 2,00 26.546,43 53.092,86 29.493,09 58.986,18 1,1110

3.1.2  ABRIGO DOS PAINÉIS - EE-01 29.560,34 35.697,11

3.1.2.1   SERVIÇOS 29.560,34 35.697,11

3.1.2.1.1    Serviços Preliminares 48,84 58,96

3.1.2.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2 11,00 4,44 48,84 5,36 58,96 1,2076

3.1.2.1.2    Construção Civil 10.650,61 12.862,44

3.1.2.1.2.1 65000119
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA
M2 98,00 6,72 658,56 8,12 795,76 1,2076

3.1.2.1.2.2 65000122 REBOCO PAULISTA M2 98,00 34,26 3.357,48 41,37 4.054,26 1,2076

3.1.2.1.2.3 65000126
PISO CIMENTADO LISO REVESTIDO COM NATA DE 

CIMENTO
M2 10,00 30,16 301,60 36,42 364,20 1,2076

3.1.2.1.2.4 65000117 ESQUADRIA BASCULANTE - CAIXILHO DE FERRO M2 1,50 439,88 659,82 531,20 796,80 1,2076

3.1.2.1.2.5 65000128
VIDRO CRISTAL INCOLOR E=3MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M2 1,50 99,88 149,82 120,62 180,93 1,2076

3.1.2.1.2.6 65000096
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE 

CONCRETO (40X20X20)CM
M2 35,50 64,34 2.284,07 77,70 2.758,35 1,2076

3.1.2.1.2.7 65000134 PINTURA - LATEX COM MASSA CORRIDA M2 98,00 23,39 2.292,22 28,25 2.768,50 1,2076

3.1.2.1.2.8 65000113 PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3 1,00 295,42 295,42 356,75 356,75 1,2076

3.1.2.1.2.9 65003870
PORTA VENEZIANA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO SEM 

VENTILACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M2 1,50 434,41 651,62 524,59 786,89 1,2076

3.1.2.1.3    Movimento de Terra 178,27 215,28

3.1.2.1.3.1 65000152
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
M3 1,50 45,84 68,76 55,36 83,04 1,2076

3.1.2.1.3.2 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 2,00 1,18 2,36 1,42 2,84 1,2076

3.1.2.1.3.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 2,00 2,77 5,54 3,35 6,70 1,2076

3.1.2.1.3.4 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 1,50 2,36 3,54 2,85 4,28 1,2076

3.1.2.1.3.5 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 2,50 0,59 1,48 0,71 1,78 1,2076

3.1.2.1.3.6 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 0,50 193,18 96,59 233,28 116,64 1,2076

3.1.2.1.4    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 2.208,13 2.666,25

3.1.2.1.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 62,50 35,33 2.208,13 42,66 2.666,25 1,2076

3.1.2.1.5    Fundações e Estruturas 16.474,49 19.894,18

3.1.2.1.5.1 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 57,00 19,77 1.126,89 23,87 1.360,59 1,2076

3.1.2.1.5.2 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG 496,00 13,97 6.929,12 16,87 8.367,52 1,2076
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3.1.2.1.5.3 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 57,00 56,51 3.221,07 68,24 3.889,68 1,2076

3.1.2.1.5.4 65003745

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 

150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,00 572,25 572,25 691,05 691,05 1,2076

3.1.2.1.5.5 65003753

CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO 

EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 6,00 770,86 4.625,16 930,89 5.585,34 1,2076

3.1.3
 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 01 - INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS
72.708,51 103.590,22

3.1.3.1   SERVIÇOS 22.751,08 27.474,49

3.1.3.1.1    Instalação Elétrica 22.751,08 27.474,49

3.1.3.1.1.1 65004069
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 

220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA
UN 1,00 3.714,09 3.714,09 4.485,14 4.485,14 1,2076

3.1.3.1.1.2 65004026
REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS 

CORRUGADOS EM PEAD  1X2"
M 15,00 12,27 184,05 14,82 222,30 1,2076

3.1.3.1.1.3 65004059
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE 

DUTOS ELETRICOS
UN 3,00 236,08 708,24 285,09 855,27 1,2076

3.1.3.1.1.4 65003963

CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-F

M 100,00 12,09 1.209,00 14,60 1.460,00 1,2076

3.1.3.1.1.5 65004028
REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS 

CORRUGADOS EM PEAD  2X2"
M 10,00 21,45 214,50 25,90 259,00 1,2076

3.1.3.1.1.6 65003980

CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-

M 30,00 11,15 334,50 13,46 403,80 1,2076

3.1.3.1.1.7 65004010

CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE 

NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, 

ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,  300V, 70G EM 

SERVICO, NBR 1030

M 15,00 6,15 92,25 7,43 111,45 1,2076

3.1.3.1.1.8 65004005

CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1KV, C/ 

COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, 

CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC,  70G EM 

SERVICO, NBR 728

M 30,00 17,84 535,20 21,54 646,20 1,2076

3.1.3.1.1.9 65004084

ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO 

ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. 

BARRA DE 3,0 M-FORNEC

UN 2,00 153,81 307,62 185,74 371,48 1,2076

3.1.3.1.1.10 65004135

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 1 

1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-

FORNECIMENT

UN 5,00 77,58 387,90 93,69 468,45 1,2076
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3.1.3.1.1.11 65004134

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 

1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM 

ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 

15701-FORNECI

UN 3,00 59,51 178,53 71,86 215,58 1,2076

3.1.3.1.1.12 65004066 MALHA DE CAPTACAO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA M 22,00 78,84 1.734,48 95,21 2.094,62 1,2076

3.1.3.1.1.13 65004067 TERMINAL AEREO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA UN 4,00 61,14 244,56 73,83 295,32 1,2076

3.1.3.1.1.14 65004065 SUBSISTEMA DE DESCIDA - SPDA UN 2,00 580,22 1.160,44 700,67 1.401,34 1,2076

3.1.3.1.1.15 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA UN 4,00 262,27 1.049,08 316,72 1.266,88 1,2076

3.1.3.1.1.16 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO - SPDA M 26,00 53,46 1.389,96 64,56 1.678,56 1,2076

3.1.3.1.1.17 65004158

TOMADA 2P+T DE 10A-250V, CONFORME NBR-14136, 

TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM PLACA DE 

ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE DE 3/4"-

FORNECIMENTO E INST

UN 1,00 19,83 19,83 23,95 23,95 1,2076

3.1.3.1.1.18 65004161

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A-

500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 109,94 109,94 132,76 132,76 1,2076

3.1.3.1.1.19 65004162

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-

500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44-

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 149,33 149,33 180,33 180,33 1,2076

3.1.3.1.1.20 65003985

CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO 

PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE 

NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-

FORNECIMENTO E

M 80,00 3,36 268,80 4,06 324,80 1,2076

3.1.3.1.1.21 65004160

INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA 10A-250V, 

TERMINAIS EM LATAO, COM PLACA DE ALUMINIO PARA 

FIXACAO EM CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 49,24 49,24 59,46 59,46 1,2076

3.1.3.1.1.22 65003984

CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO 

PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE 

NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-

FORNECIMENTO E

M 40,00 2,24 89,60 2,71 108,40 1,2076

3.1.3.1.1.23 65004163

LUMINARIA COM 2 LAMPADAS DE 600MM, 800 LUMENS 

INSTALADA EM PERFILADO 38X38MM-FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UN 2,00 336,91 673,82 406,85 813,70 1,2076

3.1.3.1.1.24 65004165

PERFILADO DE 38X38MM FIXADO NO TETO COM 

SUPORTE DE SUSPENSAO E BARRA ROSCADA-

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 200,14 200,14 241,69 241,69 1,2076

3.1.3.1.1.25 65004081

ELETRODUTO Ø 3/4"  ACO CARBONO GALVANIZADO 

ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR 5598. 

BARRA DE 3,0 M-FORNECI

UN 2,00 84,69 169,38 102,27 204,54 1,2076
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3.1.3.1.1.26 65004114

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 

3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-

FORNECIMENTO

UN 1,00 29,84 29,84 36,03 36,03 1,2076

3.1.3.1.1.27 65004113

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 

3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701 - 

FORNECI

UN 6,00 23,23 139,38 28,05 168,30 1,2076

3.1.3.1.1.28 65004115

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO C Ø 

3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-

FORNECIMENTO

UN 1,00 22,80 22,80 27,53 27,53 1,2076

3.1.3.1.1.29 65004166

POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA 

ILUMINACAO EXTERNA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 1.983,28 1.983,28 2.395,01 2.395,01 1,2076

3.1.3.1.1.30 65004170

LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM 

>=11000 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K,  

IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUP INST POSTE, SUP 

SURTO E RELE FO

UN 1,00 819,00 819,00 989,02 989,02 1,2076

3.1.3.1.1.31 65003974

CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FO

M 15,00 6,65 99,75 8,03 120,45 1,2076

3.1.3.1.1.32 65004175
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 

CV
UN 2,00 476,73 953,46 575,70 1.151,40 1,2076

3.1.3.1.1.33 65004172
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT - 

ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV
UN 1,00 458,07 458,07 553,17 553,17 1,2076

3.1.3.1.1.34 65004178
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA - 

ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1)
UN 1,00 629,19 629,19 759,81 759,81 1,2076

3.1.3.1.1.35 65004180
COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 

2 CMB (1+1) SEM CLP
UN 1,00 2.441,83 2.441,83 2.948,75 2.948,75 1,2076

3.1.3.2   EQUIPAMENTOS 49.957,43 76.115,73

3.1.3.2.1    Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 49.957,43 76.115,73

3.1.3.2.1.1
SE14000/O0-

Q012
PAINEL BT QCM EEE INV xx 220V 3F - (45009022) CJ 2,00 19.800,00 21.046,43 21.997,80 43.995,60 1,1110

3.1.3.2.1.2
SE14000/O0-

Q010

PAINEL BT QGBT ELEV 2 CMB DE xxxxA - 220V - 

(45008938)
CJ 1,00 8.286,00 8.286,00 9.205,75 9.205,75 1,1110

3.1.3.2.1.3
SE14000/O0-

Q009
PAINEL BT PDA EEE 2(1+1) 2F 220V - (45009093) CJ 1,00 20.625,00 20.625,00 22.914,38 22.914,38 1,1110

3.2  ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 02 430.069,23 504.872,57

3.2.1  ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 302.301,66 357.867,83

3.2.1.1   SERVIÇOS 227.909,21 275.217,74

3.2.1.1.1    Serviços Preliminares 598,29 722,26

3.2.1.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2 15,00 4,44 66,60 5,36 80,40 1,2076

3.2.1.1.1.2 65000053
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO 

MECANIZADO
M2 479,00 1,11 531,69 1,34 641,86 1,2076
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3.2.1.1.2    Movimento de Terra 53.961,64 65.158,94

3.2.1.1.2.1 65000151
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA 

OU ESCAVADEIRA
M3 1.540,00 10,54 16.231,60 12,73 19.604,20 1,2076

3.2.1.1.2.2 65000174

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 947,00 25,52 24.167,44 30,82 29.186,54 1,2076

3.2.1.1.2.3 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 1.540,00 1,18 1.817,20 1,42 2.186,80 1,2076

3.2.1.1.2.4 65000202
COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERROS, COM 

GRAU MINIMO DE 100 % DO PN
M3 144,50 3,59 518,76 4,34 627,13 1,2076

3.2.1.1.2.5 65000200 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO COM AGUA M3 301,00 13,01 3.916,01 15,71 4.728,71 1,2076

3.2.1.1.2.6 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 1.103,00 2,36 2.603,08 2,85 3.143,55 1,2076

3.2.1.1.2.7 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 1.103,00 0,59 650,77 0,71 783,13 1,2076

3.2.1.1.2.8 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 21,00 193,18 4.056,78 233,28 4.898,88 1,2076

3.2.1.1.3    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 8.752,78 10.570,80

3.2.1.1.3.1 65000221
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 

15 M3/H, ALTURA ATE 10M
H 2.160,00 2,31 4.989,60 2,79 6.026,40 1,2076

3.2.1.1.3.2 65000225
CANALETAS DE CONCRETO, DIAMETRO = 300 MM - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 38,00 67,42 2.561,96 81,42 3.093,96 1,2076

3.2.1.1.3.3 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 34,00 35,33 1.201,22 42,66 1.450,44 1,2076

3.2.1.1.4    Fundações e Estruturas 86.361,92 104.289,29

3.2.1.1.4.1 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 239,50 19,77 4.734,92 23,87 5.716,87 1,2076

3.2.1.1.4.2 65003655

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 27,50 658,01 18.095,28 794,61 21.851,78 1,2076

3.2.1.1.4.3 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG 2.706,50 13,97 37.809,81 16,87 45.658,66 1,2076

3.2.1.1.4.4 65003744

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO 

DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076

3.2.1.1.4.5 65000241
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

P/ ESTRUTURAS
M2 111,50 71,58 7.981,17 86,44 9.638,06 1,2076

3.2.1.1.4.6 65000249 FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 128,00 130,58 16.714,24 157,69 20.184,32 1,2076

3.2.1.1.5    Assentamentos 6.003,71 7.250,67

3.2.1.1.5.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 861,00 3,32 2.858,52 4,01 3.452,61 1,2076

3.2.1.1.5.2
SE14000/O0-

S053

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, 

CONEXÕES E APARELHOS NECESSÁRIOS À 

INSTALAÇÃO DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DA EEB-02, CONFORME PROJETO

M3 1,00 997,70 997,70 1.204,82 1.204,82 1,2076

3.2.1.1.5.3 65002363
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM 

POTENCIA MENOR OU IGUAL A 5CV
UN 2,00 919,44 1.838,88 1.110,32 2.220,64 1,2076

3.2.1.1.5.4 65000380
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

300
M 27,00 11,43 308,61 13,80 372,60 1,2076
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3.2.1.1.6    Pavimentação 12.774,02 15.426,68

3.2.1.1.6.1 65000466

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO 

MINIMO DE CIMENTO DE 15

M2 24,00 70,69 1.696,56 85,37 2.048,88 1,2076

3.2.1.1.6.2 65000504
PAVIMENTACAO EM POLIEDRICO, PARA FAIXAS 

MAIORES QUE 3,50 M
M2 152,00 67,08 10.196,16 81,01 12.313,52 1,2076

3.2.1.1.6.3 65000480

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM 

TIPO B PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO).

M 14,00 62,95 881,30 76,02 1.064,28 1,2076

3.2.1.1.7    Serviços Diversos 34.626,64 41.813,89

3.2.1.1.7.1 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 6,00 21,68 130,08 26,18 157,08 1,2076

3.2.1.1.7.2
SE14000/O0-

S079

ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM 

CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE  FIXAÇÃO COM TIRANTES E 

CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

UN 1,00 462,44 462,44 558,44 558,44 1,2076

3.2.1.1.7.3
SE14000/O0-

S038

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,70X0,70)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00 589,23 589,23 711,55 711,55 1,2076

3.2.1.1.7.4
SE14000/O0-

S039

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,70X1,00)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00 1.091,93 1.091,93 1.318,61 1.318,61 1,2076

3.2.1.1.7.5
SE14000/O0-

S078

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,80X0,80)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00 585,93 585,93 707,56 707,56 1,2076

3.2.1.1.7.6
SE14000/O0-

S037

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,70X0,95)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 2,00 992,95 1.985,90 1.199,08 2.398,16 1,2076

3.2.1.1.7.7
SE14000/O0-

S011

PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE 

FºGº, INCLUSIVE TALHA ELÉTRICA, CAP. 500KG E 

MONOVIA EM PERFIL ''I'' 6'', CONFORME DETALHES DE 

PROJETO

UN 1,00 2.488,62 2.488,62 3.005,26 3.005,26 1,2076

3.2.1.1.7.8 65003838

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA 

REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FERROCIMENTO

M2 59,50 289,90 17.249,05 350,08 20.829,76 1,2076

3.2.1.1.7.9 65003839

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA APLICACAO DE 

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA 

REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO

KM 267,00 17,60 4.699,20 21,25 5.673,75 1,2076

3.2.1.1.7.10 65004203

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX 

CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 5.308,03 5.308,03 6.409,97 6.409,97 1,2076
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3.2.1.1.7.11 65004204

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, 

ADICIONAL DE ALTURA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 0,10 362,32 36,23 437,54 43,75 1,2076

3.2.1.1.8    Serviços Específicos 3.048,72 3.681,63

3.2.1.1.8.1 65003325 ALA DE REDE TUBULAR DN800 PADRAO SUDECAP UN 1,00 1.777,69 1.777,69 2.146,74 2.146,74 1,2076

3.2.1.1.8.2
SE14000/O0-

S032

TALHA ELÉTRICA COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA 

DE 1/2 T, ELEVACAO DE 5 ,0 M E CARRO TROLEI 

MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 1.271,03 1.271,03 1.534,89 1.534,89 1,2076

3.2.1.1.9    Urbanização - Cercas e plantas 21.781,49 26.303,58

3.2.1.1.9.1 65000079
PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO 

COPASA P.012
UN 1,00 5.208,29 5.208,29 6.289,53 6.289,53 1,2076

3.2.1.1.9.2 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO M2 65,00 20,73 1.347,45 25,03 1.626,95 1,2076

3.2.1.1.9.3 65000076

CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) 

COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO 

COPASA

M 85,00 170,02 14.451,70 205,32 17.452,20 1,2076

3.2.1.1.9.4 65002370
ARBUSTO ORNAMENTAL H=50 A 100CM - 

FORNECIMENTO E PLANTIO
UN 10,00 25,47 254,70 30,76 307,60 1,2076

3.2.1.1.9.5 65002369 CERCA VIVA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 85,00 6,11 519,35 7,38 627,30 1,2076

3.2.1.2 MATERIAIS 28.192,45 31.321,89

3.2.1.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 28.192,45 31.321,89

3.2.1.2.1.1 25003568 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 6,00 6,44 38,64 7,15 42,90 1,1110

3.2.1.2.1.2
SE14000/O0-

M043
HASTE PROL.1.1/8"X4,40M C/QUA.BOCA CHAVE UN 1,00 602,26 602,26 669,11 669,11 1,1110

3.2.1.2.1.3 25003486 MANCAL INTER.FOFO P/HASTE PROL.DN 1.1/8" UN 2,00 147,88 295,76 164,29 328,58 1,1110

3.2.1.2.1.4 25003478 PEDESTAL FOFO MANOBRA SIMPLES 01 UN 1,00 1.243,00 1.243,00 1.380,97 1.380,97 1,1110

3.2.1.2.1.5 25004961 TORNEIRA PARA JARDIM  1/2" LONGA UN 1,00 26,66 26,66 29,62 29,62 1,1110

3.2.1.2.1.6 25043566 TUBO FOFO ESG FF EM 6,00 PN10 DN 150X5,80 M UN 2,00 4.100,00 8.200,00 4.555,10 9.110,20 1,1110

3.2.1.2.1.7 25004176 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,50 UN 1,00 1.102,00 1.102,00 1.224,32 1.224,32 1,1110

3.2.1.2.1.8 25021456 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X0,80 UN 1,00 913,71 913,71 1.015,13 1.015,13 1,1110

3.2.1.2.1.9 25001138 CURVA 45º FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 2,00 187,30 374,60 208,09 416,18 1,1110

3.2.1.2.1.10 25001130 CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 1,00 622,42 622,42 691,51 691,51 1,1110

3.2.1.2.1.11 25021091 JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 250 UN 1,00 1.700,00 1.700,00 1.888,70 1.888,70 1,1110

3.2.1.2.1.12 25003300 REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN16 DN250 UN 1,00 2.525,00 2.525,00 2.805,28 2.805,28 1,1110

3.2.1.2.1.13 25018174 VALVULA FLAP FOFO ESG.FF PN10 DN300 UN 1,00 2.199,00 2.199,00 2.443,09 2.443,09 1,1110

3.2.1.2.1.14 25003570 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN250 UN 3,00 8,00 24,00 8,89 26,67 1,1110

3.2.1.2.1.15 25025256 PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 x 90 UN 60,00 13,50 810,00 15,00 900,00 1,1110

3.2.1.2.1.16 25004184 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,00 UN 1,00 916,00 916,00 1.017,68 1.017,68 1,1110

3.2.1.2.1.17 25047127 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X0,80 UN 1,00 835,80 835,80 928,58 928,58 1,1110

3.2.1.2.1.18 25004082 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN250X1,00 UN 1,00 667,50 667,50 741,59 741,59 1,1110

3.2.1.2.1.19 25018710 REDUCAO FOFO ESG.FF PN10 DN 150X 100 UN 2,00 275,10 550,20 305,64 611,28 1,1110

3.2.1.2.1.20 25002664 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN300X6M M 30,00 151,53 4.545,90 168,35 5.050,50 1,1110

3.2.1.3   EQUIPAMENTOS 46.200,00 51.328,20

3.2.1.3.1    Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 46.200,00 51.328,20

3.2.1.3.1.1
SE14000/O0-

Q003

CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL P/  ESGOTO, 

TRIFÁSICO, 60HZ, IP-68, ISOLAÇÃO CLASSE H- Q = 

xx,xxL/S -HM = xx,xx MCA E POT=x,0 CV, INSTALAÇÃO C/ 

PEDESTAL ,TUBO GUIA

UN 2,00 23.100,00 46.200,00 25.664,10 51.328,20 1,1110
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3.2.2  ABRIGO DOS PAINÉIS - EE-02 29.574,33 35.714,02

3.2.2.1   SERVIÇOS 29.574,33 35.714,02

3.2.2.1.1    Serviços Preliminares 48,84 58,96

3.2.2.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2 11,00 4,44 48,84 5,36 58,96 1,2076

3.2.2.1.2    Construção Civil 10.650,61 12.862,44

3.2.2.1.2.1 65000119
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA
M2 98,00 6,72 658,56 8,12 795,76 1,2076

3.2.2.1.2.2 65000122 REBOCO PAULISTA M2 98,00 34,26 3.357,48 41,37 4.054,26 1,2076

3.2.2.1.2.3 65000126
PISO CIMENTADO LISO REVESTIDO COM NATA DE 

CIMENTO
M2 10,00 30,16 301,60 36,42 364,20 1,2076

3.2.2.1.2.4 65000117 ESQUADRIA BASCULANTE - CAIXILHO DE FERRO M2 1,50 439,88 659,82 531,20 796,80 1,2076

3.2.2.1.2.5 65000128
VIDRO CRISTAL INCOLOR E=3MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M2 1,50 99,88 149,82 120,62 180,93 1,2076

3.2.2.1.2.6 65000096
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE 

CONCRETO (40X20X20)CM
M2 35,50 64,34 2.284,07 77,70 2.758,35 1,2076

3.2.2.1.2.7 65000134 PINTURA - LATEX COM MASSA CORRIDA M2 98,00 23,39 2.292,22 28,25 2.768,50 1,2076

3.2.2.1.2.8 65000113 PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3 1,00 295,42 295,42 356,75 356,75 1,2076

3.2.2.1.2.9 65003870
PORTA VENEZIANA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO SEM 

VENTILACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M2 1,50 434,41 651,62 524,59 786,89 1,2076

3.2.2.1.3    Movimento de Terra 192,26 232,19

3.2.2.1.3.1 65000152
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
M3 1,50 45,84 68,76 55,36 83,04 1,2076

3.2.2.1.3.2 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 2,00 1,18 2,36 1,42 2,84 1,2076

3.2.2.1.3.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 2,00 2,77 5,54 3,35 6,70 1,2076

3.2.2.1.3.4 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 1,50 2,36 3,54 2,85 4,28 1,2076

3.2.2.1.3.5 65002546
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO 

A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM
M3K 7,00 2,21 15,47 2,67 18,69 1,2076

3.2.2.1.3.6 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 0,50 193,18 96,59 233,28 116,64 1,2076

3.2.2.1.4    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 2.208,13 2.666,25

3.2.2.1.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 62,50 35,33 2.208,13 42,66 2.666,25 1,2076

3.2.2.1.5    Fundações e Estruturas 16.474,49 19.894,18

3.2.2.1.5.1 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 57,00 19,77 1.126,89 23,87 1.360,59 1,2076

3.2.2.1.5.2 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG 496,00 13,97 6.929,12 16,87 8.367,52 1,2076

3.2.2.1.5.3 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 57,00 56,51 3.221,07 68,24 3.889,68 1,2076

3.2.2.1.5.4 65003745

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 

150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,00 572,25 572,25 691,05 691,05 1,2076
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3.2.2.1.5.5 65003753

CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO 

EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 6,00 770,86 4.625,16 930,89 5.585,34 1,2076

3.2.3
 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 02 - INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS
98.193,24 111.290,72

3.2.3.1   SERVIÇOS 22.751,08 27.474,49

3.2.3.1.1    Instalação Elétrica 22.751,08 27.474,49

3.2.3.1.1.1 65004069
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 

220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA
UN 1,00 3.714,09 3.714,09 4.485,14 4.485,14 1,2076

3.2.3.1.1.2 65004026
REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS 

CORRUGADOS EM PEAD  1X2"
M 15,00 12,27 184,05 14,82 222,30 1,2076

3.2.3.1.1.3 65004059
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE 

DUTOS ELETRICOS
UN 3,00 236,08 708,24 285,09 855,27 1,2076

3.2.3.1.1.4 65003963

CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-F

M 100,00 12,09 1.209,00 14,60 1.460,00 1,2076

3.2.3.1.1.5 65004028
REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS 

CORRUGADOS EM PEAD  2X2"
M 10,00 21,45 214,50 25,90 259,00 1,2076

3.2.3.1.1.6 65003980

CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-

M 30,00 11,15 334,50 13,46 403,80 1,2076

3.2.3.1.1.7 65004010

CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE 

NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, 

ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,  300V, 70G EM 

SERVICO, NBR 1030

M 15,00 6,15 92,25 7,43 111,45 1,2076

3.2.3.1.1.8 65004005

CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1KV, C/ 

COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, 

CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC,  70G EM 

SERVICO, NBR 728

M 30,00 17,84 535,20 21,54 646,20 1,2076

3.2.3.1.1.9 65004084

ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO 

ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. 

BARRA DE 3,0 M-FORNEC

UN 2,00 153,81 307,62 185,74 371,48 1,2076

3.2.3.1.1.10 65004135

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 1 

1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-

FORNECIMENT

UN 5,00 77,58 387,90 93,69 468,45 1,2076

3.2.3.1.1.11 65004134

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 

1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM 

ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 

15701-FORNECI

UN 3,00 59,51 178,53 71,86 215,58 1,2076

3.2.3.1.1.12 65004066 MALHA DE CAPTACAO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA M 22,00 78,84 1.734,48 95,21 2.094,62 1,2076

3.2.3.1.1.13 65004067 TERMINAL AEREO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA UN 4,00 61,14 244,56 73,83 295,32 1,2076

3.2.3.1.1.14 65004065 SUBSISTEMA DE DESCIDA - SPDA UN 2,00 580,22 1.160,44 700,67 1.401,34 1,2076
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3.2.3.1.1.15 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA UN 4,00 262,27 1.049,08 316,72 1.266,88 1,2076

3.2.3.1.1.16 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO - SPDA M 26,00 53,46 1.389,96 64,56 1.678,56 1,2076

3.2.3.1.1.17 65004158

TOMADA 2P+T DE 10A-250V, CONFORME NBR-14136, 

TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM PLACA DE 

ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE DE 3/4"-

FORNECIMENTO E INST

UN 1,00 19,83 19,83 23,95 23,95 1,2076

3.2.3.1.1.18 65004161

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A-

500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 109,94 109,94 132,76 132,76 1,2076

3.2.3.1.1.19 65004162

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-

500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44-

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 149,33 149,33 180,33 180,33 1,2076

3.2.3.1.1.20 65003985

CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO 

PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE 

NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-

FORNECIMENTO E

M 80,00 3,36 268,80 4,06 324,80 1,2076

3.2.3.1.1.21 65004160

INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA 10A-250V, 

TERMINAIS EM LATAO, COM PLACA DE ALUMINIO PARA 

FIXACAO EM CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 49,24 49,24 59,46 59,46 1,2076

3.2.3.1.1.22 65003984

CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO 

PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE 

NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-

FORNECIMENTO E

M 40,00 2,24 89,60 2,71 108,40 1,2076

3.2.3.1.1.23 65004163

LUMINARIA COM 2 LAMPADAS DE 600MM, 800 LUMENS 

INSTALADA EM PERFILADO 38X38MM-FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UN 2,00 336,91 673,82 406,85 813,70 1,2076

3.2.3.1.1.24 65004165

PERFILADO DE 38X38MM FIXADO NO TETO COM 

SUPORTE DE SUSPENSAO E BARRA ROSCADA-

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 200,14 200,14 241,69 241,69 1,2076

3.2.3.1.1.25 65004081

ELETRODUTO Ø 3/4"  ACO CARBONO GALVANIZADO 

ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR 5598. 

BARRA DE 3,0 M-FORNECI

UN 2,00 84,69 169,38 102,27 204,54 1,2076

3.2.3.1.1.26 65004114

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 

3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-

FORNECIMENTO

UN 1,00 29,84 29,84 36,03 36,03 1,2076

3.2.3.1.1.27 65004113

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 

3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701 - 

FORNECI

UN 6,00 23,23 139,38 28,05 168,30 1,2076
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3.2.3.1.1.28 65004115

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO C Ø 

3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-

FORNECIMENTO

UN 1,00 22,80 22,80 27,53 27,53 1,2076

3.2.3.1.1.29 65004166

POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA 

ILUMINACAO EXTERNA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,00 1.983,28 1.983,28 2.395,01 2.395,01 1,2076

3.2.3.1.1.30 65004170

LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM 

>=11000 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K,  

IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUP INST POSTE, SUP 

SURTO E RELE FO

UN 1,00 819,00 819,00 989,02 989,02 1,2076

3.2.3.1.1.31 65003974

CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FO

M 15,00 6,65 99,75 8,03 120,45 1,2076

3.2.3.1.1.32 65004175
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 

CV
UN 2,00 476,73 953,46 575,70 1.151,40 1,2076

3.2.3.1.1.33 65004172
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT - 

ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV
UN 1,00 458,07 458,07 553,17 553,17 1,2076

3.2.3.1.1.34 65004178
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA - 

ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1)
UN 1,00 629,19 629,19 759,81 759,81 1,2076

3.2.3.1.1.35 65004180
COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 

2 CMB (1+1) SEM CLP
UN 1,00 2.441,83 2.441,83 2.948,75 2.948,75 1,2076

3.2.4.1   EQUIPAMENTOS 75.442,16 83.816,23

3.2.4.1.1    Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 75.442,16 83.816,23

3.2.4.1.1.1
SE14000/O0-

Q012
PAINEL BT QCM EEE INV 24A 220V 3F - (45009022) CJ 2,00 21.809,92 43.619,84 24.230,82 48.461,64 1,1110

3.2.4.1.1.2
SE14000/O0-

Q010

PAINEL BT QGBT ELEV 2 CMB DE xxxxxA - 220V - 

(45008938)
CJ 1,00 9.115,46 9.115,46 10.127,27 10.127,27 1,1110

3.2.4.1.1.3
SE14000/O0-

Q009
PAINEL BT PDA EEE 2(1+1) 2F 220V - (45009093) CJ 1,00 22.706,86 22.706,86 25.227,32 25.227,32 1,1110

3.3  ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 03 460.878,14 540.578,44

3.3.1  ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 03 334.724,49 395.366,75

3.3.1.1   SERVIÇOS 243.012,30 293.475,22

3.3.1.1.1    Serviços Preliminares 598,29 722,26

3.3.1.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2

15,00            
4,44 66,60 5,36 80,40 1,2076

3.3.1.1.1.2 65000053
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO 

MECANIZADO
M2

479,00          
1,11 531,69 1,34 641,86 1,2076

3.3.1.1.2    Movimento de Terra 68.982,11 83.319,06

3.3.1.1.2.1 65000151
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA 

OU ESCAVADEIRA
M3

1.580,00        
10,54 16.653,20 12,73 20.113,40 1,2076

3.3.1.1.2.2 65000174

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3

947,00          

25,52 24.167,44 30,82 29.186,54 1,2076

3.3.1.1.2.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1.361,00        2,77 3.769,97 3,35 4.559,35 1,2076
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3.3.1.1.2.4 65002546
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO 

A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM
M3K

4.411,50        

2,21 9.749,42 2,67 11.778,71 1,2076

3.3.1.1.2.5 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3 40,00 1,18 47,20 1,42 56,80 1,2076

3.3.1.1.2.6 65002546
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO 

A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM
M3K 258,00 2,21 570,18 2,67 688,86 1,2076

3.3.1.1.2.7 65000202
COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERROS, COM 

GRAU MINIMO DE 100 % DO PN
M3

501,50          
3,59 1.800,39 4,34 2.176,51 1,2076

3.3.1.1.2.8 65000200 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO COM AGUA M3 301,00          13,01 3.916,01 15,71 4.728,71 1,2076

3.3.1.1.2.9 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3

1.143,00        
2,36 2.697,48 2,85 3.257,55 1,2076

3.3.1.1.2.10 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3

1.103,00        
0,59 650,77 0,71 783,13 1,2076

3.3.1.1.2.11 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 25,00            193,18 4.829,50 233,28 5.832,00 1,2076

3.3.1.1.2.12 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 35,00            3,73 130,55 4,50 157,50 1,2076

3.3.1.1.3    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 8.752,78 10.570,80

3.3.1.1.3.1 65000221
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 

15 M3/H, ALTURA ATE 10M
H

2.160,00        
2,31 4.989,60 2,79 6.026,40 1,2076

3.3.1.1.3.2 65000225
CANALETAS DE CONCRETO, DIAMETRO = 300 MM - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M

38,00            
67,42 2.561,96 81,42 3.093,96 1,2076

3.3.1.1.3.3 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 34,00            35,33 1.201,22 42,66 1.450,44 1,2076

3.3.1.1.4    Fundações e Estruturas 86.361,92 0,00 104.289,29

3.3.1.1.4.1 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2

239,50          
19,77 4.734,92 23,87 5.716,87 1,2076

3.3.1.1.4.2 65003655

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3

27,50            

658,01 18.095,28 794,61 21.851,78 1,2076

3.3.1.1.4.3 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG

2.706,50        
13,97 37.809,81 16,87 45.658,66 1,2076

3.3.1.1.4.4 65003744

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO 

DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3

1,50              

684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076

3.3.1.1.4.5 65000241
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

P/ ESTRUTURAS
M2

111,50          
71,58 7.981,17 86,44 9.638,06 1,2076

3.3.1.1.4.6 65000249 FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2
128,00          

130,58 16.714,24 157,69 20.184,32 1,2076

3.3.1.1.5    Assentamentos 6.086,33 7.348,03

3.3.1.1.5.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 861,00          3,32 2.858,52 4,01 3.452,61 1,2076

3.3.1.1.5.2
SE14000/O0-

S053

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, 

CONEXÕES E APARELHOS NECESSÁRIOS À 

INSTALAÇÃO DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DA EEB-03, CONFORME PROJETO

M3

1,00              

997,70 997,70 1.204,82 1.204,82 1,2076

3.3.1.1.5.3 65000374
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

50
M

610,00          
3,15 1.921,50 3,80 2.318,00 1,2076
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3.3.1.1.5.4 65000380
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

300
M

27,00            
11,43 308,61 13,80 372,60 1,2076

3.3.1.1.6    Pavimentação 12.774,02 15.426,68

3.3.1.1.6.1 65000466

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO 

MINIMO DE CIMENTO DE 15

M2

24,00            

70,69 1.696,56 85,37 2.048,88 1,2076

3.3.1.1.6.2 65000504
PAVIMENTACAO EM POLIEDRICO, PARA FAIXAS 

MAIORES QUE 3,50 M
M2

152,00          
67,08 10.196,16 81,01 12.313,52 1,2076

3.3.1.1.6.3 65000480

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM 

TIPO B PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO).

M

14,00            

62,95 881,30 76,02 1.064,28 1,2076

3.3.1.1.7    Serviços Diversos 34.626,64 41.813,89

3.3.1.1.7.1 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO                                                                                                                                                                                                                       M2 6,00              21,68 130,08 26,18 157,08 1,2076

3.3.1.1.7.2
SE14000/O0-

S079

ANCORAGEM PARA O BARRILETE DE RECALQUE EM 

CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE  FIXAÇÃO COM TIRANTES E 

CHUMBADORES, CONFORME PROJETO

UN

1,00              

462,44 462,44 558,44 558,44 1,2076

3.3.1.1.7.3
SE14000/O0-

S038

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,70X0,70)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN

1,00              

589,23 589,23 711,55 711,55 1,2076

3.3.1.1.7.4
SE14000/O0-

S039

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,70X1,00)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN

1,00              

1.091,93 1.091,93 1.318,61 1.318,61 1,2076

3.3.1.1.7.5
SE14000/O0-

S078

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,80X0,80)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN

1,00              

585,93 585,93 707,56 707,56 1,2076

3.3.1.1.7.6
SE14000/O0-

S037

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,70X0,95)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN

2,00              

992,95 1.985,90 1.199,08 2.398,16 1,2076

3.3.1.1.7.7
SE14000/O0-

S011

PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE 

FºGº, INCLUSIVE TALHA ELÉTRICA, CAP. 500KG E 

MONOVIA EM PERFIL ''I'' 6'', CONFORME DETALHES DE 

PROJETO

UN

1,00              

2.488,62 2.488,62 3.005,26 3.005,26 1,2076

3.3.1.1.7.8 65003838

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA 

REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FERROCIMENTO

M2

59,50            

289,90 17.249,05 350,08 20.829,76 1,2076

3.3.1.1.7.9 65003839

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA APLICACAO DE 

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA 

REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO

KM

267,00          

17,60 4.699,20 21,25 5.673,75 1,2076
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3.3.1.1.7.10 65004203

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX 

CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00              

5.308,03 5.308,03 6.409,97 6.409,97 1,2076

3.3.1.1.7.11 65004204

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX, 

ADICIONAL DE ALTURA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M

0,10              

362,32 36,23 437,54 43,75 1,2076

3.3.1.1.8    Serviços Específicos 3.048,72 3.681,63

3.3.1.1.8.1 65003325 ALA DE REDE TUBULAR DN800 PADRAO SUDECAP UN 1,00              1.777,69 1.777,69 2.146,74 2.146,74 1,2076

3.3.1.1.8.2
SE14000/O0-

S032

TALHA ELÉTRICA COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA 

DE 1/2 T, ELEVACAO DE 5 ,0 M E CARRO TROLEI 

MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00              

1.271,03 1.271,03 1.534,89 1.534,89 1,2076

3.3.1.1.9    Urbanização - Cercas e plantas 21.781,49 26.303,58

3.3.1.1.9.1 65000079
PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO 

COPASA P.012
UN

1,00              
5.208,29 5.208,29 6.289,53 6.289,53 1,2076

3.3.1.1.9.2 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO M2 65,00            20,73 1.347,45 25,03 1.626,95 1,2076

3.3.1.1.9.3 65000076

CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) 

COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO 

COPASA

M

85,00            

170,02 14.451,70 205,32 17.452,20 1,2076

3.3.1.1.9.4 65002370
ARBUSTO ORNAMENTAL H=50 A 100CM - 

FORNECIMENTO E PLANTIO
UN

10,00            
25,47 254,70 30,76 307,60 1,2076

3.3.1.1.9.5 65002369 CERCA VIVA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 85,00            6,11 519,35 7,38 627,30 1,2076

3.3.1.2 MATERIAIS 34.975,29 38.856,83

3.3.1.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 34.975,29 38.856,83

3.3.1.2.1.1 25003568 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 6,00              6,44 38,64 7,15 42,90 1,1110

3.3.1.2.1.2
SE14000/O0-

M043
HASTE PROL.1.1/8"X4,40M C/QUA.BOCA CHAVE UN

1,00              
602,26 602,26 669,11 669,11 1,1110

3.3.1.2.1.3 25003486 MANCAL INTER.FOFO P/HASTE PROL.DN 1.1/8" UN 2,00              147,88 295,76 164,29 328,58 1,1110

3.3.1.2.1.4 25003478 PEDESTAL FOFO MANOBRA SIMPLES 01 UN 1,00              1.243,00 1.243,00 1.380,97 1.380,97 1,1110

3.3.1.2.1.5 25004961 TORNEIRA PARA JARDIM  1/2" LONGA UN 1,00              26,66 26,66 29,62 29,62 1,1110

3.3.1.2.1.6 25021255 TUBO FOFO ESG FF EM 6,00 PN10 DN 150X5,40 M UN 2,00              1.641,87 3.283,74 1.824,12 3.648,24 1,1110

3.3.1.2.1.7 25004176 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,50 UN 1,00              1.102,00 1.102,00 1.224,32 1.224,32 1,1110

3.3.1.2.1.8 25021456 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X0,80 UN 1,00              913,71 913,71 1.015,13 1.015,13 1,1110

3.3.1.2.1.9 25001138 CURVA 45º FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 2,00              187,30 374,60 208,09 416,18 1,1110

3.3.1.2.1.10 25001130 CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 1,00              622,42 622,42 691,51 691,51 1,1110

3.3.1.2.1.11 25021091 JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 250 UN 1,00              1.700,00 1.700,00 1.888,70 1.888,70 1,1110

3.3.1.2.1.12 25003300 REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN16 DN250 UN 1,00              2.525,00 2.525,00 2.805,28 2.805,28 1,1110

3.3.1.2.1.13 25018174 VALVULA FLAP FOFO ESG.FF PN10 DN300 UN 1,00              2.199,00 2.199,00 2.443,09 2.443,09 1,1110

3.3.1.2.1.14 25003570 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN250 UN 3,00              8,00 24,00 8,89 26,67 1,1110

3.3.1.2.1.15 25025256 PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 x 90 UN 60,00            13,50 810,00 15,00 900,00 1,1110

3.3.1.2.1.16 25004184 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,00 UN 1,00              916,00 916,00 1.017,68 1.017,68 1,1110

3.3.1.2.1.17 25047127 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X0,80 UN 1,00              835,80 835,80 928,58 928,58 1,1110

3.3.1.2.1.18 25004082 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN250X1,00 UN 1,00              667,50 667,50 741,59 741,59 1,1110

3.3.1.2.1.19 25018710 REDUCAO FOFO ESG.FF PN10 DN 150X 100 UN 2,00              275,10 550,20 305,64 611,28 1,1110

3.3.1.2.1.20 25002664 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN300X6M M 30,00            151,53 4.545,90 168,35 5.050,50 1,1110

3.3.1.2.1.21 25002146 TUBO PVC PB JEI CL20 DN 50X6M M 630,00          18,57 11.699,10 20,63 12.996,90 1,1110

3.3.1.3   EQUIPAMENTOS 56.736,90 63.034,70

3.3.1.3.1    Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 56.736,90 63.034,70
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3.3.1.3.1.1
SE14000/O0-

Q003

CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL P/  ESGOTO, 

TRIFÁSICO, 60HZ, IP-68, ISOLAÇÃO CLASSE H- Q = 

xx,xxL/S -HM = xx,xx MCA E POT=x,0 CV, INSTALAÇÃO C/ 

PEDESTAL ,TUBO GUIA

UN

2,00              

28.368,45 56.736,90 31.517,35 63.034,70 1,1110

3.3.2  ABRIGO DOS PAINÉIS - EE-03 29.574,33 35.714,02

3.3.2.1   SERVIÇOS 29.574,33 35.714,02

3.3.2.1.1    Serviços Preliminares 48,84 58,96

3.3.2.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2

11,00            
4,44 48,84 5,36 58,96 1,2076

3.3.2.1.2    Construção Civil 10.650,61 12.862,44

3.3.2.1.2.1 65000119
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA
M2

98,00            
6,72 658,56 8,12 795,76 1,2076

3.3.2.1.2.2 65000122 REBOCO PAULISTA M2 98,00            34,26 3.357,48 41,37 4.054,26 1,2076

3.3.2.1.2.3 65000126
PISO CIMENTADO LISO REVESTIDO COM NATA DE 

CIMENTO
M2

10,00            
30,16 301,60 36,42 364,20 1,2076

3.3.2.1.2.4 65000117 ESQUADRIA BASCULANTE - CAIXILHO DE FERRO M2 1,50              439,88 659,82 531,20 796,80 1,2076

3.3.2.1.2.5 65000128
VIDRO CRISTAL INCOLOR E=3MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M2

1,50              
99,88 149,82 120,62 180,93 1,2076

3.3.2.1.2.6 65000096
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE 

CONCRETO (40X20X20)CM
M2

35,50            
64,34 2.284,07 77,70 2.758,35 1,2076

3.3.2.1.2.7 65000134 PINTURA - LATEX COM MASSA CORRIDA M2 98,00            23,39 2.292,22 28,25 2.768,50 1,2076

3.3.2.1.2.8 65000113 PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3
1,00              

295,42 295,42 356,75 356,75 1,2076

3.3.2.1.2.9 65003870
PORTA VENEZIANA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO SEM 

VENTILACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M2

1,50              
434,41 651,62 524,59 786,89 1,2076

3.3.2.1.3    Movimento de Terra 192,26 232,19

3.3.2.1.3.1 65000152
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
M3

1,50              
45,84 68,76 55,36 83,04 1,2076

3.3.2.1.3.2 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K

2,00              
1,18 2,36 1,42 2,84 1,2076

3.3.2.1.3.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 2,00              2,77 5,54 3,35 6,70 1,2076

3.3.2.1.3.4 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3

1,50              
2,36 3,54 2,85 4,28 1,2076

3.3.2.1.3.5 65002546
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO 

A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM
M3K

7,00              

2,21 15,47 2,67 18,69 1,2076

3.3.2.1.3.6 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 0,50              193,18 96,59 233,28 116,64 1,2076

3.3.2.1.4    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 2.208,13 2.666,25

3.3.2.1.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 62,50            35,33 2.208,13 42,66 2.666,25 1,2076

3.3.2.1.5    Fundações e Estruturas 16.474,49 19.894,18

3.3.2.1.5.1 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2

57,00            
19,77 1.126,89 23,87 1.360,59 1,2076

3.3.2.1.5.2 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG

496,00          
13,97 6.929,12 16,87 8.367,52 1,2076

3.3.2.1.5.3 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2
57,00            

56,51 3.221,07 68,24 3.889,68 1,2076



                                   ORÇAMENTO SINTÉTICO

                                   SES RIO PARANAÍBA -SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

                                   Localidade: RIO PARANAÍBA - Base de Dados:  SIDM1022 - SINAPI

                                                                                        DIPU0222 - COPASA

                                   Orçamentista: ENPROCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

Linha Código Denominação Un. Quant. Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preço$ Preço $ BDI-O % BDI-F %

3.3.2.1.5.4 65003745

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 

150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

1,00              

572,25 572,25 691,05 691,05 1,2076

3.3.2.1.5.5 65003753

CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO 

EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3

6,00              

770,86 4.625,16 930,89 5.585,34 1,2076

3.3.3
 ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 03 - INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS
96.579,32 109.497,67

3.3.3.1   SERVIÇOS 22.751,08 27.474,49

3.3.3.1.1    Instalação Elétrica 22.751,08 27.474,49

3.3.3.1.1.1 65004069
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1, 

220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA
UN

1,00              
3.714,09 3.714,09 4.485,14 4.485,14 1,2076

3.3.3.1.1.2 65004026
REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS 

CORRUGADOS EM PEAD  1X2"
M

15,00            
12,27 184,05 14,82 222,30 1,2076

3.3.3.1.1.3 65004059
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE 

DUTOS ELETRICOS
UN

3,00              
236,08 708,24 285,09 855,27 1,2076

3.3.3.1.1.4 65003963

CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-F

M

100,00          

12,09 1.209,00 14,60 1.460,00 1,2076

3.3.3.1.1.5 65004028
REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS 

CORRUGADOS EM PEAD  2X2"
M

10,00            
21,45 214,50 25,90 259,00 1,2076

3.3.3.1.1.6 65003980

CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-

M

30,00            

11,15 334,50 13,46 403,80 1,2076

3.3.3.1.1.7 65004010

CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE 

NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, 

ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,  300V, 70G EM 

SERVICO, NBR 1030

M

15,00            

6,15 92,25 7,43 111,45 1,2076

3.3.3.1.1.8 65004005

CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1KV, C/ 

COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, 

CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC,  70G EM 

SERVICO, NBR 728

M

30,00            

17,84 535,20 21,54 646,20 1,2076

3.3.3.1.1.9 65004084

ELETRODUTO Ø 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO 

ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. 

BARRA DE 3,0 M-FORNEC

UN

2,00              

153,81 307,62 185,74 371,48 1,2076

3.3.3.1.1.10 65004135

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 1 

1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-

FORNECIMENT

UN

5,00              

77,58 387,90 93,69 468,45 1,2076

3.3.3.1.1.11 65004134

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 

1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM 

ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 

15701-FORNECI

UN

3,00              

59,51 178,53 71,86 215,58 1,2076
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3.3.3.1.1.12 65004066 MALHA DE CAPTACAO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA M
22,00            

78,84 1.734,48 95,21 2.094,62 1,2076

3.3.3.1.1.13 65004067 TERMINAL AEREO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA UN 4,00              61,14 244,56 73,83 295,32 1,2076

3.3.3.1.1.14 65004065 SUBSISTEMA DE DESCIDA - SPDA UN 2,00              580,22 1.160,44 700,67 1.401,34 1,2076

3.3.3.1.1.15 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA UN 4,00              262,27 1.049,08 316,72 1.266,88 1,2076

3.3.3.1.1.16 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO - SPDA M 26,00            53,46 1.389,96 64,56 1.678,56 1,2076

3.3.3.1.1.17 65004158

TOMADA 2P+T DE 10A-250V, CONFORME NBR-14136, 

TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM PLACA DE 

ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE DE 3/4"-

FORNECIMENTO E INST

UN

1,00              

19,83 19,83 23,95 23,95 1,2076

3.3.3.1.1.18 65004161

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A-

500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00              

109,94 109,94 132,76 132,76 1,2076

3.3.3.1.1.19 65004162

TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-

500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-

EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44-

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00              

149,33 149,33 180,33 180,33 1,2076

3.3.3.1.1.20 65003985

CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO 

PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE 

NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-

FORNECIMENTO E

M

80,00            

3,36 268,80 4,06 324,80 1,2076

3.3.3.1.1.21 65004160

INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA 10A-250V, 

TERMINAIS EM LATAO, COM PLACA DE ALUMINIO PARA 

FIXACAO EM CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN

1,00              

49,24 49,24 59,46 59,46 1,2076

3.3.3.1.1.22 65003984

CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO 

PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE 

NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-

FORNECIMENTO E

M

40,00            

2,24 89,60 2,71 108,40 1,2076

3.3.3.1.1.23 65004163

LUMINARIA COM 2 LAMPADAS DE 600MM, 800 LUMENS 

INSTALADA EM PERFILADO 38X38MM-FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UN

2,00              

336,91 673,82 406,85 813,70 1,2076

3.3.3.1.1.24 65004165

PERFILADO DE 38X38MM FIXADO NO TETO COM 

SUPORTE DE SUSPENSAO E BARRA ROSCADA-

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00              

200,14 200,14 241,69 241,69 1,2076

3.3.3.1.1.25 65004081

ELETRODUTO Ø 3/4"  ACO CARBONO GALVANIZADO 

ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP 

C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR 5598. 

BARRA DE 3,0 M-FORNECI

UN

2,00              

84,69 169,38 102,27 204,54 1,2076

3.3.3.1.1.26 65004114

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T Ø 

3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-

FORNECIMENTO

UN

1,00              

29,84 29,84 36,03 36,03 1,2076
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3.3.3.1.1.27 65004113

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL Ø 

3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701 - 

FORNECI

UN

6,00              

23,23 139,38 28,05 168,30 1,2076

3.3.3.1.1.28 65004115

CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO C Ø 

3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO 

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-

FORNECIMENTO

UN

1,00              

22,80 22,80 27,53 27,53 1,2076

3.3.3.1.1.29 65004166

POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA 

ILUMINACAO EXTERNA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN

1,00              

1.983,28 1.983,28 2.395,01 2.395,01 1,2076

3.3.3.1.1.30 65004170

LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM 

>=11000 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K,  

IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUP INST POSTE, SUP 

SURTO E RELE FO

UN

1,00              

819,00 819,00 989,02 989,02 1,2076

3.3.3.1.1.31 65003974

CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR, 

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E 

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, 

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FO

M

15,00            

6,65 99,75 8,03 120,45 1,2076

3.3.3.1.1.32 65004175
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 

CV
UN

2,00              
476,73 953,46 575,70 1.151,40 1,2076

3.3.3.1.1.33 65004172
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT - 

ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV
UN

1,00              
458,07 458,07 553,17 553,17 1,2076

3.3.3.1.1.34 65004178
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA - 

ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1)
UN

1,00              
629,19 629,19 759,81 759,81 1,2076

3.3.3.1.1.35 65004180
COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM 

2 CMB (1+1) SEM CLP
UN

1,00              
2.441,83 2.441,83 2.948,75 2.948,75 1,2076

3.3.3.2   EQUIPAMENTOS 73.828,24 82.023,18

3.3.3.2.1    Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 73.828,24 82.023,18

3.3.3.2.1.1
SE14000/O0-

Q012
PAINEL BT QCM EEE INV 24A 220V 3F - (45009022) CJ

2,00              
22.998,80 45.997,60 25.551,67 51.103,34 1,1110

3.3.3.2.1.2
SE14000/O0-

Q010

PAINEL BT QGBT ELEV 2 CMB DE xxxxxA - 220V - 

(45008938)
CJ

1,00              
7.669,63 7.669,63 8.520,96 8.520,96 1,1110

3.3.3.2.1.3
SE14000/O0-

Q009
PAINEL BT PDA EEE 2(1+1) 2F 220V - (45009093) CJ

1,00              
20.161,01 20.161,01 22.398,88 22.398,88 1,1110

4  EMISSÁRIO FINAL 850.453,34 975.898,37

4.1   SERVIÇOS 321.449,36 388.184,21

4.1.1    Instalações Prelim. e Canteiro de Obras 11.266,20 13.607,27

4.1.1.1 65000008

SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS 

CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO 

E MOVIMENTACAO

UN 288,00 5,14 1.480,32 6,21 1.788,48 1,2076

4.1.1.2 65000010
SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA 

P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
UN 115,00 0,94 108,10 1,14 131,10 1,2076

4.1.1.3 65000012
SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 23,00 2,41 55,43 2,91 66,93 1,2076

4.1.1.4 65002346
SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM 

POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M
M 2.302,00 3,08 7.090,16 3,72 8.563,44 1,2076
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4.1.1.5 65000014
TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO 

FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO
M2 192,00 12,78 2.453,76 15,43 2.962,56 1,2076

4.1.1.6 65000015
TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE 

GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO
M2 23,00 3,41 78,43 4,12 94,76 1,2076

4.1.2    Serviços Preliminares 3.480,96 4.202,24

4.1.2.1 65000053
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO 

MECANIZADO
M2 3.136,00 1,11 3.480,96 1,34 4.202,24 1,2076

4.1.3    Movimento de Terra 66.542,48 80.354,07

4.1.3.1 65000152
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
M3 60,00 45,84 2.750,40 55,36 3.321,60 1,2076

4.1.3.2 65000153
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M
M3 7,00 61,12 427,84 73,81 516,67 1,2076

4.1.3.3 65000156
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
M3 3,00 57,30 171,90 69,20 207,60 1,2076

4.1.3.4 65000157
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M
M3 0,50 76,40 38,20 92,26 46,13 1,2076

4.1.3.5 65000160
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
M3 1.112,00 12,47 13.866,64 15,06 16.746,72 1,2076

4.1.3.6 65000161
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M
M3 127,00 16,85 2.139,95 20,35 2.584,45 1,2076

4.1.3.7 65000163
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M
M3 59,00 14,99 884,41 18,10 1.067,90 1,2076

4.1.3.8 65000164
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M
M3 7,00 20,22 141,54 24,42 170,94 1,2076

4.1.3.9 65000168
ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM 

ROCHA BRANDA, A FRIO
M3 28,00 291,12 8.151,36 351,56 9.843,68 1,2076

4.1.3.10 65000172
ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO 

DE VALAS
M2 874,00 7,39 6.458,86 8,92 7.796,08 1,2076

4.1.3.11 65000173
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO
M3 327,00 16,92 5.532,84 20,43 6.680,61 1,2076

4.1.3.12 65000174

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 939,00 25,52 23.963,28 30,82 28.939,98 1,2076

4.1.3.13 65000178

CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

DESCARGA

M3 8,00 14,96 119,68 18,07 144,56 1,2076

4.1.3.14 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 154,00 2,36 363,44 2,85 438,90 1,2076

4.1.3.15 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 288,00 0,59 169,92 0,71 204,48 1,2076

4.1.3.16 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 288,00 1,18 339,84 1,42 408,96 1,2076

4.1.3.17 65000151
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA 

OU ESCAVADEIRA
M3 97,00 10,54 1.022,38 12,73 1.234,81 1,2076
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4.1.4    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 65.784,19 79.430,71

4.1.4.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 3.335,00 18,03 60.130,05 21,77 72.602,95 1,2076

4.1.4.2 65000221
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 

15 M3/H, ALTURA ATE 10M
H 14,00 2,31 32,34 2,79 39,06 1,2076

4.1.4.3 65000230
DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, 

DIAMETRO = 150 MM
M 58,00 62,30 3.613,40 75,23 4.363,34 1,2076

4.1.4.4 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 8,00 251,05 2.008,40 303,17 2.425,36 1,2076

4.1.5    Fundações e Estruturas 69.323,34 83.715,04

4.1.5.1 65000313

POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 

1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS 

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

UN 33,00 1.670,98 55.142,34 2.017,88 66.590,04 1,2076

4.1.5.2 65000314

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE 

POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

M 20,00 709,05 14.181,00 856,25 17.125,00 1,2076

4.1.6    Assentamentos 16.068,90 19.405,65

4.1.6.1 65000381
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

400
M 1.093,00 13,34 14.580,62 16,11 17.608,23 1,2076

4.1.6.2 65000397
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO 

FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN  400
M 58,00 25,66 1.488,28 30,99 1.797,42 1,2076

4.1.7    Pavimentação 69.985,55 84.518,65

4.1.7.1 65000037
DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS 

MENORES OU IGUAIS A 2,00M
M2 450,00 14,53 6.538,50 17,55 7.897,50 1,2076

4.1.7.2 65000493 BASE DE CASCALHO M3 137,00 179,65 24.612,05 216,95 29.722,15 1,2076

4.1.7.3 65000457

PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", 

ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, 

PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M

M2 450,00 82,94 37.323,00 100,16 45.072,00 1,2076

4.1.7.4 65003957

TRANSPORTE RODOVIARIO DE MASSA ASFALTICA, 

CBUQ, PARA MA/ME ENTRE CIDADES, DISTANCIA 

MAIOR QUE 60KM, COM USO DE CAMINHAO  

BASCULANTE

M3K 1.575,00 0,96 1.512,00 1,16 1.827,00 1,2076

4.1.8    Topografia 18.997,74 22.950,58

4.1.8.1 65001171

LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE 

SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - 

OBRAS

M 1.858,00 5,95 11.055,10 7,19 13.359,02 1,2076

4.1.8.2 65001152
CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM 

COTA ALTIMETRICA.
UN 38,00 155,20 5.897,60 187,42 7.121,96 1,2076

4.1.8.3 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 1,86 1.100,67 2.045,04 1.329,17 2.469,60 1,2076

4.2 MATERIAIS 529.003,98 587.714,16

4.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 529.003,98 587.714,16

4.2.1.1 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 38,00 423,00 16.074,00 469,95 17.858,10 1,1110

4.2.1.2 25002666 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN400X6M M 1.914,00 247,97 474.614,58 275,49 527.287,86 1,1110

4.2.1.3 25040302 TUBO FOFO ESG.PB C/ANEL DN 400XCMIN5,5M M 60,00 638,59 38.315,40 709,47 42.568,20 1,1110

5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 9.321.115,80 11.197.160,51

5.1 TRATAMENTO PRELIMINAR 40.929,68 49.237,54

5.1.1 SERVIÇOS 38.927,49 47.013,10

5.1.1.1 Movimento de Terra 1.182,61 1.428,06

5.1.1.1.1 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 22,50 2,77 62,33 3,35 75,38 1,2076
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5.1.1.1.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 0,20 1.100,67 220,13 1.329,17 265,83 1,2076

5.1.1.1.3 65000179
CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
TO 17,50 49,92 873,60 60,28 1.054,90 1,2076

5.1.1.1.4 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 22,50 1,18 26,55 1,42 31,95 1,2076

5.1.1.2 Fundações e Estruturas 23.236,01 28.064,09

5.1.1.2.1 65003745

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 

150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 4,00 572,25 2.289,00 691,05 2.764,20 1,2076

5.1.1.2.2 65000243
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS
M2 79,50 79,26 6.301,17 95,71 7.608,95 1,2076

5.1.1.2.3 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 79,50 19,77 1.571,72 23,87 1.897,67 1,2076

5.1.1.2.4 65003655

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 10,50 658,01 6.909,11 794,61 8.343,41 1,2076

5.1.1.2.5 65003754

LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO 

DE CONCRETO QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE

M3 14,50 149,72 2.170,94 180,80 2.621,60 1,2076

5.1.1.2.6 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 1,50 35,33 53,00 42,66 63,99 1,2076

5.1.1.2.7 65000275 ARMADURA DE ACO CA 50 E CA 60, COLOCACAO KG 1.029,00 3,83 3.941,07 4,63 4.764,27 1,2076

5.1.1.3 Assentamentos 629,14 759,90

5.1.1.3.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 189,50 3,32 629,14 4,01 759,90 1,2076

5.1.1.4 Pavimentação 1.307,77 1.579,35

5.1.1.4.1 65000466

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO 

MINIMO DE CIMENTO DE 15

M2 18,50 70,69 1.307,77 85,37 1.579,35 1,2076

5.1.1.5 Topografia 77,70 93,80

5.1.1.5.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2 17,50 4,44 77,70 5,36 93,80 1,2076

5.1.1.6 Recuperação de Estruturas 3.763,73 4.544,93

5.1.1.6.1 65001628
TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE 

COM XYPEX OU SIMILAR
M2 52,50 71,69 3.763,73 86,57 4.544,93 1,2076

5.1.1.7 Serviços Específicos 8.730,53 10.542,97

5.1.1.7.1 65003909
MEDIDOR DE VAZAO PARA CANAL ABERTO - CALHA 

PARSHALL W=3" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UN 1,00 1.695,42 1.695,42 2.047,39 2.047,39 1,2076

5.1.1.7.2 SE14...S016

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE 

LIMPEZA MANUAL EM AÇO CARBONO, SEÇÃO 

RETANGULAR DE 1''x3/8'', ESPAÇAMENTO BARRAS = 

1,5CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E RASTELO, DIMENSÕES: 

(1,40x0,30)M

UN 1,00 874,00 874,00 1.055,44 1.055,44 1,2076
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5.1.1.7.3 SE14...S017

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COMPORTA DE 

SUPERFÍCIE, TIPO MANUAL, GAVETA EM RESINA DE 

POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) 

E GUIA DE EMBUTIR, DIMENSÕES: (0,48x1,11)M

UN 2,00 1.066,85 2.133,70 1.288,33 2.576,66 1,2076

5.1.1.7.4 SE14...S015

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COMPORTA DE 

SUPERFÍCIE, TIPO MANUAL, GAVETA EM RESINA DE 

POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) 

E GUIA DE EMBUTIR, DIMENSÕES: (0,50x1,00)M

UN 4,00 1.006,85 4.027,41 1.215,87 4.863,48 1,2076

5.1.2 MATERIAIS 2.002,19 2.224,44

5.1.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 2.002,19 2.224,44

5.1.2.1.1 25000348 LUVA FOFO BB JE DN 150 UN 1,00 294,21 294,21 326,87 326,87 1,1110

5.1.2.1.2 25029903 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 150 UN 1,00 264,96 264,96 294,37 294,37 1,1110

5.1.2.1.3 25000349 LUVA FOFO BB JE DN 200 UN 2,00 386,00 772,00 428,85 857,70 1,1110

5.1.2.1.4 25001143 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 200 UN 2,00 335,51 671,02 372,75 745,50 1,1110

5.2  REATOR ANAERÓBIO 2.490.061,04 2.969.379,26

5.2.1   SERVIÇOS 2.100.813,45 2.536.921,58

5.2.1.1    Serviços Preliminares 1.509,60 1.822,40

5.2.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2 340,00 4,44 1.509,60 5,36 1.822,40 1,2076

5.2.1.2    Construção Civil 205,97 248,73

5.2.1.2.1
SE14000/O0-

S060

PINTURA - LOGOTIPO/BRASÃO EM ALVENARIA OU 

CONCRETO
M2 1,50 137,31 205,97 165,82 248,73 1,2076

5.2.1.3    Movimento de Terra 2.762,88 3.335,76

5.2.1.3.1 65000160
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
M3 117,00 12,47 1.458,99 15,06 1.762,02 1,2076

5.2.1.3.2 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 132,50 1,18 156,35 1,42 188,15 1,2076

5.2.1.3.3 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 102,00 2,36 240,72 2,85 290,70 1,2076

5.2.1.3.4 65000174

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 21,50 25,52 548,68 30,82 662,63 1,2076

5.2.1.3.5 65000152
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
M3 6,50 45,84 297,96 55,36 359,84 1,2076

5.2.1.3.6 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 102,00 0,59 60,18 0,71 72,42 1,2076

5.2.1.4    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 27.570,20 33.302,12

5.2.1.4.1 65002501

SISTEMA DE CIMBRAMENTO TUBULAR EM TUBOS 

GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE 

BRACADEIRAS, BASES E DEMAIS ACESSORIOS 

(UNIDADE DE MEDIDA = MET

MLM 1.676,00 16,45 27.570,20 19,87 33.302,12 1,2076

5.2.1.5    Fundações e Estruturas 1.360.939,14 1.643.437,50

5.2.1.5.1 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 2.563,00 19,77 50.670,51 23,87 61.178,81 1,2076
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5.2.1.5.2 65003744

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO 

DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 33,00 684,33 22.582,89 826,40 27.271,20 1,2076

5.2.1.5.3 65003655

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 528,00 658,01 347.429,28 794,61 419.554,08 1,2076

5.2.1.5.4 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG 52.764,00 13,97 737.113,08 16,87 890.128,68 1,2076

5.2.1.5.5 65000243
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS
M2 2.563,00 79,26 203.143,38 95,71 245.304,73 1,2076

5.2.1.6    Assentamentos 52.666,25 63.607,39

5.2.1.6.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 9.950,00 3,32 33.034,00 4,01 39.899,50 1,2076

5.2.1.6.2
SE14000/O0-

S041

INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE AMOSTRAGEM DE LODO, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS, 

CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO

UN 1,00 10.500,59 10.500,59 12.680,51 12.680,51 1,2076

5.2.1.6.3
SE14000/O0-

S040

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES DE 

BIOGÁS, CONFORME PROJETO
UN 1,00 8.898,46 8.898,46 10.745,78 10.745,78 1,2076

5.2.1.6.4 65000377
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

150
M 44,00 5,30 233,20 6,40 281,60 1,2076

5.2.1.7    Serviços Diversos 376.244,57 454.349,78

5.2.1.7.1 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO                                                                                                                                                                                                                       M2 48,00 21,68 1.040,64 26,18 1.256,64 1,2076

5.2.1.7.2
SE14000/O0-

S023

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(1,10X1,10)M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 24,00 632,66 15.183,84 764,00 18.336,00 1,2076

5.2.1.7.3
SE14000/O0-

S022

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,80X0,80X0,30)M, FORMATO TRAPEZOIDAL 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 24,00 992,93 23.830,22 1.199,06 28.777,44 1,2076

5.2.1.7.4
SE14000/O0-

S016

GRADE DE PISO EM RESINA DE POLIESTER 

REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, RESINA 

ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: (0,72X0,90)M, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 2,00 904,93 1.809,85 1.092,79 2.185,58 1,2076

5.2.1.7.5
SE14000/O0-

S050

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO 

EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, 

RESINA ISOFILÁTICA, COR AMARELA - H = 0,90M, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO

M 135,00 1.134,31 153.131,72 1.369,79 184.921,65 1,2076

5.2.1.7.6 65003838

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA 

REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FERROCIMENTO

M2 609,00 289,90 176.549,10 350,08 213.198,72 1,2076

5.2.1.7.7 65003839

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA APLICACAO DE 

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA 

REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO

KM 267,00 17,60 4.699,20 21,25 5.673,75 1,2076
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5.2.1.8    Serviços Específicos 278.914,84 336.817,90

5.2.1.8.1
SE14000/O0-

S060

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 1 (DST1) EM RESINA DE 

POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, 

CONFORME DETALHES DE PROJETO, FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO

UN 3,00 5.450,96 16.352,89 6.582,58 19.747,74 1,2076

5.2.1.8.2
SE14000/O0-

S059

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 2 (DST2) EM RESINA DE 

POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, 

CONFORME DETALHES DE PROJETO, FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO

UN 6,00 3.666,44 21.998,66 4.427,60 26.565,60 1,2076

5.2.1.8.3
SE14000/O0-

S058

SEPARADOR TRIFÁSICO EM RESINA DE POLIESTER 

REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO COM SUPORTES  E ESPAÇADORES, 

CONFORME DETALHES DE PROJETO, FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO

UN 3,00 29.315,23 87.945,69 35.401,07 106.203,21 1,2076

5.2.1.8.4
SE14000/O0-

S057

CALHA VERTEDORA EM RESINA DE POLIESTER 

REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS EM AÇO INOX, DIMENSÕES: 

L = 6,40M H = 0,16M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 24,00 3.532,47 84.779,38 4.265,82 102.379,68 1,2076

5.2.1.8.5
SE14000/O0-

S021

VERTEDOR TRIANGULAR COM RETENTOR DE ESCUMA 

EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE 

VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, ALTUARA 0,31M - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 100,00 367,59 36.758,70 443,90 44.390,00 1,2076

5.2.1.8.6
SE14000/O0-

S020

ESCADA DE ACESSO EM PRFV, PARA  ACESSO AO 

UASB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10.536,06 10.536,06 12.723,35 12.723,35 1,2076

5.2.1.8.7
SE14000/O0-

S019

ESCADA DE ACESSO EM PRFV, PARA ACESSO A CDV´S 

E FILTRO BIOLÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10.536,06 10.536,06 12.723,35 12.723,35 1,2076

5.2.1.8.8
SE14000/O0-

S018

COMPORTA TIPO MANUAL, PARA MANOBRA EM RESINA 

DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO 

(PRFV) E GUIA DE EMBUTIR, DIMEN.: (0,40X0,60)M, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 6,00 1.006,85 6.041,11 1.215,87 7.295,22 1,2076

5.2.1.8.9
SE14000/O0-

S017

VERTEDOR TRIANGULAR EM RESINA DE POLIESTER 

REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, RESINA 

ISOFILÁTICA, COM DIMENSÕES 0,45X0,58 M - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 6,00 604,09 3.624,52 729,50 4.377,00 1,2076

5.2.1.8.10
SE14000/O0-

S087

MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PRFV, 

EXTERNAMENTE E NO INTERIOR DO UASB, DN 100
M 65,00 5,26 341,77 6,35 412,75 1,2076

5.2.2 MATERIAIS 389.247,59 432.457,68

5.2.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 389.247,59 432.457,68

5.2.2.1.1 25003568 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 144,00 6,44 927,36 7,15 1.029,60 1,1110

5.2.2.1.2 25003566 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN100 UN 30,00 3,34 100,20 3,71 111,30 1,1110

5.2.2.1.3 25001137 CURVA 90º FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 25,00 250,00 6.250,00 277,75 6.943,75 1,1110

5.2.2.1.4 25001130 CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 24,00 622,42 14.938,08 691,51 16.596,24 1,1110

5.2.2.1.5 25001139 CURVA 90º FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 24,00 208,30 4.999,20 231,42 5.554,08 1,1110

5.2.2.1.6 25001098 JUNTA DTA FOFOFF CL10 DN 200X 220 UN 3,00 600,00 1.800,00 666,60 1.999,80 1,1110

5.2.2.1.7 25001141 TE FOFO ESG.BBB JE DN 150 UN 23,00 182,88 4.206,24 203,18 4.673,14 1,1110
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5.2.2.1.8
SE14000/O0-

M036
TUBO EM PRFV PONTA E FLANGE DN 100 L=0,37 M UN 6,00 59,62 357,72 66,24 397,44 1,1110

5.2.2.1.9
SE14000/O0-

M035
CURVA 90 PONTAS EM PRFV DN 100 UN 6,00 94,18 565,09 104,64 627,84 1,1110

5.2.2.1.10
SE14000/O0-

M034
TUBO EM PRFV COM FLANGES DN 100 L=2,40 M UN 6,00 57,64 345,84 64,04 384,24 1,1110

5.2.2.1.11
SE14000/O0-

M033

ABRAÇADEIRA EM PRFV PARA FIXAÇÃO DOS 

MANGOTES
UN 192,00 71,95 13.814,59 79,94 15.348,48 1,1110

5.2.2.1.12
SE14000/O0-

M032
MANGOTE DE BORRACHA FLEXÍVEL 3" M 831,00 34,92 29.018,52 38,80 32.242,80 1,1110

5.2.2.1.13
SE14000/O0-

M031
EXTREMIDADE EM PRFV COM FLANGE, DN 75 UN 192,00 68,23 13.100,16 75,80 14.553,60 1,1110

5.2.2.1.14
SE14000/O0-

M030
ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX UN 192,00 4,70 902,40 5,22 1.002,24 1,1110

5.2.2.1.15 25029903 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 150 UN 36,00 1.048,51 37.746,36 1.164,89 41.936,04 1,1110

5.2.2.1.16 25053627 TUBO FOFO FF EM 6,00 PN10 DN 150X3,20 M UN 6,00 2.400,00 14.400,00 2.666,40 15.998,40 1,1110

5.2.2.1.17 25003298 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN150 UN 24,00 1.048,51 25.164,24 1.164,89 27.957,36 1,1110

5.2.2.1.18 25000432 REDUCAO FOFO PB JE DN 200X 150 UN 6,00 446,67 2.680,02 496,25 2.977,50 1,1110

5.2.2.1.19 25001132 TE FOFO ESG.BBB JE DN 200 UN 6,00 473,00 2.838,00 525,50 3.153,00 1,1110

5.2.2.1.20 25021425 CRUZETA FOFO ESG.BBBB JE DN 150 UN 60,00 327,44 19.646,40 363,79 21.827,40 1,1110

5.2.2.1.21 25004437 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X1,50 UN 36,00 276,00 9.936,00 306,64 11.039,04 1,1110

5.2.2.1.22 25004421 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X1,50 UN 6,00 276,00 1.656,00 306,64 1.839,84 1,1110

5.2.2.1.23 25003967 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X0,40 UN 26,00 76,36 1.985,36 84,84 2.205,84 1,1110

5.2.2.1.24 25000554 TE RED.FOFO FFF PN10 DN 150X 100 UN 6,00 693,00 4.158,00 769,92 4.619,52 1,1110

5.2.2.1.25 25043354 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN100X5,80 UN 6,00 2.250,00 13.500,00 2.499,75 14.998,50 1,1110

5.2.2.1.26 25018687 TE FOFO ESG.FFF PN10 DN 150 UN 24,00 315,44 7.570,56 350,45 8.410,80 1,1110

5.2.2.1.27 25040297 TUBO FOFO ESG.PB C/ANEL DN 150XCMIN5,5M M 126,00 255,46 32.187,96 283,82 35.761,32 1,1110

5.2.2.1.28 25001142 LUVA DE CORRER FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 12,00 103,79 1.245,48 115,31 1.383,72 1,1110

5.2.2.1.29 25000857 FLANGE CEGO FOFO PN10 DN 150 UN 12,00 92,00 1.104,00 102,21 1.226,52 1,1110

5.2.2.1.30 25000825 CURVA 45º FOFO FF PN10 DN 150 UN 12,00 376,00 4.512,00 417,74 5.012,88 1,1110

5.2.2.1.31 25019868 TUBO FOFO ESG FF EM 6,0 PN10 DN150X1,00 UN 6,00 580,51 3.483,06 644,95 3.869,70 1,1110

5.2.2.1.32
SE14000/O0-

M025
TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN 150X1,25 M UN 6,00 1.106,13 6.636,76 1.228,91 7.373,46 1,1110

5.2.2.1.33 25040785 TUBO PVC-O PB JEI PN 16 ESGOTO DN 150 M 26,00 39,02 1.014,44 43,35 1.127,10 1,1110

5.2.2.1.34 25018691 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 800 UN 6,00 2.629,40 15.776,38 2.921,26 17.527,56 1,1110

5.2.2.1.35 25021917 FLANGE CEGO ESG.FOFO PN16 DN 800 UN 6,00 6.849,40 41.096,42 7.609,69 45.658,14 1,1110

5.2.2.1.36 25003569 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN200 UN 9,00 6,36 57,24 7,07 63,63 1,1110

5.2.2.1.37 25003578 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN800 UN 6,00 81,00 486,00 89,99 539,94 1,1110

5.2.2.1.38 25025390 PARAFUSO C/PORCAS P/FLANGE PN10 DN16x80 UN 240,00 8,60 2.064,00 9,55 2.292,00 1,1110

5.2.2.1.39 25025256 PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 x 90 UN 1.176,00 13,50 15.876,00 15,00 17.640,00 1,1110

5.2.2.1.40 25014189 PARAFUSO SEXT C/PORCA M30X140MM 5.6PB25 UN 144,00 31,94 4.599,94 35,49 5.110,56 1,1110

5.2.2.1.41 25025978 TUBO FOFO ESG FF EM 6,00 PN10 DN200X3,00 UN 3,00 1.682,79 5.048,37 1.869,58 5.608,74 1,1110

5.2.2.1.42 25004356 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X3,00 UN 6,00 1.599,00 9.594,00 1.776,49 10.658,94 1,1110

5.2.2.1.43 25004421 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X1,50 UN 18,00 276,00 4.968,00 306,64 5.519,52 1,1110

5.2.2.1.44 25004184 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,00 UN 2,00 916,00 1.832,00 1.017,68 2.035,36 1,1110

5.2.2.1.45 2504585 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,20 UN 6,00 740,00 4.440,00 822,14 4.932,84 1,1110

5.2.2.1.46 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 18,00 34,40 619,20 38,22 687,96 1,1110
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5.3  QUEIMADOR DE GÁS 134.337,90 162.138,41

5.3.1   SERVIÇOS 133.432,13 161.132,29

5.3.1.1    Serviços Preliminares 330,78 399,32

5.3.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2 74,50 4,44 330,78 5,36 399,32 1,2076

5.3.1.2    Construção Civil 1.726,64 2.085,06

5.3.1.2.1 65000095
ALVENARIA ELEVACAO E=15CM - BLOCOS DE 

CONCRETO (40X20X15)CM
M2 29,50 58,53 1.726,64 70,68 2.085,06 1,2076

5.3.1.3    Movimento de Terra 2.817,22 3.402,16

5.3.1.3.1 65000152
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
M3 2,00 45,84 91,68 55,36 110,72 1,2076

5.3.1.3.2 65000153
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M
M3 1,50 61,12 91,68 73,81 110,72 1,2076

5.3.1.3.3 65000160
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
M3 68,50 12,47 854,20 15,06 1.031,61 1,2076

5.3.1.3.4 65000161
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M
M3 99,00 16,85 1.668,15 20,35 2.014,65 1,2076

5.3.1.3.5 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 27,00 2,36 63,72 2,85 76,95 1,2076

5.3.1.3.6 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 27,00 1,18 31,86 1,42 38,34 1,2076

5.3.1.3.7 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 27,00 0,59 15,93 0,71 19,17 1,2076

5.3.1.4    Fundações e Estruturas 33.847,25 40.873,55

5.3.1.4.1 65000243
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS
M2 11,00 79,26 871,86 95,71 1.052,81 1,2076

5.3.1.4.2 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 11,00 19,77 217,47 23,87 262,57 1,2076

5.3.1.4.3 65003745

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 

150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 4,00 572,25 2.289,00 691,05 2.764,20 1,2076

5.3.1.4.4 65003655

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 15,00 658,01 9.870,15 794,61 11.919,15 1,2076

5.3.1.4.5 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG 1.474,50 13,97 20.598,77 16,87 24.874,82 1,2076

5.3.1.5    Assentamentos 300,00 362,40

5.3.1.5.1 65000389
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JR 

DIAMETRO = 40 MM (11/2")
M 30,00 10,00 300,00 12,08 362,40 1,2076

5.3.1.6    Serviços Diversos 11.910,24 14.382,80

5.3.1.6.1
SE14000/O0-

S050

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO 

EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, 

RESINA ISOFILÁTICA, COR AMARELA - H = 0,90M, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO

M 10,50 1.134,31 11.910,24 1.369,79 14.382,80 1,2076

5.3.1.7    Serviços Específicos 82.500,00 99.627,00
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5.3.1.7.1
SE14000/O0-

S030

QUEIMADOR DE GÁS, TIPO FLARE COM COMBUSTÃO 

ABERTA, EM AÇO INOX AISI 304, IGUINIÇÃO 

AUTOMÁTICA, PARA QUEIMA DE ATÉ 60M3/H A UMA 

PRESSÃO 30 MMCAH2O

UN 1,00 82.500,00 82.500,00 99.627,00 99.627,00 1,2076

5.3.2 MATERIAIS 905,77 1.006,12

5.3.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 905,77 1.006,12

5.3.2.1.1 25002176 TUBO PVC BRANCO PP JR DR2.1/2"         M M 78,00 3,34 260,52 3,71 289,38 1,1110

5.3.2.1.2 25001874 COTOVELO 90º PVC BRAN.JR DR1.1/2" UN 1,00 3,90 3,90 4,33 4,33 1,1110

5.3.2.1.3 25001876 COTOVELO 90º PVC BRAN.JR DR2.1/2" UN 4,00 10,40 41,60 11,55 46,20 1,1110

5.3.2.1.4 3261 FLANGE PVC SEXTAVADO JR PN 7,5 DN2.1/2" UN 3,00 161,15 483,45 179,04 537,12 1,1110

5.3.2.1.5 25001990 NIPLE DUPLO PVC BRANCO JR DR2.1/2" UN 1,00 12,00 12,00 13,33 13,33 1,1110

5.3.2.1.6 103969 BUCHA RED.PVC BRAN.JRMF DR2.1/2X1.1/2" UN 1,00 21,71 21,71 24,12 24,12 1,1110

5.3.2.1.7
SE14000/O0-

M003
TE RED.PVC BRANCO JR DR 2.1/2X1.1/2" UN 2,00 9,65 19,29 10,72 21,44 1,1110

5.3.2.1.8 25002174 TUBO PVC BRANCO PP JR DR1.1/2"         M M 30,00 2,11 63,30 2,34 70,20 1,1110

5.4  CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO - CDV 99.587,86 112.999,84

5.4.1   SERVIÇOS 24.411,89 29.479,37

5.4.1.1    Serviços Preliminares 22,20 26,80

5.4.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2 5,00 4,44 22,20 5,36 26,80 1,2076

5.4.1.2    Movimento de Terra 702,35 848,13

5.4.1.2.1 65000149
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 

1,50 M
M3 1,00 30,56 30,56 36,90 36,90 1,2076

5.4.1.2.2 65000173
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO
M3 13,00 16,92 219,96 20,43 265,59 1,2076

5.4.1.2.3 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 15,00 1,18 17,70 1,42 21,30 1,2076

5.4.1.2.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 15,00 2,77 41,55 3,35 50,25 1,2076

5.4.1.2.5 65000153
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M
M3 0,50 61,12 30,56 73,81 36,91 1,2076

5.4.1.2.6 65000160
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
M3 15,50 12,47 193,29 15,06 233,43 1,2076

5.4.1.2.7 65000161
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M
M3 8,00 16,85 134,80 20,35 162,80 1,2076

5.4.1.2.8 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 11,50 2,36 27,14 2,85 32,78 1,2076

5.4.1.2.9 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 11,50 0,59 6,79 0,71 8,17 1,2076

5.4.1.3    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 1.770,72 2.138,38

5.4.1.3.1 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 31,00 57,12 1.770,72 68,98 2.138,38 1,2076

5.4.1.4    Fundações e Estruturas 16.371,00 19.769,20

5.4.1.4.1 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 50,50 56,51 2.853,76 68,24 3.446,12 1,2076

5.4.1.4.2 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 50,50 19,77 998,39 23,87 1.205,44 1,2076
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5.4.1.4.3 65003745

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 

150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,00 572,25 572,25 691,05 691,05 1,2076

5.4.1.4.4 65003655

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 5,81 658,01 3.823,04 794,61 4.616,68 1,2076

5.4.1.4.5 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG 581,50 13,97 8.123,56 16,87 9.809,91 1,2076

5.4.1.5    Assentamentos 128,30 154,90

5.4.1.5.1 65000394
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO 

FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN  200
M 10,00 12,83 128,30 15,49 154,90 1,2076

5.4.1.6    Serviços Específicos 5.417,32 6.541,96

5.4.1.6.1
SE14000/O0-

S083

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM 

FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: 

(0,85X0,60)M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 6,00 468,23 2.809,36 565,43 3.392,58 1,2076

5.4.1.6.2
SE14000/O0-

S055

COMPORTA TIPO MANUAL, COM VOLANTE PARA 

MANOBRA EM AÇO INOXIDÁVEL E GUIA DE EMBUTIR, 

DIMEN.: (0,60X1,00)M, COLOCAÇÃO

UN 4,00 198,92 795,70 240,22 960,88 1,2076

5.4.1.6.3
SE14000/O0-

S033

VERTEDOR TRIANGULAR EM RESINA DE POLIESTER 

REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, RESINA 

ISOFILÁTICA, DIMENSÕES: (0,45X0,675)M - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 3,00 604,09 1.812,26 729,50 2.188,50 1,2076

5.4.2 MATERIAIS 75.175,97 83.520,47

5.4.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 75.175,97 83.520,47

5.4.2.1.1 25029318 LUVA FOFO ESG.BB JE DN 400 UN 1,00 1.057,92 1.057,92 1.175,35 1.175,35 1,1110

5.4.2.1.2 25028533 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 400 UN 2,00 1.969,00 3.938,00 2.187,56 4.375,12 1,1110

5.4.2.1.3 25001143 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 200 UN 3,00 335,51 1.006,53 372,75 1.118,25 1,1110

5.4.2.1.4 25030111 CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 200 UN 8,00 472,00 3.776,00 524,39 4.195,12 1,1110

5.4.2.1.5 25018187 CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 400 UN 1,00 1.888,67 1.888,67 2.098,31 2.098,31 1,1110

5.4.2.1.6
SE14000/O0-

M004
TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 PN10 DN 200X3,30 M UN 3,00 1.648,28 4.944,85 1.831,24 5.493,72 1,1110

5.4.2.1.7
SE14000/O0-

M067

COMPORTA TIPO MANUAL, COM VOLANTE PARA 

MANOBRA EM AÇO INOXIDÁVEL E GUIA DE EMBUTIR, 

DIMEN.: (0,60X1,00)M, FORNECIMENTO

UN 4,00 14.641,00 58.564,00 16.266,15 65.064,60 1,1110

5.5  LAGOAS 4.558.185,97 5.503.014,10

5.5.1 SERVIÇOS 4.558.185,97 5.503.014,10

5.5.1.1 Serviços Preliminares 54.695,25 66.028,50

5.5.1.1.1 65000053
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO 

MECANIZADO
M2 49.275,00 1,11 54.695,25 1,34 66.028,50 1,2076

5.5.1.2 Movimento de Terra 3.851.330,03 4.649.455,01

5.5.1.2.1 65000151
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA 

OU ESCAVADEIRA
M3 209.679,82 10,54 2.210.025,30 12,73 2.669.224,11 1,2076

5.5.1.2.2 65000198 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FOGO M3 10,00 123,16 1.231,60 148,73 1.487,30 1,2076

5.5.1.2.3 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 150,00 193,18 28.977,00 233,28 34.992,00 1,2076

5.5.1.2.4 65000197
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA 

CATEGORIA
M3 4.279,18 9,04 38.683,79 10,92 46.728,65 1,2076
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5.5.1.2.5 65000183

CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

DESMONTE DE ROCHA EM VALA, SEM MANUSEIO E 

ARRUMACAO DO MATERIAL

M3 160,00 33,95 5.432,00 41,00 6.560,00 1,2076

5.5.1.2.6 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 252.287,54 1,18 297.699,30 1,42 358.248,31 1,2076

5.5.1.2.7 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 160,00 3,73 596,80 4,50 720,00 1,2076

5.5.1.2.8 65000174

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 20.550,00 25,52 524.436,00 30,82 633.351,00 1,2076

5.5.1.2.9 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 252.287,54 2,36 595.398,59 2,85 719.019,49 1,2076

5.5.1.2.10 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 252.287,54 0,59 148.849,65 0,71 179.124,15 1,2076

5.5.1.3 Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 636.786,89 769.003,19

5.5.1.3.1 65004506
GEOMEMBRANA PEAD E  = 1,0 MM,  FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M2 27.610,60 19,65 542.548,29 23,73 655.199,54 1,2076

5.5.1.3.2 65004510
GEOMEMBRANA - SOLDA ATRAVES DO PROCESSO DE 

TERMOFUSAO E/OU EXTRUSÃO
DIA 25,00 3.742,11 93.552,75 4.518,97 112.974,25 1,2076

5.5.1.3.3 65004509
GEOMEMBRANA PEAD- MOBILIZACAO E 

DESMOBILIZACAO
KM 319,00 2,15 685,85 2,60 829,40 1,2076

5.5.1.4 Topografia 15.373,80 18.527,40

5.5.1.4.1 65002384 LOCACAO DE AREAS ACIMA 5000 M2 - OBRAS M2 39.420,00 0,39 15.373,80 0,47 18.527,40 1,2076

5.6 INTERLIGAÇÕES 540.038,72 641.814,68

5.6.1 SERVIÇOS 433.053,48 522.952,02

5.6.1.1 Instalações Prelim. e Canteiro de Obras 3.225,86 3.896,18

5.6.1.1.1 65000008

SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS 

CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO 

E MOVIMENTACAO

UN 82,00 5,14 421,48 6,21 509,22 1,2076

5.6.1.1.2 65000010
SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA 

P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
UN 33,00 0,94 31,02 1,14 37,62 1,2076

5.6.1.1.3 65000012
SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 7,00 2,41 16,87 2,91 20,37 1,2076

5.6.1.1.4 65002346
SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM 

POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M
M 659,00 3,08 2.029,72 3,72 2.451,48 1,2076

5.6.1.1.5 65000014
TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO 

FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO
M2 55,00 12,78 702,90 15,43 848,65 1,2076

5.6.1.1.6 65000015
TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE 

GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO
M2 7,00 3,41 23,87 4,12 28,84 1,2076

5.6.1.2 Movimento de Terra 199.649,81 241.094,77 1,2076

5.6.1.2.1 65000152
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
M3 30,00 45,84 1.375,20 55,36 1.660,80 1,2076

5.6.1.2.2 65000153
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M
M3 7,00 61,12 427,84 73,81 516,67 1,2076

5.6.1.2.3 65000156
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
M3 3,50 57,30 200,55 69,20 242,20 1,2076
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5.6.1.2.4 65000157
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M
M3 0,50 76,40 38,20 92,26 46,13 1,2076

5.6.1.2.5 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 178,00 2,36 420,08 2,85 507,30 1,2076

5.6.1.2.6 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 258,00 0,59 152,22 0,71 183,18 1,2076

5.6.1.2.7 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 258,00 1,18 304,44 1,42 366,36 1,2076

5.6.1.2.8 106
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE 

LIVRE,  110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    333,00 546,46 181.971,18 659,91 219.750,03 1,2076

5.6.1.2.9 108
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E 

ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    80,00 2,69 215,20 3,25 260,00 1,2076

5.6.1.2.10 65000163
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M
M3 37,00 14,99 554,63 18,10 669,70 1,2076

5.6.1.2.11 65000164
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M
M3 4,00 20,22 80,88 24,42 97,68 1,2076

5.6.1.2.12 65000168
ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM 

ROCHA BRANDA, A FRIO
M3 10,00 291,12 2.911,20 351,56 3.515,60 1,2076

5.6.1.2.13 65000172
ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO 

DE VALAS
M2 287,00 7,39 2.120,93 8,92 2.560,04 1,2076

5.6.1.2.14 65000178

CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

DESCARGA

M3 9,50 14,96 142,12 18,07 171,67 1,2076

5.6.1.2.15 65000151
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA 

OU ESCAVADEIRA
M3 55,00 10,54 579,70 12,73 700,15 1,2076

5.6.1.2.16 65000173
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO
M3 482,00 16,92 8.155,44 20,43 9.847,26 1,2076

5.6.1.3 Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 24.861,02 30.018,88

5.6.1.3.1 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 1.077,00 18,03 19.418,31 21,77 23.446,29 1,2076

5.6.1.3.2 65000221
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 

15 M3/H, ALTURA ATE 10M
H 6,00 2,31 13,86 2,79 16,74 1,2076

5.6.1.3.3 102661

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM 

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 

ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

M 29,00 34,68 1.005,72 41,88 1.214,52 1,2076

5.6.1.3.4 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 5,00 251,05 1.255,25 303,17 1.515,85 1,2076

5.6.1.3.5 65000216
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO 

MATERIAL
M3 12,00 263,99 3.167,88 318,79 3.825,48 1,2076

5.6.1.4 Fundações e Estruturas 151.301,02 182.711,11

5.6.1.4.1 65000316

POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: 

DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-

MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-

UN 14,00 690,52 9.667,28 833,87 11.674,18 1,2076

5.6.1.4.2 65000313

POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 

1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS 

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

UN 2,00 1.670,98 3.341,96 2.017,88 4.035,76 1,2076
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5.6.1.4.3 65000314

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE 

POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

M 5,00 709,05 3.545,25 856,25 4.281,25 1,2076

5.6.1.4.4 65000317

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE 

POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE 

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

M 8,00 391,35 3.130,80 472,59 3.780,72 1,2076

5.6.1.4.5 SE18000/B0-S015
CAIXA DE INTERLIGAÇÃO, NAS DIMENSÕES INTERNAS 

1,40 X 2,30 M E ALTURA DE 2,0 M
UN 1,00 10.991,08 10.991,08 13.272,83 13.272,83 1,2076

5.6.1.4.6 SE18000/B0-S057
CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO 01, NAS DIMENSÕES 

INTERNAS 2,30 X 2,78 M E ALTURA DE 2,97 M
UN 1,00 22.364,23 22.364,23 27.007,05 27.007,05 1,2076

5.6.1.4.7 SE18000/B0-S058
CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO 02, NAS DIMENSÕES 

INTERNAS 1,40 X 1,65 M E ALTURA DE 1,30 M
UN 1,00 4.217,42 4.217,42 5.092,96 5.092,96 1,2076

5.6.1.4.8 SE18000/B0-S059

EXECUÇÃO DE PILARES PARA CHEGADA NA LAGOA 

ANAERÓBIA, NAS DIMENSÕES DO SUPORTE DOS 

TUBOS DE 0,30 X 0,50 M E ALTURA VARIÁVEL

UN 8,00 185,75 1.485,97 224,31 1.794,48 1,2076

5.6.1.4.9 SE18000/B0-S060

EXECUÇÃO DE BLOCO CIRCULAR DE CHEGADA NO 

FUNDO DAS LAGOAS, NAS DIMENSÕES DE 1,50 DE 

RAIO E 0,10 M DE ESPESSURA

UN 5,00 971,39 4.856,94 1.173,05 5.865,25 1,2076

5.6.1.4.10 SE18000/B0-S061
DISPOSITIVO DE SAÍDA DAS LAGOAS, NAS DIMENSÕES 

1,60 X 4,80 M E ALTURA INTERNA DE 1,38 M
UN 5,00 8.114,73 40.573,67 9.799,35 48.996,75 1,2076

5.6.1.4.11 SE18000/B0-S062
CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO 03, NAS DIMENSÕES 

INTERNAS 1,50 X 1,80 M E ALTURA DE 1,95 M
UN 1,00 10.803,99 10.803,99 13.046,90 13.046,90 1,2076

5.6.1.4.12 SE18000/B0-S063
CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO 04, NAS DIMENSÕES 

INTERNAS 1,40 X 1,50 M E ALTURA DE 2,27 M
UN 1,00 10.955,35 10.955,35 13.229,68 13.229,68 1,2076

5.6.1.4.13 SE18000/B0-S064

EXECUÇÃO DE PILARES PARA CHEGADA NA LAGOA 

FACULTATIVA, NAS DIMENSÕES DO SUPORTE DOS 

TUBOS DE 0,30 X 0,50 M E ALTURA VARIÁVEL - TRECHO 

CDV ATÉ BLOCO DE APOIO DO FUNDO DA LAGOA

UN 3,00 2.297,50 6.892,51 2.774,47 8.323,41 1,2076

5.6.1.4.14 SE18000/B0-S065
CAIXA PARA CALHA PARSHALL, NAS DIMENSÕES 

INTERNAS 1,10 X 4,20 M E ALTURA DE 2,50 M
UN 1,00 18.474,57 18.474,57 22.309,89 22.309,89 1,2076

5.6.1.5 Assentamentos 1.252,98 1.513,39

5.6.1.5.1 92840

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 4,00 16,66 66,64 20,12 80,48 1,2076
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5.6.1.5.2 92838

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 54,00 14,04 758,16 16,95 915,30 1,2076

5.6.1.5.3 743

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM 

E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, 

POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", 

FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E 

AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ 

OU - 3 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     271,00 1,58 428,18 1,91 517,61 1,2076

5.6.1.6 Serviços Diversos 47.181,48 56.976,32

5.6.1.6.1 65004193
ABRACADEIRA METALICA PARA TUBULACAO DN DN 250 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8,00 81,53 652,26 98,46 787,68 1,2076

5.6.1.6.2 65004192
ABRACADEIRA METALICA PARA TUBULACAO DN DN 200 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 33,00 72,90 2.405,60 88,03 2.904,99 1,2076

5.6.1.6.3 SE18000/B0-S368

COMPORTA DE SUPERFÍCIE, TIPO MANUAL COM 

VOLANTE, GAVETA EM RESINA DE PRFV E GUIA DE 

EMBUTIR, DIMENSÕES: (0,70X0,80)M - FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO

UN 5,00 7.611,07 38.055,33 9.191,12 45.955,60 1,2076

5.6.1.6.4 SE18000/B0-S267

GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES 

DIMENSÕES, CONFORME PROJETO: (0,70X0,70)M - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 3,00 290,29 870,87 350,55 1.051,65 1,2076

5.6.1.6.5 SE18000/B0-S067

GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES 

DIMENSÕES, CONFORME PROJETO: (0,80X1,90)M - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 1,00 805,15 805,15 972,29 972,29 1,2076

5.6.1.6.6 SE18000/B0-S068

GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES 

DIMENSÕES, CONFORME PROJETO: (0,70X1,10)M - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 1,00 440,83 440,83 532,34 532,34 1,2076

5.6.1.6.7 SE18000/B0-S069

GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES 

DIMENSÕES, CONFORME PROJETO: (0,80X1,50)M - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 1,00 672,01 672,01 811,52 811,52 1,2076

5.6.1.6.8 SE18000/B0-S070

GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES 

DIMENSÕES, CONFORME PROJETO: (0,90X1,30)M - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 5,00 655,89 3.279,43 792,05 3.960,25 1,2076

5.6.1.7 Topografia 1.915,64 2.313,33

5.6.1.7.1 65001148 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 0,33 633,56 208,44 765,09 251,71 1,2076

5.6.1.7.2 65001152
CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM 

COTA ALTIMETRICA.
UN 11,00 155,20 1.707,20 187,42 2.061,62 1,2076

5.6.1.8 Serviços Específicos 1.914,78 2.312,87

5.6.1.8.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 329,00 5,82 1.914,78 7,03 2.312,87 1,2076

5.6.1.9 Cercas e plantas 1.750,89 2.115,17

5.6.1.9.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 555,00 2,88 1.598,40 3,48 1.931,40 1,2076
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5.6.1.9.2 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 391,00 0,39 152,49 0,47 183,77 1,2076

5.6.2 MATERIAIS 106.985,24 118.862,66

5.6.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 106.985,24 118.862,66

5.6.2.1.1 25030029 TAMPAO  FOFO  ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 16,00 423,00 6.768,00 469,95 7.519,20 1,1110

5.6.2.1.2 25002534 TUBO PVC DEFOFO,PB,  JEI, 1 MPA, DN 200X9M M  472,00 143,21 67.595,12 159,11 75.099,92 1,1110

5.6.2.1.3 25002536 TUBO PVC DEFOFO,PB,  JEI, 1 MPA, DN 250X9M M  123,00 228,44 28.098,12 253,80 31.217,40 1,1110

5.6.2.1.4 25030111 CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 200 UN 4,00 472,00 1.888,00 524,39 2.097,56 1,1110

5.6.2.1.5 25017954 CURVA 90º FOFO ESG.BB JE DN 200 UN 4,00 424,00 1.696,00 471,06 1.884,24 1,1110

5.6.2.1.6 25001163 CURVA 90º FOFO ESG.BB JE DN 250 UN 2,00 470,00 940,00 522,17 1.044,34 1,1110

5.7 URBANIZAÇÃO E DRENAGEM 852.211,80 1.029.134,90

5.7.1 SERVIÇOS 852.211,80 1.029.134,90

5.7.1.1 Construção Civil 25.986,80 31.381,70

5.7.1.1.1 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

M3 35,00 742,48 25.986,80 896,62 31.381,70 1,2076

5.7.1.2 Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 44.560,52 53.812,92

5.7.1.2.1 65003325 ALA DE REDE TUBULAR DN800 PADRAO SUDECAP UN 8,00 1.777,69 14.221,52 2.146,74 17.173,92 1,2076

5.7.1.2.2 65000225
CANALETAS DE CONCRETO, DIAMETRO = 300 MM - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 450,00 67,42 30.339,00 81,42 36.639,00 1,2076

5.7.1.3 Assentamentos 98.869,20 119.389,60

5.7.1.3.1 94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 320,00 66,43 21.257,60 80,22 25.670,40 1,2076

5.7.1.3.2 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 1.240,00 62,59 77.611,60 75,58 93.719,20 1,2076

5.7.1.4 Pavimentação 471.392,60 569.272,84

5.7.1.4.1 65000493 BASE DE CASCALHO M3 860,00 179,65 154.499,00 216,95 186.577,00 1,2076

5.7.1.4.2 65000457

PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", 

ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, 

PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M

M2 3.672,00 82,94 304.555,68 100,16 367.787,52 1,2076

5.7.1.4.3 65003957

TRANSPORTE RODOVIARIO DE MASSA ASFALTICA, 

CBUQ, PARA MA/ME ENTRE CIDADES, DISTANCIA 

MAIOR QUE 60KM, COM USO DE CAMINHAO  

BASCULANTE

M3K 12.852,00 0,96 12.337,92 1,16 14.908,32 1,2076

5.7.1.5 Urbanização - Cercas e plantas 211.402,68 255.277,84
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5.7.1.5.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 9.455,00 12,77 120.740,35 15,42 145.796,10 1,2076

5.7.1.5.2 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 388,00 46,93 18.208,84 56,67 21.987,96 1,2076

65000075
CERCA ARAME FARPADO COM MOUROES DE 

CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA
M 865,00 69,37 60.005,05 83,77 72.461,05 1,2076

5.7.1.5.3 65000080
PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO 

COPASA P.013
UN 1,00 2.031,86 2.031,86 2.453,67 2.453,67 1,2076

5.7.1.5.4 65000079
PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO 

COPASA P.012
UN 2,00 5.208,29 10.416,58 6.289,53 12.579,06 1,2076

5.8 LEITO DE SECAGEM 267.550,39 321.302,14

5.8.1 SERVIÇOS 248.641,74 300.294,48

5.8.1.1 Construção Civil 427,22 515,93

5.8.1.1.1 65000096
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE 

CONCRETO (40X20X20)CM
M2 6,64 64,34 427,22 77,70 515,93 1,2076

5.8.1.2 Movimento de Terra 9.654,88 11.660,12

5.8.1.2.1 65000149
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 

1,50 M
M3 16,89 30,56 516,16 36,90 623,24 1,2076

5.8.1.2.2 65000151
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA 

OU ESCAVADEIRA
M3 320,88 10,54 3.382,08 12,73 4.084,80 1,2076

5.8.1.2.3 65000174

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO 

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

M3 178,92 25,52 4.566,04 30,82 5.514,31 1,2076

5.8.1.2.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 206,51 2,77 572,03 3,35 691,81 1,2076

5.8.1.2.5 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 158,85 2,36 374,89 2,85 452,72 1,2076

5.8.1.2.6 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 206,51 1,18 243,68 1,42 293,24 1,2076

5.8.1.3 Fundações e Estruturas 167.676,50 202.519,80

5.8.1.3.1 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 292,48 19,77 5.782,33 23,87 6.981,50 1,2076

5.8.1.3.2 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 35,72 432,11 15.434,97 521,82 18.639,41 1,2076

5.8.1.3.3 65000250
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS
M2 292,48 163,11 47.706,41 196,97 57.609,79 1,2076

5.8.1.3.4 65003655

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 72,83 658,01 47.922,87 794,61 57.871,45 1,2076

5.8.1.3.5 65003754

LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO 

DE CONCRETO QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE

M3 108,55 149,72 16.252,11 180,80 19.625,84 1,2076

5.8.1.3.6 65000275 ARMADURA DE ACO CA 50 E CA 60, COLOCACAO KG 7.283,00 3,83 27.893,89 4,63 33.720,29 1,2076

5.8.1.3.7 65000313

POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 

1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS 

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

UN 4,00 1.670,98 6.683,92 2.017,88 8.071,52 1,2076

5.8.1.4 Assentamentos 3.569,19 4.310,89
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5.8.1.4.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 964,60 3,32 3.202,47 4,01 3.868,05 1,2076

5.8.1.4.2 94670

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 91,68 366,72 110,71 442,84 1,2076

5.8.1.5 Pavimentação 3.231,95 3.903,12

5.8.1.5.1 65000466

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO 

MINIMO DE CIMENTO DE 15

M2 45,72 70,69 3.231,95 85,37 3.903,12 1,2076

5.8.1.6 Topografia 19.908,84 24.041,38

5.8.1.6.1 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 302,75 65,76 19.908,84 79,41 24.041,38 1,2076

5.8.1.7 Serviços Específicos 44.173,16 53.343,24

5.8.1.7.1 SE14000/O0-021

EXECUÇÃO  DE  CAMADA  SUPORTE  PARA  O  LEITO  

FILTRANTE  EM  TIJOLOS  CERÂMICOS  MACIÇOS 

REQUEIMADOS, REJUNTADOS COM AREIA GROSSA, 

CONFORME PROJETO

M2 276,00 60,94 16.819,44 73,59 20.310,84 1,2076

5.8.1.7.2 SE14000/O0-020
EXECUÇÃO DE LEITO FILTRANTE COM AREIA GROSSA, 

CONFORME PROJETO
M3 20,70 183,13 3.790,75 221,15 4.577,81 1,2076

5.8.1.7.3 SE14000/O0-019
EXECUÇÃO DE LEITO FILTRANTE COM BRITA 1 E 2, 

CONFORME PROJETO
M3 27,60 170,05 4.693,35 205,35 5.667,66 1,2076

5.8.1.7.4 SE14000/O0-018
EXECUÇÃO DE LEITO FILTRANTE COM BRITA 3 E 4, 

CONFORME PROJETO
M3 55,20 149,60 8.257,92 180,66 9.972,43 1,2076

5.8.1.7.5 SE14000/O0-017
EXECUÇÃO   DE   LEITO   FILTRANTE   EM   PEDRA   DE   

MÃO   OU   BRITA   4,   CONFORME   PROJETO
M3 48,30 165,00 7.969,50 199,25 9.623,78 1,2076

5.8.1.7.6 SE14000/O0-008

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM 

RESINA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE 

VIDRO,    NAS    SEGUINTES    DIMENSÕES,    

CONFORME    PROJETO:    (0,80x1,05)M    -    COTAÇÃO    

08

UN 2,00 1.321,10 2.642,20 1.595,36 3.190,72 1,2076

5.8.2 MATERIAIS 18.908,65 21.007,66

5.8.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 18.908,65 21.007,66

5.8.2.1.1 25001141 TE FOFO ESG.BBB JE DN 150 UN 4,00 182,88 731,52 203,18 812,72 1,1110

5.8.2.1.2 25001139 CURVA 90º FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 8,00 208,30 1.666,40 231,42 1.851,36 1,1110

5.8.2.1.3 25003298 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN150 UN 5,00 1.048,51 5.242,55 1.164,89 5.824,45 1,1110

5.8.2.1.4 25018720 TOCO FOFO ESG. FF K9 PN10 DN150X0,50M UN 4,00 413,00 1.652,00 458,84 1.835,36 1,1110

5.8.2.1.5 25023719 TUBO PVC DEFOFO ESG.PB JEI DN150X6M M 12,00 30,63 367,56 34,03 408,36 1,1110

5.8.2.1.6 25000348 LUVA FOFO BB JE DN 150 UN 2,00 294,21 588,42 326,87 653,74 1,1110

5.8.2.1.7 25029903 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 150 UN 2,00 264,96 529,92 294,37 588,74 1,1110

5.8.2.1.8 25021738 JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 150X 200 UN 1,00 600,00 600,00 666,60 666,60 1,1110

5.8.2.1.9 25002661 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN100X6M M 26,00 24,00 624,00 26,66 693,16 1,1110

5.8.2.1.10 25002612 TUBO PVC CORRUG.PERFUR.DREN.PB DN100X6M M 48,00 4,79 229,92 5,32 255,36 1,1110

5.8.2.1.11 25002369 LUVA DE CORRER PVC ESG.COL.BB JE DN100 UN 4,00 6,14 24,56 6,82 27,28 1,1110
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5.8.2.1.12 25017882 ARRUELA BORR. NITRILICA P/F PN10 DN 150 UN 19,00 4,20 79,80 4,67 88,73 1,1110

5.8.2.1.13 25019967 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL20X90MM UN 152,00 8,00 1.216,00 8,89 1.351,28 1,1110

5.8.2.1.14 25004184 TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN 150X1,00 UN 4,00 916,00 3.664,00 1.017,68 4.070,72 1,1110

5.8.2.1.15 25030029 TAMPAO  FOFO  ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 4,00 423,00 1.692,00 469,95 1.879,80 1,1110

5.9 CASA DE CONTROLE/LABORATÓRIO 171.063,84 206.492,64

5.9.1 SERVIÇOS 170.183,84 205.514,96

5.9.1.1    Serviços Preliminares 639,36 771,84

5.9.1.1.1 65000017
LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA 

OBRAS
M2 144,00 4,44 639,36 5,36 771,84 1,2076

5.9.1.2    Construção Civil 101.673,66 122.784,13

5.9.1.2.1 65000119
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA
M2 302,50 6,72 2.032,80 8,12 2.456,30 1,2076

5.9.1.2.2 65000121 EMBOCO M2 116,00 31,80 3.688,80 38,40 4.454,40 1,2076

5.9.1.2.3 65000122 REBOCO PAULISTA M2 187,00 34,26 6.406,62 41,37 7.736,19 1,2076

5.9.1.2.4 65000124 REVESTIMENTO - AZULEJOS BRANCOS M2 116,00 116,04 13.460,64 140,13 16.255,08 1,2076

5.9.1.2.5 65000126
PISO CIMENTADO LISO REVESTIDO COM NATA DE 

CIMENTO
M2 37,50 30,16 1.131,00 36,42 1.365,75 1,2076

5.9.1.2.6 65003897

DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO NATURAL CINZA 

ANDORINHA OU SIMILAR, POLIMENTO NAS DUAS 

FACES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 2,00 269,86 539,72 325,88 651,76 1,2076

5.9.1.2.7 65000106
COBERTURA - TELHAS DE FIBROCIMENTO PERFIS 

TRAPEZOIDAIS L=0,90M
M2 158,00 233,10 36.829,80 281,49 44.475,42 1,2076

5.9.1.2.8 65000117 ESQUADRIA BASCULANTE - CAIXILHO DE FERRO M2 12,50 439,88 5.498,50 531,20 6.640,00 1,2076

5.9.1.2.9 65000128
VIDRO CRISTAL INCOLOR E=3MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M2 12,50 99,88 1.248,50 120,62 1.507,75 1,2076

5.9.1.2.10 65000114 PORTA TIPO PRANCHETA 0,60 X 2,10M - MADEIRA UN 3,00 701,70 2.105,10 847,37 2.542,11 1,2076

5.9.1.2.11 65000133 PINTURA - LATEX SEM MASSA CORRIDA M2 228,00 18,67 4.256,76 22,55 5.141,40 1,2076

5.9.1.2.12 65000138 PINTURA - OLEO ESQUADRIAS DE FERRO M2 12,50 21,23 265,38 25,64 320,50 1,2076

5.9.1.2.13 65003867
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO.
M2 37,50 84,35 3.163,13 101,86 3.819,75 1,2076

5.9.1.2.14 65000094
ALVENARIA ELEVACAO E=10CM - BLOCOS DE 

CONCRETO (40X20X10)CM
M2 70,00 45,55 3.188,50 55,01 3.850,70 1,2076

5.9.1.2.15 65000096
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE 

CONCRETO (40X20X20)CM
M2 89,50 64,34 5.758,43 77,70 6.954,15 1,2076

5.9.1.2.16 65000127
PISO REVESTIDO COM LADRILHO HIDRAULICO LISO 20 

X 20CM
M2 58,00 94,15 5.460,70 113,70 6.594,60 1,2076

5.9.1.2.17 65000134 PINTURA - LATEX COM MASSA CORRIDA M2 162,50 23,39 3.800,88 28,25 4.590,63 1,2076

5.9.1.2.18 65000115 PORTA TIPO PRANCHETA 0,70 X 2,10M - MADEIRA UN 2,00 705,36 1.410,72 851,79 1.703,58 1,2076

5.9.1.2.19 65000116 PORTA TIPO PRANCHETA 0,80 X 2,10M - MADEIRA UN 2,00 713,84 1.427,68 862,03 1.724,06 1,2076

5.9.1.3    Movimento de Terra 2.542,06 0,00 3.069,80

5.9.1.3.1 65000152
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), 

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
M3 42,00 45,84 1.925,28 55,36 2.325,12 1,2076

5.9.1.3.2 65000173
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ 

AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO
M3 34,50 16,92 583,74 20,43 704,84 1,2076

5.9.1.3.3 65000193
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM 

GERAL), A GRANEL
M3K 8,00 1,18 9,44 1,42 11,36 1,2076
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5.9.1.3.4 65000181
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM 

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
M3 8,00 2,36 18,88 2,85 22,80 1,2076

5.9.1.3.5 65000182
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE 

CAMINHAO BASCULANTE
M3 8,00 0,59 4,72 0,71 5,68 1,2076

5.9.1.4    Contenção, Escor., Esgot. e Drenagem 3.900,65 0,00 4.709,94

5.9.1.4.1 65000234
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº26, 

DESENVOLVIMENTO = 0,20 M
M 8,00 41,54 332,32 50,16 401,28 1,2076

5.9.1.4.2 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 101,00 35,33 3.568,33 42,66 4.308,66 1,2076

5.9.1.5    Fundações e Estruturas 53.925,55 0,00 65.119,25

5.9.1.5.1 65003743
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU 

PROFUNDIDADE
M2 161,00 19,77 3.182,97 23,87 3.843,07 1,2076

5.9.1.5.2 65000276
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
KG 1.770,00 13,97 24.726,90 16,87 29.859,90 1,2076

5.9.1.5.3 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 161,00 56,51 9.098,11 68,24 10.986,64 1,2076

5.9.1.5.4 65003745

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 

150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 4,00 572,25 2.289,00 691,05 2.764,20 1,2076

5.9.1.5.5 65003753

CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO 

EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO

M3 18,00 770,86 13.875,48 930,89 16.756,02 1,2076

5.9.1.5.6 65000337
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,40 X 0,40 X 0,40 

M)
UN 3,00 251,03 753,09 303,14 909,42 1,2076

5.9.1.6    Assentamentos 3.078,41 0,00 3.717,40

5.9.1.6.1 65000374
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

50
M 6,00 3,15 18,90 3,80 22,80 1,2076

5.9.1.6.2 65000376
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

100
M 22,00 3,29 72,38 3,97 87,34 1,2076

5.9.1.6.3
SE14000/O0-

S075

ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO, COM EXECUÇÃO 

DAS INSTALAÇÕES COM FORNECIMENTO DE TODA 

MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME PROJETO

UN 1,00 2.059,81 2.059,81 2.487,42 2.487,42 1,2076

5.9.1.6.4
SE14000/O0-

S076

ESGOTOS SANITÁRIOS, EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

DO LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODA 

MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME PROJETO

UN 1,00 920,90 920,90 1.112,08 1.112,08 1,2076

5.9.1.6.5 65000375
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 

75
M 2,00 3,21 6,42 3,88 7,76 1,2076

5.9.1.7    Crescimento Vegetativo e Expansão 126,06 152,23

5.9.1.7.1 65002381
CAIXA DE GORDURA COMPLETA RAMAL INTERNO 

ESGOTO - P-COPASA 18,0L
UN 1,00 126,06 126,06 152,23 152,23 1,2076

5.9.1.8    Instalação Hidráulica Predial 3.402,93 4.109,38

5.9.1.8.1 65001636
LAVATORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, COM 

COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 480,10 480,10 579,77 579,77 1,2076

5.9.1.8.2 65001637
VASO SANITARIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA C/ 

TAMPA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 838,69 838,69 1.012,80 1.012,80 1,2076
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5.9.1.8.3 65001641

BANCADA PARA PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 

DIMENSOES: (2,00 X 0,60) M, INCLUSIVE BOJO EM ACO 

INOX Nº 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 874,56 1.749,12 1.056,12 2.112,24 1,2076

5.9.1.8.4 65001642
CHUVEIRO ELETRICO, CORPO PLASTICO, 127 V, 3800 / 

4400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 335,02 335,02 404,57 404,57 1,2076

5.9.1.9    Serviços Específicos 895,16 1.080,99

5.9.1.9.1
SE14000/O0-

S074
ARMÁRIO COMPLETO EM AÇO SAE 1010/1020 M2 1,00 895,16 895,16 1.080,99 1.080,99 1,2076

5.9.2   MATERIAIS 880,00 977,68

5.9.2.1    Materiais Fornecimento CONTRATADA 880,00 977,68

5.9.2.1.1 25005486 RESERVATORIO POLIETILENO  1000L AGUA UN 1,00 880,00 880,00 977,68 977,68 1,1110

5.10
PRÉ-OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS
167.148,60 201.647,00

5.10.1 OPERAÇÃO ASSISTIDA 165.003,60 199.263,50

5.10.1.1
Teste de Estanqueidade da Estação de Tratamento de 

Esgotos
27.970,41 33.776,82

5.10.1.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 722,19 18,02 13.013,86 21,76 15.714,85 1,2076

5.10.1.1.2 7042

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO 

ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, 

DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 

10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. 

AF_10/2014

CHP 722,19 20,71 14.956,55 25,01 18.061,97 1,2076

5.10.1.2 Operação Assistida 25.500,64 30.796,48

5.10.1.2.1 34785 ENGENHEIRO SANITARISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     176,00 78,93 13.891,68 95,32 16.776,32 1,2076

5.10.1.2.2 7153
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE 

CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
H     352,00 32,98 11.608,96 39,83 14.020,16 1,2076

5.10.1.3 PRÉ-OPERAÇÃO DO SISTEMA 109.729,40 132.512,60

5.10.1.3.1 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     110,00 156,78 17.245,80 189,33 20.826,30 1,2076

5.10.1.3.2 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     110,00 100,90 11.099,00 121,85 13.403,50 1,2076

5.10.1.3.3 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     110,00 115,34 12.687,40 139,28 15.320,80 1,2076

5.10.1.3.4 88265
ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 220,00 25,84 5.684,80 31,20 6.864,00 1,2076

5.10.1.3.5 2438 ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   H     220,00 31,13 6.848,60 37,59 8.269,80 1,2076

5.10.1.3.6 7153
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE 

CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
H     220,00 32,98 7.255,60 39,83 8.762,60 1,2076

5.10.1.3.7 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     220,00 30,96 6.811,20 37,39 8.225,80 1,2076

5.10.1.3.8 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 25,14 5.530,80 30,36 6.679,20 1,2076

5.10.1.3.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 18,02 3.964,40 21,76 4.787,20 1,2076

5.10.1.3.10 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 23,29 20.495,20 28,13 24.754,40 1,2076

5.10.1.3.11 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H     220,00 16,54 3.638,80 19,97 4.393,40 1,2076

5.10.1.3.12 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     220,00 38,49 8.467,80 46,48 10.225,60 1,2076

5.10.1.4 Licenciamento Ambiental Simplificado 1.803,15 2.177,60

5.10.1.4.1 34785 ENGENHEIRO SANITARISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     15,00 78,93 1.183,95 95,32 1.429,80 1,2076

5.10.1.4.2 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     20,00 30,96 619,20 37,39 747,80 1,2076

5.10.2 MATERIAIS 2.145,00 2.383,50
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5.10.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 2.145,00 2.383,50

5.10.2.1.1 25002137
TUBO PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 

60 MM
M 150,00 14,30 2.145,00 15,89 2.383,50 1,1110


