ORGAMENTO SINTETICO
NAIBA -SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
PARANAIBA - Base de Dados: SIDM1022 - SINAPI

DIPU0222 - COPASA
ENPROCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
Linha Cadigo Denominagéo . Quant. Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ Preco $ BDI-O % BDI-F %

CANTEIRO DE OBRAS AREAS ABERTAS E

1111 65002509 DESCOBERTAS M2 150,00 25,70 3.855,00 31,04 4.656,00 1,2076
1.1.1.2 65002510 CANTEIRO DE OBRAS AREAS FECHADAS E COBERTAS M2 0,00 884,18 0,00 1.067,74 0,00 1,2076
1113 65002511 CANTEIRO DE OBRAS AREAS ABERTAS E COBERTAS M2 0,00 194,42 0,00 234,78 0,00 1,2076
1114 65003889 CANTEIRO DE OBRAS LOCACAO DE CONTAINER — KM 600,00 4,86 2.916,00 5,87 3.522,00 1,2076

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.
CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER

1115 65003890 oI =R0 MES 12,00 575,00 6.900,00 694,37 8.332,44 1,2076
1116 65003891 gﬁmggg DE OBRAS - LOCACAQ DE CONTAINER MES 12,00 625,00 7.500,00 754,75 9.057,00 1,2076
1117 65003892 ~ CANTEIRO DE OBRAS - LOCACAO DE CONTAINER MES 12,00 455,86 5.470,32 550,50 6.606,00 1,2076

ALMOXARIFADO.

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASA
1.1.1.8 65000007 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 18,00 384,78 6.926,04 464,66 8.363,88 1,2076

LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO
1121 65000053 MECANIZADO M2 100,00 1,11 111,00 1,34 134,00 1,2076

1.21.1 65003863 ELABORACAO DE DESENHO AS BUILT. 10,00 1.188,79 11.887,90 1.435,58 14.355,80 1,2076

ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENGAO DO

1.3.1.1 SE18000/B0-S006 CANTEIRO DE OBRAS

UM 100,00 9.254,53 925.452,64 11.175,77 1.117.577,00 1,2076

SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS
21111 65000008 CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO UN 1.019,00 5,14 5.237,66 6,21 6.327,99 1,2076
E MOVIMENTACAO

SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA
21112 65000010 P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 408,00 0,94 383,52 1,14 465,12 1,2076

SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E
2.1.1.1.3 65000012 INSTALACAO UN 82,00 2,41 197,62 2,91 238,62 1,2076

SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM
21114 65002346 POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 2.146,00 3,08 6.609,68 3,72 7.983,12 1,2076

TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO
2.1.1.15 65000014 FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 134,00 12,78 1.712,52 15,43 2.067,62 1,2076
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TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE

2.1.1.1.6 65000015 GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 82,00 3,41 279,62 4,12 337,84 1,2076
2.1.1.2 Servicos Preliminares 10.811,95 13.069,80
2.1.1.2.1 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 6.173,00 0,92 5.679,16 1,11 6.852,03 1,2076
2.1.1.2.2 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 4.173,00 1,23 5.132,79 1,49 6.217,77 1,2076
2.1.1.3 Movimento de Terra 148.508,09 179.325,65

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),

2.1.1.31 65000152 PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 61,00 45,84 2.796,24 55,36 3.376,96 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),

2.113.2 65000153 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 46,00 61,12 2.811,52 73,81 3.395,26 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),

2.1.1.33 65000154 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 6,00 84,04 504,24 101,49 608,94 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),

21134 65000155 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4 .50 M ATE 6,00 M M3 1,00 106,96 106,96 129,16 129,16 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),

2.1.1.35 65000156 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 11,00 57,30 630,30 69,20 761,20 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),

2.1.1.3.6 65000157 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3.00 M M3 2,40 76,40 183,36 92,26 221,42 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),

2.1.1.3.7 65000158 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 1,00 105,43 105,43 127,32 127,32 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),

2.1.1.3.8 65000159 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M ATE 6,00 M M3 0,50 133,70 66,85 161,46 80,73 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),

2.1.1.39 65000160 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 2.084,00 12,47 25.987,48 15,06 31.385,04 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),

2.1.1.3.10 65000161 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 854,00 16,85 14.389,90 20,35 17.378,90 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),

2.1.1.3.11 65000162 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M M3 39,00 22,93 894,27 27,69 1.079,91 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),

2.1.1.3.12 65000163 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 162,00 14,99 2.428,38 18,10 2.932,20 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),

2.1.1.3.13 65000164 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 45,00 20,22 909,90 24,42 1.098,90 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),

2.1.1.3.14 65000165 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M M3 2,50 27,30 68,25 32,97 82,43 1,2076
ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM

2.1.1.3.15 65000168 ROCHA BRANDA, A FRIO M3 91,00 291,12 26.491,92 351,56 31.991,96 1,2076

2.1.1.3.16 65000172 gg%ﬂjg VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO M2 3.178,00 7,39 23.485,42 8,92 28.347,76 1,2076
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/

2.1.1.3.17 65000174 CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO M3 519,00 25,52 13.244,88 30,82 15.995,58 1,2076

MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL



ORGAMENTO SINTETICO
NAIBA -SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
PARANAIBA - Base de Dados: SIDM1022 - SINAPI

DIPU0222 - COPASA
ENPROCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

Linha Denominagao . Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ Preco $ BDI-O % BDI-F %
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/
2.1.1.3.18 65000173 AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO M3 1.241,00 16,92 20.997,72 20,43 25.353,63 1,2076
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM
2.1.1.3.19 65000178 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE M3 24,50 14,96 366,52 18,07 442,72 1,2076
DESCARGA

CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM
MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE
211321 65000182 CAMINHAO BASCULANTE M3 896,00 0,59 528,64 0,71 636,16 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM
GERAL), A GRANEL

ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO

2.1.1.3.23 65002546 A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 2.797,00 2,21 6.181,37 2,67 7.467,99 1,2076

ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA

2.1.1.3.20 65000181 M3 464,00 2,36 1.095,04 2,85 1.322,40 1,2076

21.1.3.22 65000193 M3K 783,00 1,18 923,94 1,42 1.111,86 1,2076

211324 65000151 oo pemarnt e M3 314,00 10,54 3.309,56 12,73 3.997,22 1,2076
2114 Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem 94.431,94 114.027,62
21141 65000221 ~ COCOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 43,00 231 99,33 2,79 119,97 1,2076

15 M3/H, ALTURA ATE 10M
DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA,

2.1.1.4.2 65000230 DIAMETRO = 150 MM M 181,00 62,30 11.276,30 75,23 13.616,63 1,2076

2.1.1.43 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 25,00 251,05 6.276,25 303,17 7.579,25 1,2076

21144 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 2.657,00 18,03 47.905,71 21,77 57.842,89 1,2076

2.1.1.45 65000207 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 687,00 28,72 19.730,64 34,68 23.825,16 1,2076

2.1.1.46 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 40,00 57,12 2.284,80 68,98 2.759,20 1,2076
ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE

2.1.1.4.7 65002540 ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM PESADA, PARA M2 15,00 81,95 1.229,25 98,96 1.484,40 1,2076

VALAS COM PROFUNIDADE ACIMA DE 2,00M
ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE
2.1.1.48 65002541 ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM LEVE, PARA M2 15,00 35,28 529,20 42,60 639,00 1,2076
VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 2,00M
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BLINDAGEM

2.1.1.49 65002542 PESADA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA KM 314,00 8,28 2.599,92 10,00 3.140,00 1,2076

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BLINDAGEM
2.1.1.4.10 65002543 LEVE, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA KM 314,00 4,65 1.460,10 5,62 1.764,68 1,2076

ENSECADEIRA (RIP- RAP) EM SOLO CIMENTO, TRACO

211411 65000219 1:10 M3 4,00 260,11 1.040,44 314,11 1.256,44 1,2076
2.1.15 FundacGes e Estruturas 76.505,85 92.388,47
POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO =
21151 65000313 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS UN 17,00 1.670,98 28.406,66 2.017,88 34.303,96 1,2076

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO:

2.1.15.2 65000316 DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE- UN 20,00 690,52 13.810,40 833,87 16.677,40 1,2076
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-
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ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE
2.1.153 65000314 POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE M 32,00 709,05 22.689,60 856,25 27.400,00 1,2076

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE

21154 65000317  POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE M 20,00 391,35 7.827,00 472,59 9.451,80 1,2076
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)

21155 65000238  FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 4,00 54,89 219,56 66,29 265,16 1,2076

21156 65003743 ~ DESFORMADE ESTRUTURAS, QUALQUERALTURACU )y 4,00 19,77 79,08 23,87 95,48 1,2076

PROFUNDIDADE
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO

21157 65003745 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE M3 1,24 572,25 709,59 691,05 856,90 1,2076
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM -

21158 65000323 ALTURA =1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE SOLO UN 12,00 72,87 874,44 88,00 1.056,00 1,2076
CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME
ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA

2.1.1.59 65000324 DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM M 3,50 72,87 255,05 88,00 308,00 1,2076

ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E

2.1.15.10 65000276 COLOCACAO KG 74,00 13,97 1.033,78 16,87 1.248,38 1,2076
CONCRETO FCK 30 MPA USINADO - FORNECIMENTO,
2.1.15.11 65003653 TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 1,00 600,69 600,69 725,39 725,39 1,2076
ADENSAMENTO
2.1.1.6 Assentamentos 24.970,85 30.151,89
2.1.1.6.1 65000377 ,iSSOSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M 3.484,00 5,30 18.465,20 6,40 22.297,60 1,2076
2.1.1.6.2 65000379 stOSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M 450,00 11,24 5.058,00 13,57 6.106,50 1,2076
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO
2.1.1.6.3 65000393 FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 150 M 118,00 9,55 1.126,90 11,53 1.360,54 1,2076
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO
2.1.1.6.4 65000394 FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 200 M 25,00 12,83 320,75 15,49 387,25 1,2076
2117 Pavimentacédo 429.694,42 518.923,60
2.11.7.1 65000037 DEMOLICAQ PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS M2 2.634,00 14,53 38.272,02 17,55 46.226,70 1,2076

MENORES OU IGUAIS A 2,00M

PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C",
2.11.7.2 65000457 ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, M2 2.635,00 82,94 218.546,90 100,16 263.921,60 1,2076
PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M
TRANSPORTE RODOVIARIO DE MASSA ASFALTICA,
CBUQ, PARA MA/ME ENTRE CIDADES, DISTANCIA

2.1.1.73 65003957 MAIOR QUE 60KM, COM USO DE CAMINHAO M3K 12.166,00 0,96 11.679,36 1,16 14.112,56 1,2076
BASCULANTE
2.11.7.4 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, M2 1.238,00 13,69 16.948,22 16,53 20.464,14 1,2076

POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO
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Denominagao . Quant. Unit. Custo$ Unit. Preco$ Preco $ BDI-O % BDI-F %
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM
21175 65000483 PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO DO M2 722,00 36,36 26.251,92 43,91 31.703,02 1,2076

MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE

2.11.7.6 65000487 CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M2 517,00 39,20 20.266,40 47,34 24.474,78 1,2076
DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.

2.11.7.7 65000493 BASE DE CASCALHO M3 544,00 179,65 97.729,60 216,95 118.020,80 1,2076

2118 Topografia 40.319,77 48.709,68
LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE

21181 65001171 SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - M 4.073,00 5,95 24.234,35 7,19 29.284,87 1,2076
OBRAS

21182 65001148 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 4,08 633,56 2.583,02 765,09 3.119,27 1,2076

CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM
21183 65001152 COTA ALTIMETRICA. UN 87,00 155,20 13.502,40 187,42 16.305,54 1,2076

2.1.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 165.873,96 184.289,64
21.21.1 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 37,00 423,00 15.651,00 469,95 17.388,15 1,1110
2.1.2.1.2 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 2.572,00 34,40 88.476,80 38,22 98.301,84 1,1110
2.1.2.1.3 25002663 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN250X6M M 450,00 94,51 42.529,50 105,00 47.250,00 1,1110
2.1.2.1.4 25040297 TUBO FOFO ESG.PB C/ANEL DN 150XCMIN5,5M M 20,00 255,46 5.109,20 283,82 5.676,40 1,1110
2.1.2.15 25040298 TUBO FOFO ESG.PB C/ANEL DN 200XCMIN5,5M M 30,00 397,51 11.925,30 441,63 13.248,90 1,1110
2.1.2.1.6 25002355 CURVA 90° RL PVC ESG.COL.PB JE DN150 UN 12,00 49,68 596,16 55,19 662,28 1,1110
2.1.2.1.7 25002355 CURVA 90° RL PVC ESG.COL.PB JE DN250 UN 1,00 330,00 330,00 366,63 366,63 1,1110
2.1.2.1.8 25002388 TE PVC ESG.COL.BBP JE DN150 UN 12,00 78,00 936,00 86,66 1.039,92 1,1110
21219 25002390 TE PVC ESG.COL.BBP JE DN200 UN 1,00 320,00 320,00 355,52 355,52 1,1110
2.2 LIGACOES PREDIAIS 45.881,25 54.335,63
2.2.11 Servicos Preliminares 306,99 371,52
22111 65000068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 81,00 0,92 74,52 1,11 89,91 1,2076
2.2.1.1.2 65000069 LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA M2 189,00 1,23 232,47 1,49 281,61 1,2076
2.2.2.1 Movimento de Terra 121,44 146,64

CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM

22211 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 8,00 2,36 18,88 2,85 22,80 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE

2221.2 65000182 CAMINHAO BASCULANTE M3 8,00 0,59 4,72 0,71 5,68 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM

22213 65000193 GERAL), A GRANEL M3K 8,00 1,18 9,44 1,42 11,36 1,2076
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO

22214 65002546 A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 40,00 2,21 88,40 2,67 106,80 1,2076

2231 Pavimentacéo 34.367,67 41.502,96
DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS

22311 65000037 MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 125,00 14,53 1.816,25 17,55 2.193,75 1,2076

2.2.3.1.2 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 15,00 16,78 251,70 20,26 303,90 1,2076

2.2.3.13 65000040 DEMOLICAO PASSEIO REVESTIDO COM PEDRAS M2 4,00 21,36 85,44 25,79 103,16 1,2076

REGULARES
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Denominagao . Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ Preco $ BDI-O % BDI-F %
DEMOLICAO PASSEIO REVESTIDO COM PEDRAS

22314 65000041 IRREGULARES M2 4,00 18,30 73,20 22,10 88,40 1,2076
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C",

22315 65000457 ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, M2 125,00 82,94 10.367,50 100,16 12.520,00 1,2076

PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M
TRANSPORTE RODOVIARIO DE MASSA ASFALTICA,
CBUQ, PARA MA/ME ENTRE CIDADES, DISTANCIA

22316 65003057 i Ok, COM USO DE CAMINHAG M3K 437,50 0,96 420,00 1,16 507,50 1,2076
BASCULANTE

22317 65000493  BASE DE CASCALHO M3 25,00 179,65 4.491,25 216,95 5.423,75 1,2076
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM

22318 65000466  RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1.3, E= 2 M2 15,00 70,69 1.060,35 85,37 1.280,55 1,2076

CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 15
PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA REGULAR (SERRADA),

2.23.19 65000469 COM BASE DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO DE M2 4,00 90,05 360,20 108,74 434,96 1,2076
CIMENTO DE 150 KG/M3), E =6 CM.
PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR COM BASE

2.2.3.1.10 65000470 DE CONCRETO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE M2 4,00 91,98 367,92 111,08 444,32 1,2076
150 KG/M3), E=6 CM.
POCO LUMINAR COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA EM

223111 65002832 CONCRETO PREMOLDADO - ADICIONAL DE UN 50,00 5,56 278,00 6,71 335,50 1,2076
PROFUNDIDADE
MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO

2.23.1.12 65000570 (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 1,50 ATE 2,00 M) M 227,00 65,18 14.795,86 78,71 17.867,17 1,2076

2221 Materiais Fornecimento CONTRATADA 11.085,15 12.314,51
22211 20480201 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN100X6M M 234,00 24,00 5.616,00 26,66 6.238,44 1,1110
25002695 SELIM CERAMICOESG. TIPO TE DN150X100 UN 50,00 48,50 2.425,00 53,88 2.694,00 1,1110
250331379 TAMPAO FOFO NODULAR T-5 - POCO LUMINAR UN 50,00 37,80 1.890,00 42,00 2.100,00 1,1110
25002729 TUBO CERAMICO ESG PB JE DN200X1,50M M 41,00 28,15 1.154,15 31,27 1.282,07 1,1110
3.1 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 01 411.278,08 504.628,98
3.1.1 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 309.009,23 365.341,65
3.1.1.11 Servigos Preliminares 598,29 722,26
311111 65000017 (L)Cé(;:(;AO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 15,00 4,44 66,60 5,36 80,40 1,2076
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO
3.1.1.1.1.2 65000053 MECANIZADO M2 479,00 1,11 531,69 1,34 641,86 1,2076
3.1.1.1.2 Movimento de Terra 56.015,12 67.648,75

ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA

OU ESCAVADEIRA

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/

3.1.1.1.22 65000174 CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO M3 947,00 25,52 24.167,44 30,82 29.186,54 1,2076
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

3.1.1.1.23 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1.103,00 2,77 3.055,31 3,35 3.695,05 1,2076

311121 65000151 M3 1.540,00 10,54 16.231,60 12,73 19.604,20 1,2076
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TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM
GERAL), A GRANEL
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO

3.1.1.1.25 65002546 A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 2,21 0,00 2,67 0,00 1,2076

3.1.11.24 65000193 M3 593,00 1,18 699,74 1,42 842,06 1,2076

COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERROS, COM

3.1.1.1.2.6 65000202 GRAU MINIMO DE 100 % DO PN M3 144,50 3,59 518,76 4,34 627,13 1,2076
3.1.1.1.2.7 65000200 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO COM AGUA M3 301,00 13,01 3.916,01 15,71 4.728,71 1,2076
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM
3.1.1.1.2.8 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 1.103,00 2,36 2.603,08 2,85 3.143,55 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE
3.1.1.1.29 65000182 CAMINHAO BASCULANTE M3 1.103,00 0,59 650,77 0,71 783,13 1,2076
3.1.1.1.2.10 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 21,00 193,18 4.056,78 233,28 4.898,88 1,2076
3.1.1.1.211 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 31,00 3,73 115,63 4,50 139,50 1,2076
3.1.1.1.3 Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem 8.752,78 10.570,80
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE
311131 65000221 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 2.160,00 2,31 4.989,60 2,79 6.026,40 1,2076
CANALETAS DE CONCRETO, DIAMETRO = 300 MM -
3.1.1.1.3.2 65000225 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 38,00 67,42 2.561,96 81,42 3.093,96 1,2076
3.1.1.1.3.3 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 34,00 35,33 1.201,22 42,66 1.450,44 1,2076
3.1.1.14 Fundac6es e Estruturas 86.361,92 104.289,29
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU
3.1.1.141 65003743 PROFUNDIDADE M2 239,50 19,77 4.734,92 23,87 5.716,87 1,2076
CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO,
3.1.1.1.42 65003655 TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 27,50 658,01 18.095,28 794,61 21.851,78 1,2076
ADENSAMENTO
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E
3.1.1.1.4.3 65000276 COLOCACAO KG 2.706,50 13,97 37.809,81 16,87 45.658,66 1,2076
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO
3.1.1.1.44 65003744 DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076
ADENSAMENTO
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
3.1.1.1.45 65000241 P/ ESTRUTURAS M2 111,50 71,58 7.981,17 86,44 9.638,06 1,2076
3.1.1.1.4.6 65000249 FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 128,00 130,58 16.714,24 157,69 20.184,32 1,2076
3.1.1.1.5 Assentamentos 4.077,20 4.923,62
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO
3.1.1.1.51 65003744 DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076
ADENSAMENTO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS,
3.1.1.1.5.2 SE14000/00-  CONEXOES E APARELHOS NECESSARIOS A M3 1,00 997,70 997,70 1.204,82 1.204,82 1,2076

S053 INSTALAGAO DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DA EEB-01, CONFORME PROJETO
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO
3.1.1.1.53 65003744 DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076
ADENSAMENTO
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LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO
3.1.1.1.54 65003744 DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076
ADENSAMENTO
3.1.1.1.6 Pavimentacéo 12.774,02 15.426,68

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2

311161 65000466 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO M2 24,00 70,69 1.696,56 85,37 2.048,88 1,2076
MINIMO DE CIMENTO DE 15
PAVIMENTACAO EM POLIEDRICO, PARA FAIXAS
3.1.1.1.6.2 65000504 MAIORES QUE 3,50 M M2 152,00 67,08 10.196,16 81,01 12.313,52 1,2076
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM
311163 65000480 TIPO B PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E M 14,00 62,95 881,30 76,02 1.064,28 1,2076
ASSENTAMENTO).
3.1.1.1.7 Servicos Diversos 34.626,64 41.813,89
311171 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 6,00 21,68 130,08 26,18 157,08 1,2076
SE14000/00- ANCORAGEM PARA O BARRILETE D~E RECALQUE EM
311172 S079 CHAPA DE ACO, INCLUSIVE FIXACAO COM TIRANTESE  UN 1,00 462,44 462,44 558,44 558,44 1,2076
CHUMBADORES, CONFORME PROJETO
SE14000/00- TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM

3.1.1.1.7.3 S038 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 1,00 589,23 589,23 711,55 711,55 1,2076
(0,70X0,70)M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO

SE14000/00- TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM
311174 5039 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 1,00 1.091,93 1.091,93 1.318,61 1.318,61 1,2076
(0,70X1,00)M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM

3.1.1.1.75 SElg%g%/ O0- |BRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 1,00 585,93 585,93 707,56 707,56 1,2076
(0,80X0,80)M, FORNECIMENTO E COLOCACAO
SE14000/00.  TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORGADA COM

3.1.1.1.7.6 037 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 2,00 992,95 1.985,90 1.199,08 2.398,16 1,2076
(0,70X0,95)M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO

PORTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE
SE14000/00-  F°G°, INCLUSIVE TALHA ELETRICA, CAP. 500KG E
S011 MONOVIA EM PERFIL "I" 6", CONFORME DETALHES DE
PROJETO

3.1.1.1.7.7 UN 1,00 2.488,62 2.488,62 3.005,26 3.005,26 1,2076

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA
3.1.1.1.7.8 65003838 REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO M2 59,50 289,90 17.249,05 350,08 20.829,76 1,2076
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FERROCIMENTO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE,
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA APLICACAO DE
REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA
REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO

3.1.1.1.7.9 65003839 KM 267,00 17,60 4.699,20 21,25 5.673,75 1,2076
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CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX
3.1.1.1.7.10 65004203 CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM - UN 1,00 5.308,03 5.308,03 6.409,97 6.409,97 1,2076

FORNECIMENTO E INSTALACAO
CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX,

3111711 65004204  ADICIONAL DE ALTURA - FORNECIMENTO E M 0,10 362,32 36,23 437,54 43,75 1,2076
INSTALACAO
31118 Senvicos Especificos 3.048,72 3.681,63
311181 65003325  ALA DE REDE TUBULAR DN80O PADRAO SUDECAP UN 1,00 1.777,69 1.777,69 2.146,74 2.146,74 1,2076
£14000/00.  TALHA ELETRICA COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA
311182 oo DE 1/2 T, ELEVACAO DE 5 ,0 M E CARRO TROLEI UN 1,00 1.271,03 1.271,03 1.534,89 1.534,89 1,2076
MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.1.1.19 Urbanizacéo - Cercas e plantas 21.781,49 26.303,58
311191 65000079 ORTAOPARAVEICULOS CONFORME PADRAO UN 1,00 5.208,29 5.208,29 6.289,53 6.289,53 1,2076
COPASA P.012
311192 65000081  GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO M2 65,00 20,73 1.347,45 25,03 1.626,95 1,2076
CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO)
311193 65000076  COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO M 85,00 170,02 14.451,70 205,32 17.452,20 1,2076
COPASA
ARBUSTO ORNAMENTAL H=50 A 100CM -
311194 5002370 oo ST DRARER A UN 10,00 25,47 254,70 30,76 307,60 1,2076
311195 65002369  CERCA VIVA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 85,00 6,11 519,35 7.38 627,30 1,2076
3.1.1.1.10 Topografia 4.015,97 4.852,60
LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE
3111101 65001171  SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - M 610,00 5,95 3.629,50 7.19 4.385,90 1,2076
OBRAS
31.1.1.102 65001148  CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 0,61 633,56 386,47 765,09 466,70 1,2076
3.1.1.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 27.880,19 30.974,97
311211 25003568  ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 6,00 6,44 38,64 7,15 42,90 1,1110
311212 25025848  HASTE PROL.1.1/8"X3,10M C/QUA.BOCA CHAVE UN 1,00 290,00 290,00 322,19 322,19 1,1110
311213 25003486  MANCAL INTER.FOFO P/HASTE PROL.DN 1.1/8" UN 2,00 147,88 295,76 164,29 328,58 1,1110
311214 25003478  PEDESTAL FOFO MANOBRA SIMPLES 01 UN 1,00 1.243,00 1.243,00 1.380,97 1.380,97 1,1110
311215 25004961  TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" LONGA UN 1,00 26,66 26,66 29,62 29,62 1,1110
311216 25043566  TUBO FOFO ESG FF EM 6,00 PN10 DN 150X5,80 M UN 2,00 4.100,00 8.200,00 4.555,10 9.110,20 1,1110
311217 25047127  TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X0,80 UN 1,00 835,80 835,80 928,58 928,58 1,1110
311218 25021456  TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X0,80 UN 1,00 913,71 913,71 1.015,13 1.015,13 1,1110
311219 25004184  TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,00 UN 1,00 916,00 916,00 1.017,68 1.017,68 1,1110
3112110 25004176  TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,50 UN 1,00 1.102,00 1.102,00 1.224.32 1.224.32 1,1110
3112111 25004082  TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN250X1,00 UN 1,00 667,50 667,50 741,59 741,59 1,1110
3112112 25001138  CURVA 45° FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 2,00 187,30 374,60 208,09 416,18 1,1110
3112113 25001130  CURVA 45° FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 1,00 622,42 622,42 691,51 691,51 1,1110
3112114 25021091  JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 250 UN 1,00 1.700,00 1.700,00 1.888,70 1.888,70 1,1110
3112115 25003300  REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN16 DN250 UN 1,00 2.525,00 2.525,00 2.805,28 2.805,28 1,1110
3112116 25018174  VALVULA FLAP FOFO ESG.FF PN10 DN300 UN 1,00 2.199,00 2.199,00 2.443,09 2.443,09 1,1110
3112117 25003570  ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN250 UN 3,00 8,00 24,00 8,89 26,67 1,1110

3.1.1.2.1.18 25025256 PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 x 90 UN 60,00 13,50 810,00 15,00 900,00 1,1110
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3.1.1.2.1.19 25018710 REDUCAO FOFO ESG.FF PN10 DN 150X 100 UN 2,00 275,10 550,20 305,64 611,28 1,1110
3.1.1.2.1.20 25002664 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN300X6M M 30,00 151,53 4.545,90 168,35 5.050,50 1,1110
3.1.1.3.1 Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 53.092,86 58.986,18

CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL P/ ESGOTO,
SE14000/00-  TRIFASICO, 60HZ, IP-68, ISOLAGAO CLASSE H- Q =

11311 - N 2 26.546,4 092 29.4 9861 1,111
3113 Q003 306 xxL/S -HM = x,xx MCA E POT=x,0 CV, INSTALACAO C/ 00 6.546,43 53.092,86 9.493,09 58.986,18 1110
PEDESTAL , TUBO GUIA
312 ABRIGO DOS PAINEIS - EE-01 29.560,34 35.697,11
3.1.21.1 Servicos Preliminares 48,84 58,96
312111 65000017 E)OB(F:{’:\%AO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 11,00 4,44 48,84 5,36 58,96 1,2076
31212 Construcao Civil 10.650,61 12.862,44
312121 65000119 EEQ,PAISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ), 98,00 6,72 658,56 8,12 795,76 1,2076
312122 65000122  REBOCO PAULISTA M2 98,00 34,26 3.357,48 41,37 4.054,26 1,2076
312123 65000126 E:;%ST"\CA)ENTADO LISO REVESTIDO COM NATA DE M2 10,00 30,16 301,60 36,42 364,20 1,2076
312124 65000117  ESQUADRIA BASCULANTE - CAIXILHO DE FERRO M2 1,50 439,88 659,82 531,20 796,80 1,2076
VIDRO CRISTAL INCOLOR E=3MM - FORNECIMENTO E
312125 65000128 (2RO S M2 1,50 99,88 149,82 120,62 180,93 1,2076
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE
312126 65000096  CONCRETO (20X20X200OM M2 35,50 64,34 2.284,07 77,70 2.758,35 1,2076
312127 65000134  PINTURA - LATEX COM MASSA CORRIDA M2 98,00 23,39 2.292,22 28,25 2.768,50 1,2076
312128 65000113  PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3 1,00 295,42 295,42 356,75 356,75 1,2076
PORTA VENEZIANA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO SEM
312129 65003870 o e e O B NS, ACAG, M2 1,50 434,41 651,62 524,59 786,89 1,2076
3.1.2.1.3 Movimento de Terra 178,27 215,28
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),
312131 esoo01s2 oot RO MANEAL PE Y M3 1,50 45,84 68,76 55,36 83,04 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM
312182 es000103 i rOR e SO M3K 2,00 1,18 2,36 1,42 2.84 1,2076
312133 65000176  ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 2,00 277 5,54 3,35 6,70 1,2076
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM
312134 65000181 S e e oG MATERIAL M3 1,50 2.36 3,54 2,85 4,28 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE
312135 5000182 0o SRS AT M3 2,50 0,59 1,48 071 1,78 1,2076
312136 65000199  ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 0,50 193,18 96,59 233,28 116,64 1,2076
3.1.2.1.4 Contengao, Escor., Esgot. e Drenagem 2.208,13 2.666,25
312141 65000237  CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 62,50 35,33 2.208,13 42,66 2.666,25 1,2076
3.1.2.1.5 FundacGes e Estruturas 16.474,49 19.894,18
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU
312151 65003743 oo OREARE S M2 57,00 19,77 1.126,89 23,87 1.360,59 1,2076
312152 65000276  ~RMADURADEACO CA 50, FORNECIMENTO E KG 496,00 13,97 6.929,12 16,87 8.367,52 1,2076

COLOCACAO
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3.1.2.1.5.3 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 57,00 56,51 3.221,07 68,24 3.889,68 1,2076
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
3.1.2.1.54 65003745 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE M3 1,00 572,25 572,25 691,05 691,05 1,2076

LANCAMENTO E ADENSAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO

3.1.2.1.55 65003753 EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 6,00 770,86 4.625,16 930,89 5.585,34 1,2076
ADENSAMENTO
ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 01 - INSTALACOES
3.1.3 ELETRICAS 72.708,51 103.590,22
3.13.11 Instalacéo Elétrica 22.751,08 27.474,49

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1,

220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA

REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS

3.1.3.1.1.2 65004026 CORRUGADOS EM PEAD 1X2" M 15,00 12,27 184,05 14,82 222,30 1,2076
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE

3.1.3.1.1.3 65004059 DUTOS ELETRICOS UN 3,00 236,08 708,24 285,09 855,27 1,2076

CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR,

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E

COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE,

CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-F

REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS

3.1.3.1.15 65004028 CORRUGADOS EM PEAD 2X2" M 10,00 21,45 214,50 25,90 259,00 1,2076

CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR,

0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E

313111 65004069 UN 1,00 3.714,09 3.714,09 4.485,14 4.485,14 1,2076

3.1.3.1.14 65003963 M 100,00 12,09 1.209,00 14,60 1.460,00 1,2076

3.1.3.1.1.6 65003980 COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, M 30,00 11,15 334,50 13,46 403,80 1,2076
CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-
CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE
NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2,

3.1.3.1.1.7 65004010 ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV, 300V, 70G EM M 15,00 6,15 92,25 7,43 111,45 1,2076
SERVICO, NBR 1030
CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1KV, C/
COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL,

3.1.3.1.1.8 65004005 CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 70G EM M 30,00 17,84 535,20 21,54 646,20 1,2076
SERVICO, NBR 728
ELETRODUTO @ 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO
ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP

3.1.3.1.1.9 65004084 CILUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598. UN 2,00 153,81 307,62 185,74 371,48 1,2076
BARRA DE 3,0 M-FORNEC
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPOT @ 1

3.1.3.1.1.10 65004135 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO UN 5,00 77,58 387,90 93,69 468,45 1,2076

ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-
FORNECIMENT
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Linha Denominagao . Quant. Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ BDI-O % BDI-F %
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @
1 1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM
ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR
15701-FORNECI

3131111 65004134 UN 3,00 59,51 178,53 71,86 215,58 1,2076

3.1.3.1.1.12 65004066 MALHA DE CAPTACAO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA M 22,00 78,84 1.734,48 95,21 2.094,62 1,2076

3.1.3.1.1.13 65004067 TERMINAL AEREO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA UN 4,00 61,14 244,56 73,83 295,32 1,2076
3.1.3.1.1.14 65004065 SUBSISTEMA DE DESCIDA - SPDA UN 2,00 580,22 1.160,44 700,67 1.401,34 1,2076
3.1.3.1.1.15 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA UN 4,00 262,27 1.049,08 316,72 1.266,88 1,2076
3.1.3.1.1.16 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO - SPDA M 26,00 53,46 1.389,96 64,56 1.678,56 1,2076
TOMADA 2P+T DE 10A-250V, CONFORME NBR-14136,
TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM PLACA DE
ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE DE 3/4"-
FORNECIMENTO E INST
TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A-
500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAOQO, IP-44 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-
500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44-
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO
PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE
NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-
FORNECIMENTO E
INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA 10A-250V,
TERMINAIS EM LATAO, COM PLACA DE ALUMINIO PARA
FIXACAO EM CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO
PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE
NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-
FORNECIMENTO E
LUMINARIA COM 2 LAMPADAS DE 600MM, 800 LUMENS
3.1.3.1.1.23 65004163 INSTALADA EM PERFILADO 38X38MM-FORNECIMENTO UN 2,00 336,91 673,82 406,85 813,70 1,2076
E INSTALACAO
PERFILADO DE 38X38MM FIXADO NO TETO COM
3.1.3.1.1.24 65004165 SUPORTE DE SUSPENSAO E BARRA ROSCADA- UN 1,00 200,14 200,14 241,69 241,69 1,2076
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO @ 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO
ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR 5598.
BARRA DE 3,0 M-FORNECI

3.1.3.1.1.17 65004158 UN 1,00 19,83 19,83 23,95 23,95 1,2076

3.1.3.1.1.18 65004161 UN 1,00 109,94 109,94 132,76 132,76 1,2076
3.1.3.1.1.19 65004162 UN 1,00 149,33 149,33 180,33 180,33 1,2076
3.1.3.1.1.20 65003985 M 80,00 3,36 268,80 4,06 324,80 1,2076
3.1.3.1.1.21 65004160

UN 1,00 49,24 49,24 59,46 59,46 1,2076

3.1.3.1.1.22 65003984 M 40,00 2,24 89,60 2,71 108,40 1,2076

3.1.3.1.1.25 65004081 UN 2,00 84,69 169,38 102,27 204,54 1,2076
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Denominagao . . Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ BDI-O % BDI-F %
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T @
3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-
FORNECIMENTO
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @
3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701 -
FORNECI
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO C @
3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-
FORNECIMENTO
POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA
3.1.3.1.1.29 65004166 ILUMINACAO EXTERNA - FORNECIMENTO E UN 1,00 1.983,28 1.983,28 2.395,01 2.395,01 1,2076
INSTALACAO
LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM
>=11000 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K,
IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUP INST POSTE, SUP
SURTO E RELE FO
CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR,
0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE,
CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FO
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0
cv
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT -
ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA -
3.1.3.1.1.34 65004178 ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) UN 1,00 629,19 629,19 759,81 759,81 1,2076
COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM

3.1.3.1.1.35 65004180 2 CMB (1+1) SEM CLP UN 1,00 2.441,83 2.441,83 2.948,75 2.948,75 1,2076

3.1.3.1.1.26 65004114 UN 1,00 29,84 29,84 36,03 36,03 1,2076

3.1.3.1.1.27 65004113 UN 6,00 23,23 139,38 28,05 168,30 1,2076

3.1.3.1.1.28 65004115 UN 1,00 22,80 22,80 27,53 27,53 1,2076

3.1.3.1.1.30 65004170 UN 1,00 819,00 819,00 989,02 989,02 1,2076

3.1.3.1.1.31 65003974 M 15,00 6,65 99,75 8,03 120,45 1,2076

3.1.3.1.1.32 65004175 UN 2,00 476,73 953,46 575,70 1.151,40 1,2076

3.1.3.1.1.33 65004172 UN 1,00 458,07 458,07 553,17 553,17 1,2076

3.1.3.2.1 Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 49.957,43 76.115,73
3.1.3.21.1 SElé(c))OlC;/OO- PAINEL BT QCM EEE INV xx 220V 3F - (45009022) CcJ 2,00 19.800,00 21.046,43 21.997,80 43.995,60 1,1110
SE14000/00-  PAINEL BT QGBT ELEV 2 CMB DE xxxxA - 220V -
3.1.3.2.1.2 cJ 1,00 8.286,00 8.286,00 9.205,75 9.205,75 1,1110
Q010 (45008938)
SE14000/00-
3.1.3.2.1.3 0009 PAINEL BT PDA EEE 2(1+1) 2F 220V - (45009093) cJ 1,00 20.625,00 20.625,00 22.914,38 22.914,38 1,1110
3.2 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 02 430.069,23 504.872,57
3.2.1 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 302.301,66 357.867,83
3.21.1.1 Servicos Preliminares 598,29 722,26
321111 65000017 (IS()B(;':(;AO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 15,00 4,44 66,60 5,36 80,40 1,2076
3.21.1.1.2 65000053 LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO M2 479,00 1,11 531,69 1,34 641,86 1,2076

MECANIZADO
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Coédigo Denominagao . Quant. Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ Preco $ BDI-O % BDI-F %
3.21.1.2 Movimento de Terra 53.961,64 65.158,94

ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA
OU ESCAVADEIRA

ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/
3.21.1.22 65000174 CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO M3 947,00 25,52 24.167,44 30,82 29.186,54 1,2076
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL

TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM

3.211.21 65000151 M3 1.540,00 10,54 16.231,60 12,73 19.604,20 1,2076

3.2.1.1.2.3 65000193 GERAL), A GRANEL M3K 1.540,00 1,18 1.817,20 1,42 2.186,80 1,2076
COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERROS, COM

3.2.1.1.24 65000202 GRAU MINIMO DE 100 % DO PN M3 144,50 3,59 518,76 4,34 627,13 1,2076

3.21.1.25 65000200 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO COM AGUA M3 301,00 13,01 3.916,01 15,71 4.728,71 1,2076
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM

3.2.1.1.2.6 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 1.103,00 2,36 2.603,08 2,85 3.143,55 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE

3.2.1.1.2.7 65000182 CAMINHAO BASCULANTE M3 1.103,00 0,59 650,77 0,71 783,13 1,2076

3.2.1.1.2.8 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 21,00 193,18 4.056,78 233,28 4.898,88 1,2076

3.2.1.1.3 Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem 8.752,78 10.570,80

ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE

3.21.131 65000221 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 2.160,00 2,31 4.989,60 2,79 6.026,40 1,2076
CANALETAS DE CONCRETO, DIAMETRO = 300 MM -

3.21.1.32 65000225 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 38,00 67,42 2.561,96 81,42 3.093,96 1,2076

3.2.1.1.3.3 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 34,00 35,33 1.201,22 42,66 1.450,44 1,2076

3.21.1.4 Fundac6es e Estruturas 86.361,92 104.289,29

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU

321141 65003743 PROEFUNDIDADE M2 239,50 19,77 4.734,92 23,87 5.716,87 1,2076
CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO,

3.2.1.1.42 65003655 TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 27,50 658,01 18.095,28 794,61 21.851,78 1,2076
ADENSAMENTO
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E

3.21.1.4.3 65000276 COLOCACAO KG 2.706,50 13,97 37.809,81 16,87 45.658,66 1,2076
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO

3.21.1.44 65003744 DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 1,50 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076
ADENSAMENTO
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

3.2.1.1.45 65000241 P/ ESTRUTURAS M2 111,50 71,58 7.981,17 86,44 9.638,06 1,2076

3.2.1.1.4.6 65000249 FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 128,00 130,58 16.714,24 157,69 20.184,32 1,2076

3.2.1.1.5 Assentamentos 6.003,71 7.250,67

3.21.151 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 861,00 3,32 2.858,52 4,01 3.452,61 1,2076
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS,

3.2.1.1.5.2 SE14000/00-  CONEXOES E APARELHOS NECESSARIOS A M3 1,00 997,70 997,70 1.204,82 1.204,82 1,2076

S053 INSTALAGAO DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DA EEB-02, CONFORME PROJETO

INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM
3.2.1.1.5.3 65002363 POTENCIA MENOR OU IGUAL A 5CV UN 2,00 919,44 1.838,88 1.110,32 2.220,64 1,2076

3.2.1.154 65000380 QSOSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M 27,00 11,43 308,61 13,80 372,60 1,2076
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Linha Coédigo Denominagao . Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ Preco $ BDI-O % BDI-F %
3.2.1.1.6 Pavimentacao 12.774,02 15.426,68
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2

3.21.16.1 65000466 CM., INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO M2 24,00 70,69 1.696,56 85,37 2.048,88 1,2076
MINIMO DE CIMENTO DE 15
PAVIMENTACAO EM POLIEDRICO, PARA FAIXAS
3.2.1.1.6.2 65000504 MAIORES QUE 3,50 M M2 152,00 67,08 10.196,16 81,01 12.313,52 1,2076
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM
3.2.1.1.6.3 65000480 TIPO B PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E M 14,00 62,95 881,30 76,02 1.064,28 1,2076
ASSENTAMENTO).
3.21.1.7 Servicos Diversos 34.626,64 41.813,89
321171 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 6,00 21,68 130,08 26,18 157,08 1,2076
SE14000/00- ANCORAGEM PARA O BARRILETE D~E RECALQUE EM
321172 5079 CHAPA DE ACO, INCLUSIVE FIXACAO COM TIRANTESE  UN 1,00 462,44 462,44 558,44 558,44 1,2076
CHUMBADORES, CONFORME PROJETO
SE14000/00- TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM

3.21.1.7.3 S038 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 1,00 589,23 589,23 711,55 711,55 1,2076
(0,70X0,70)M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM

3.2.1.1.74 SElé%gg/OO' FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 1,00 1.091,93 1.091,93 1.318,61 1.318,61 1,2076
(0,70X1,00)M, FORNECIMENTO E COLOCACAO
SE14000/00.  TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORGADA COM
3.2.1.1.75 so78 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 1,00 585,93 585,93 707,56 707,56 1,2076
(0,80X0,80)M, FORNECIMENTO E COLOCACAO
SE14000/00.  TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORGADA COM

3.2.1.1.7.6 S037 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 2,00 992,95 1.985,90 1.199,08 2.398,16 1,2076
(0,70X0,95)M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO

PORTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE
SE14000/00-  F°G®°, INCLUSIVE TALHA ELETRICA, CAP. 500KG E
S011 MONOVIA EM PERFIL "I" 6", CONFORME DETALHES DE
PROJETO

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA
3.2.1.1.7.8 65003838 REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO M2 59,50 289,90 17.249,05 350,08 20.829,76 1,2076
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FERROCIMENTO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE,

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA APLICACAO DE

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA

REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO

CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX

3.2.1.1.7.10 65004203 CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM - UN 1,00 5.308,03 5.308,03 6.409,97 6.409,97 1,2076
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.2.1.1.7.7 UN 1,00 2.488,62 2.488,62 3.005,26 3.005,26 1,2076

3.2.1.1.7.9 65003839 KM 267,00 17,60 4.699,20 21,25 5.673,75 1,2076
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Linha Denominagao . . Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ BDI-O % BDI-F %
CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX,
3.2.11.7.11 65004204 ADICIONAL DE ALTURA - FORNECIMENTO E M 0,10 362,32 36,23 437,54 43,75 1,2076
INSTALACAO
3.2.1.1.8 Servicos Especificos 3.048,72 3.681,63
3.2.1.1.8.1 65003325 ALA DE REDE TUBULAR DN800 PADRAO SUDECAP UN 1,00 1.777,69 1.777,69 2.146,74 2.146,74 1,2076
SE14000/00- TALHA ELETRICA COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA
3.2.1.1.8.2 5032 DE 1/2 T, ELEVACAO DE 5 ,0 M E CARRO TROLEI UN 1,00 1.271,03 1.271,03 1.534,89 1.534,89 1,2076
MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.21.19 Urbanizacéo - Cercas e plantas 21.781,49 26.303,58
PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO
3211091 65000079 COPASA P.012 UN 1,00 5.208,29 5.208,29 6.289,53 6.289,53 1,2076
3.21.1.9.2 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO M2 65,00 20,73 1.347,45 25,03 1.626,95 1,2076
CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO)
3.2.1.1.9.3 65000076 COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO M 85,00 170,02 14.451,70 205,32 17.452,20 1,2076
COPASA
ARBUSTO ORNAMENTAL H=50 A 100CM -
321194 65002370 FORNECIMENTO E PLANTIO UN 10,00 25,47 254,70 30,76 307,60 1,2076
3.2.1.1.95 65002369 CERCA VIVA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 85,00 6,11 519,35 7,38 627,30 1,2076
3.21.21 Materiais Fornecimento CONTRATADA 28.192,45 31.321,89
321211 25003568 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 6,00 6,44 38,64 7,15 42,90 1,1110
321212 SEl:AC())aC;/OO— HASTE PROL.1.1/8"X4,40M C/QUA.BOCA CHAVE UN 1,00 602,26 602,26 669,11 669,11 1,1110
3.2.1.2.13 25003486 MANCAL INTER.FOFO P/HASTE PROL.DN 1.1/8" UN 2,00 147,88 295,76 164,29 328,58 1,1110
321214 25003478 PEDESTAL FOFO MANOBRA SIMPLES 01 UN 1,00 1.243,00 1.243,00 1.380,97 1.380,97 1,1110
3.21.2.15 25004961 TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" LONGA UN 1,00 26,66 26,66 29,62 29,62 1,1110
3.2.1.2.16 25043566 TUBO FOFO ESG FF EM 6,00 PN10 DN 150X5,80 M UN 2,00 4.100,00 8.200,00 4.555,10 9.110,20 1,1110
3.21.2.17 25004176 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,50 UN 1,00 1.102,00 1.102,00 1.224,32 1.224,32 1,1110
3.2.1.2.18 25021456 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X0,80 UN 1,00 913,71 913,71 1.015,13 1.015,13 1,1110
3.2.1.2.19 25001138 CURVA 45° FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 2,00 187,30 374,60 208,09 416,18 1,1110
3.2.1.2.1.10 25001130 CURVA 45° FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 1,00 622,42 622,42 691,51 691,51 1,1110
3212111 25021091 JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 250 UN 1,00 1.700,00 1.700,00 1.888,70 1.888,70 1,1110
3.2.1.2.1.12 25003300 REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN16 DN250 UN 1,00 2.525,00 2.525,00 2.805,28 2.805,28 1,1110
3.2.1.2.1.13 25018174 VALVULA FLAP FOFO ESG.FF PN10 DN300 UN 1,00 2.199,00 2.199,00 2.443,09 2.443,09 1,1110
3.2.1.2.1.14 25003570 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN250 UN 3,00 8,00 24,00 8,89 26,67 1,1110
3.2.1.2.1.15 25025256 PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 x 90 UN 60,00 13,50 810,00 15,00 900,00 1,1110
3.2.1.2.1.16 25004184 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,00 UN 1,00 916,00 916,00 1.017,68 1.017,68 1,1110
3.2.1.2.1.17 25047127 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X0,80 UN 1,00 835,80 835,80 928,58 928,58 1,1110
3.2.1.2.1.18 25004082 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN250X1,00 UN 1,00 667,50 667,50 741,59 741,59 1,1110
3.2.1.2.1.19 25018710 REDUCAO FOFO ESG.FF PN10 DN 150X 100 UN 2,00 275,10 550,20 305,64 611,28 1,1110
3.2.1.2.1.20 25002664 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN300X6M M 30,00 151,53 4.545,90 168,35 5.050,50 1,1110
3.2.1.3.1 Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 46.200,00 51.328,20

CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL P/ ESGOTO,
SE14000/00-  TRIFASICO, 60HZ, IP-68, ISOLACAO CLASSE H-Q =
Q003 XX,XXL/S -HM = xx,xx MCA E POT=x,0 CV, INSTALAQAO C/
PEDESTAL ,TUBO GUIA

321311 UN 2,00 23.100,00 46.200,00 25.664,10 51.328,20 1,1110



ORGAMENTO SINTETICO
NAIBA -SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
PARANAIBA - Base de Dados: SIDM1022 - SINAPI

DIPU0222 - COPASA
ENPROCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

Linha Coédigo Denominagao . Quant. Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ Preco $ BDI-O % BDI-F %
= ABRIGO DOS PAINEIS - EE-02 29.574,33 35.714,02
3.221.1 Servicos Preliminares 48,84 58,96
322111 65000017 (L)(;g’:ng ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 11,00 4,44 48,84 5,36 58,96 1,2076
32212 Construc&o Civil 10.650,61 12.862,44
322121 65000119 iggpzsco COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ), 98,00 6,72 658,56 8,12 795,76 1,2076
322122 65000122  REBOCO PAULISTA M2 98,00 34,26 3.357,48 41,37 4.054,26 1,2076
322123 65000126 E:;%ST"\C")ENTADO LISO REVESTIDO COM NATA DE M2 10,00 30,16 301,60 36,42 364,20 1,2076
322124 65000117  ESQUADRIA BASCULANTE - CAIXILHO DE FERRO M2 1,50 439,88 659,82 531,20 796,80 1,2076
VIDRO CRISTAL INCOLOR E=3MM - FORNECIMENTO E
322125 65000128 29 S M2 1,50 99,88 149,82 120,62 180,93 1,2076
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE
322126 65000096  CONCRETO (20X20X200OM M2 35,50 64,34 2.284,07 77,70 2.758,35 1,2076
322127 65000134  PINTURA - LATEX COM MASSA CORRIDA M2 98,00 23,39 2.292,22 28,25 2.768,50 1,2076
322128 65000113  PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3 1,00 295,42 295,42 356,75 356,75 1,2076
PORTA VENEZIANA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO SEM
322129 65003870 o e e TO E INSTALACAG, M2 1,50 434,41 651,62 524,59 786,89 1,2076
3.2.2.1.3 Movimento de Terra 192,26 232,19

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),

3.2.2.1.31 65000152 PROEUNDIDADE ATE 1.50 M M3 1,50 45,84 68,76 55,36 83,04 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM

3.2.2.1.3.2 65000193 GERAL), A GRANEL M3K 2,00 1,18 2,36 1,42 2,84 1,2076

3.2.2.1.3.3 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 2,00 2,77 5,54 3,35 6,70 1,2076
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM

3.2.2.1.34 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 1,50 2,36 3,54 2,85 4,28 1,2076
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO

3.2.2.1.35 65002546 A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1.0 KM M3K 7,00 2,21 15,47 2,67 18,69 1,2076

3.2.2.1.3.6 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 0,50 193,18 96,59 233,28 116,64 1,2076

3.22.1.4 Contengao, Escor., Esgot. e Drenagem 2.208,13 2.666,25

3.2.2.1.4.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 62,50 35,33 2.208,13 42,66 2.666,25 1,2076

3.2.2.15 Fundac6es e Estruturas 16.474,49 19.894,18
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU

3.2.2.1.5.1 65003743 PROFUNDIDADE M2 57,00 19,77 1.126,89 23,87 1.360,59 1,2076
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E

3.2.2.1.5.2 65000276 COLOCACAO KG 496,00 13,97 6.929,12 16,87 8.367,52 1,2076

3.2.2.1.5.3 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 57,00 56,51 3.221,07 68,24 3.889,68 1,2076
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO

3.2.2.1.54 65003745 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE M3 1,00 572,25 572,25 691,05 691,05 1,2076

LANCAMENTO E ADENSAMENTO
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CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO
3.2.2.1.55 65003753 EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 6,00 770,86 4.625,16 930,89 5.585,34 1,2076
ADENSAMENTO
ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 02 - INSTALAGOES
3.23 ELETRICAS 98.193,24 111.290,72
3.23.11 Instalacéo Elétrica 22.751,08 27.474,49
3.231.11 65004069 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO €1, UN 1,00 3.714,09 3.714,09 4.485,14 4.485,14 1,2076

220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA

REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS
3.23.112 65004026 CORRUGADOS EM PEAD 1X2" M 15,00 12,27 184,05 14,82 222,30 1,2076

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE
3.23.1.13 65004059 DUTOS ELETRICOS UN 3,00 236,08 708,24 285,09 855,27 1,2076
CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR,
0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE,
CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-F
REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS
3.23.1.15 65004028 CORRUGADOS EM PEAD 2X2" M 10,00 21,45 214,50 25,90 259,00 1,2076
CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR,
0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE,
CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-
CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE
NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2,
ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV, 300V, 70G EM
SERVICO, NBR 1030
CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1KV, C/
COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL,
CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 70G EM
SERVICO, NBR 728
ELETRODUTO @ 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO
ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598.
BARRA DE 3,0 M-FORNEC
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T @ 1
1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-
FORNECIMENT
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @
11/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM
ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR
15701-FORNECI

3.2.3.1.1.12 65004066 MALHA DE CAPTACAO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA M 22,00 78,84 1.734,48 95,21 2.094,62 1,2076

3.2.3.1.1.13 65004067 TERMINAL AEREO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA UN 4,00 61,14 244,56 73,83 295,32 1,2076
3.23.1.114 65004065 SUBSISTEMA DE DESCIDA - SPDA UN 2,00 580,22 1.160,44 700,67 1.401,34 1,2076

323114 65003963 M 100,00 12,09 1.209,00 14,60 1.460,00 1,2076

3.23.1.16 65003980 M 30,00 11,15 334,50 13,46 403,80 1,2076

3.23.1.17 65004010 M 15,00 6,15 92,25 7,43 111,45 1,2076
3.23.1.18 65004005 M 30,00 17,84 535,20 21,54 646,20 1,2076
3.2.3.1.1.9 65004084 UN 2,00 153,81 307,62 185,74 371,48 1,2076
3.2.3.1.1.10 65004135

UN 5,00 77,58 387,90 93,69 468,45 1,2076

3.23.1.1.11 65004134 UN 3,00 59,51 178,53 71,86 215,58 1,2076
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3.2.3.1.1.15 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA UN 4,00 262,27 1.049,08 316,72 1.266,88 1,2076
3.2.3.1.1.16 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO - SPDA M 26,00 53,46 1.389,96 64,56 1.678,56 1,2076

TOMADA 2P+T DE 10A-250V, CONFORME NBR-14136,
TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM PLACA DE
ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE DE 3/4"-
FORNECIMENTO E INST
TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A-
500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAOQO, IP-44 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-
500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44-
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO
PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE
NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-
FORNECIMENTO E
INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA 10A-250V,
TERMINAIS EM LATAO, COM PLACA DE ALUMINIO PARA
FIXACAO EM CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO
PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE
NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248-
FORNECIMENTO E
LUMINARIA COM 2 LAMPADAS DE 600MM, 800 LUMENS
3.2.3.1.1.23 65004163 INSTALADA EM PERFILADO 38X38MM-FORNECIMENTO UN 2,00 336,91 673,82 406,85 813,70 1,2076
E INSTALACAO
PERFILADO DE 38X38MM FIXADO NO TETO COM
3.2.3.1.1.24 65004165 SUPORTE DE SUSPENSAO E BARRA ROSCADA- UN 1,00 200,14 200,14 241,69 241,69 1,2076
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO @ 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO
ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR 5598.
BARRA DE 3,0 M-FORNECI
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T @
3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-
FORNECIMENTO
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @
3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701 -
FORNECI

3.2.3.1.1.17 65004158 UN 1,00 19,83 19,83 23,95 23,95 1,2076

3.2.3.1.1.18 65004161 UN 1,00 109,94 109,94 132,76 132,76 1,2076
3.23.1.1.19 65004162 UN 1,00 149,33 149,33 180,33 180,33 1,2076
3.2.3.1.1.20 65003985 M 80,00 3,36 268,80 4,06 324,80 1,2076
UN 1,00 49,24 49,24 59,46 59,46 1,2076

3.23.11.21 65004160

3.2.3.1.1.22 65003984 M 40,00 2,24 89,60 2,71 108,40 1,2076

3.2.3.1.1.25 65004081 UN 2,00 84,69 169,38 102,27 204,54 1,2076

UN 1,00 29,84 29,84 36,03 36,03 1,2076

3.2.3.1.1.26 65004114

3.2.3.1.1.27 65004113 UN 6,00 23,23 139,38 28,05 168,30 1,2076
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CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO C @
3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-
FORNECIMENTO
POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA
3.2.3.1.1.29 65004166 ILUMINACAO EXTERNA - FORNECIMENTO E UN 1,00 1.983,28 1.983,28 2.395,01 2.395,01 1,2076
INSTALACAO
LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM
>=11000 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K,
IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUP INST POSTE, SUP
SURTO E RELE FO
CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR,
0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE,
CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FO
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0
Ccv
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT -
ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA -
3.2.3.1.1.34 65004178 ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) UN 1,00 629,19 629,19 759,81 759,81 1,2076
COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM

3.2.3.1.1.35 65004180 2 CMB (1+1) SEM CLP UN 1,00 2.441,83 2.441,83 2.948,75 2.948,75 1,2076

3.2.3.1.1.28 65004115 UN 1,00 22,80 22,80 27,53 27,53 1,2076

3.2.3.1.1.30 65004170 UN 1,00 819,00 819,00 989,02 989,02 1,2076

3.23.1.131 65003974 M 15,00 6,65 99,75 8,03 120,45 1,2076

3.2.3.1.1.32 65004175 UN 2,00 476,73 953,46 575,70 1.151,40 1,2076

3.2.3.1.1.33 65004172 UN 1,00 458,07 458,07 553,17 553,17 1,2076

3.24.1.1 Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 75.442,16 83.816,23
324111 SElé%OlC;/OO— PAINEL BT QCM EEE INV 24A 220V 3F - (45009022) cl 2,00 21.809,92 43.619,84 24.230,82 48.461,64 1,1110
SE14000/00-  PAINEL BT QGBT ELEV 2 CMB DE XxxxxA - 220V -
3.24.1.1.2 0010 (45008938) CcJ 1,00 9.115,46 9.115,46 10.127,27 10.127,27 1,1110
SE14000/00-
3.24.1.13 0009 PAINEL BT PDA EEE 2(1+1) 2F 220V - (45009093) cJ 1,00 22.706,86 22.706,86 25.227,32 25.227,32 1,1110
3.3 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 03 460.878,14 540.578,44
3.3.1 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 03 334.724,49 395.366,75
3.3.1.11 Servigos Preliminares 598,29 722,26
3.3.11.11 65000017 LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 4,44 66,60 5,36 80,40 1,2076
OBRAS 15,00
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO
3.3.1.1.1.2 65000053 MECANIZADO M2 479,00 1,11 531,69 1,34 641,86 1,2076
3.3.1.1.2 Movimento de Terra 68.982,11 83.319,06

ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA

331121 65000151 OU ESCAVADEIRA M3 1.580,00 10,54 16.653,20 12,73 20.113,40 1,2076
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/

3.3.1.1.2.2 65000174 CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO M3 25,52 24.167,44 30,82 29.186,54 1,2076
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL 947,00

3.3.1.1.23 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 1.361,00 2,77 3.769,97 3,35 4.559,35 1,2076
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ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO
3.3.1.1.2.4 65002546 A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K A1 50 2,21 9.749,42 2,67 11.778,71 1,2076
3.3.1.1.25 65000193 TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM M3 40,00 1,18 47,20 1,42 56,80 1,2076

GERAL), A GRANEL

ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO
3.3.1.1.26 65002546 A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 258,00 2,21 570,18 2,67 688,86 1,2076

COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERROS, COM

3.3.1.1.2.7 65000202 GRAU MINIMO DE 100 % DO PN M3 501,50 3,59 1.800,39 4,34 2.176,51 1,2076
3.3.1.1.28 65000200 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO COM AGUA M3 301,00 13,01 3.916,01 15,71 4.728,71 1,2076
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM
3.3.1.1.29 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 1.143,00 2,36 2.697,48 2,85 3.257,55 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE
3.3.1.1.2.10 65000182 CAMINHAO BASCULANTE M3 1.103,00 0,59 650,77 0,71 783,13 1,2076
3.3.1.1.211 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 25,00 193,18 4.829,50 233,28 5.832,00 1,2076
3.3.1.1.2.12 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 35,00 3,73 130,55 4,50 157,50 1,2076
3.3.1.1.3 Contengao, Escor., Esgot. e Drenagem 8.752,78 10.570,80
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE
3.3.1.1.31 65000221 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 2.160,00 2,31 4.989,60 2,79 6.026,40 1,2076
CANALETAS DE CONCRETO, DIAMETRO = 300 MM -
3.3.1.1.3.2 65000225 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 38,00 67,42 2.561,96 81,42 3.093,96 1,2076
3.3.1.1.3.3 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 34,00 35,33 1.201,22 42,66 1.450,44 1,2076
3.3.1.1.4 Fundac6es e Estruturas 86.361,92 0,00 104.289,29
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU
3.3.1.14.1 65003743 PROFUNDIDADE M2 239,50 19,77 4.734,92 23,87 5.716,87 1,2076
CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO,
3.3.1.14.2 65003655 TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 658,01 18.095,28 794,61 21.851,78 1,2076
ADENSAMENTO 27,50
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E
3.3.1.1.43 65000276 COLOCACAO KG 2.706,50 13,97 37.809,81 16,87 45.658,66 1,2076
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO
3.3.1.14.4 65003744 DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 684,33 1.026,50 826,40 1.239,60 1,2076
ADENSAMENTO 1,50
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
3.3.1.1.45 65000241 P/ ESTRUTURAS M2 111,50 71,58 7.981,17 86,44 9.638,06 1,2076
3.3.1.1.4.6 65000249 FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 128.00 130,58 16.714,24 157,69 20.184,32 1,2076
3.3.1.15 Assentamentos 6.086,33 7.348,03
3.3.1.15.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 861,00 3,32 2.858,52 4,01 3.452,61 1,2076
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS,
SE14000/00- CONEXOES E APARELHOS NECESSARIOS A
331152 S053 INSTALACAO DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE AGUA M3 997,70 997,70 1.204.82 1.204.82 1,2076
DA EEB-03, CONFORME PROJETO 1,00
3.3.1.1.53 65000374 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M 3,15 1.921,50 3,80 2.318,00 1,2076

50 610,00
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331154 65000380 3AOSOSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M oo 1143 308,61 13,80 372,60 1,2076
3.3.1.1.6 Pavimentacéo 12.774,02 15.426,68

PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2

3.3.1.16.1 65000466 CM., INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO M2 70,69 1.696,56 85,37 2.048,88 1,2076
MINIMO DE CIMENTO DE 15 24,00
PAVIMENTACAO EM POLIEDRICO, PARA FAIXAS
3.3.1.1.6.2 65000504 MAIORES QUE 3,50 M M2 152,00 67,08 10.196,16 81,01 12.313,52 1,2076
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM
3.3.1.16.3 65000480 TIPO B PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E M 62,95 881,30 76,02 1.064,28 1,2076
ASSENTAMENTO). 14,00
3.3.1.1.7 Servicos Diversos 34.626,64 41.813,89
331171 65001126 PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 6,00 21,68 130,08 26,18 157,08 1,2076
SE14000/00- ANCORAGEM PARA O BARRILETE D~E RECALQUE EM
331172 5079 CHAPA DE ACO, INCLUSIVE FIXACAO COM TIRANTESE  UN 462,44 462,44 558,44 558,44 1,2076
CHUMBADORES, CONFORME PROJETO 1,00
SE14000/00- TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORQADA~COM
3.3.1.1.7.3 S038 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIM~ENSOES: UN 589,23 589,23 711,55 711,55 1,2076
(0,70X0,70)M, FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM

33.1.1.7.4 SElé%gg/OO' FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 1.091,93 1.091,93 1.318,61 1.318,61 1,2076
(0,70X1,00)M, FORNECIMENTO E COLOCACAO 100
SE14000/00.  TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORGADA COM

3.3.1.1.75 078 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 585,93 585,93 707,56 707,56 1,2076
(0,80X0,80)M, FORNECIMENTO E COLOCACAO 100

SE14000/00- TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM
3.3.1.1.7.6 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 992,95 1.985,90 1.199,08 2.398,16 1,2076

S037 (0,70X0,95)M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO »00
PORTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM TUBOS DE
SE14000/00-  F°G®, INCLUSIVE TALHA ELETRICA, CAP. 500KG E

3.3.1.1.7.7 011 MONOVIA EM PERFIL " 6", CONFORME DETALHES DE N 2.488,62 2.488,62 3.005,26 3.005,26 1,2076
PROJETO 1,00
REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA

3.3.1.1.7.8 65003838  REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAQO M2 289,90 17.249,05 350,08 20.829,76 1,2076
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FERROCIMENTO 50,50
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE,

3.3.1.1.7.9 65003839 ~ CQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA APLICACAO DE KM 17,60 4.699,20 21,25 5.673,75 1,2076

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA
REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO 267,00
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CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX
3.3.1.1.7.10 65004203 CONFORME PROJETO, DIMENSOES (50X50X50)CM - UN 5.308,03 5.308,03 6.409,97 6.409,97 1,2076
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00
CESTO RETENTOR DE SOLIDOS EM ACO INOX,
3.3.1.1.7.11 65004204 ADICIONAL DE ALTURA - FORNECIMENTO E M 362,32 36,23 437,54 43,75 1,2076
INSTALACAO 0,10
3.3.1.1.8 Servicos Especificos 3.048,72 3.681,63
3.3.1.1.8.1 65003325 ALA DE REDE TUBULAR DN800 PADRAO SUDECAP UN 1,00 1.777,69 1.777,69 2.146,74 2.146,74 1,2076
SE14000/00- TALHA ELETRICA COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA
3.3.1.1.8.2 5032 DE 1/2 T, ELEVACAO DE 5,0 M E CARRO TROLEI UN 1.271,03 1.271,03 1.534,89 1.534,89 1,2076
MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00
3.3.1.19 Urbanizacéo - Cercas e plantas 21.781,49 26.303,58
PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO
3.3.1.1.9.1 65000079 COPASA P 012 UN 1,00 5.208,29 5.208,29 6.289,53 6.289,53 1,2076
3.3.1.1.9.2 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO M2 65,00 20,73 1.347,45 25,03 1.626,95 1,2076
CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO)
3.3.1.1.9.3 65000076 COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO M 170,02 14.451,70 205,32 17.452,20 1,2076
COPASA 85,00
ARBUSTO ORNAMENTAL H=50 A 100CM -
3.3.1.1.94 65002370 FORNECIMENTO E PLANTIO UN 10,00 25,47 254,70 30,76 307,60 1,2076
3.3.1.1.95 65002369 CERCA VIVA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 85,00 6,11 519,35 7,38 627,30 1,2076
3.3.1.21 Materiais Fornecimento CONTRATADA 34.975,29 38.856,83
331211 25003568 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 6,00 6,44 38,64 7,15 42,90 1,1110
331212 SElsﬂ%?gOO_ HASTE PROL.1.1/8"X4,40M C/QUA.BOCA CHAVE UN 1.00 602,26 602,26 669,11 669,11 1,1110
3.3.1.2.13 25003486 MANCAL INTER.FOFO P/HASTE PROL.DN 1.1/8" UN 2,00 147,88 295,76 164,29 328,58 1,1110
331214 25003478 PEDESTAL FOFO MANOBRA SIMPLES 01 UN 1,00 1.243,00 1.243,00 1.380,97 1.380,97 1,1110
3.3.1.2.15 25004961 TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" LONGA UN 1,00 26,66 26,66 29,62 29,62 1,1110
3.3.1.2.16 25021255 TUBO FOFO ESG FF EM 6,00 PN10 DN 150X5,40 M UN 2,00 1.641,87 3.283,74 1.824,12 3.648,24 1,1110
3.3.1.217 25004176 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,50 UN 1,00 1.102,00 1.102,00 1.224,32 1.224,32 1,1110
3.3.1.2.1.8 25021456 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X0,80 UN 1,00 913,71 913,71 1.015,13 1.015,13 1,1110
3.3.1.2.1.9 25001138 CURVA 45° FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 2,00 187,30 374,60 208,09 416,18 1,1110
3.3.1.2.1.10 25001130 CURVA 45° FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 1,00 622,42 622,42 691,51 691,51 1,1110
3.3.1.2.1.11 25021091 JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 250 UN 1,00 1.700,00 1.700,00 1.888,70 1.888,70 1,1110
3.3.1.2.1.12 25003300 REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN16 DN250 UN 1,00 2.525,00 2.525,00 2.805,28 2.805,28 1,1110
3.3.1.2.1.13 25018174 VALVULA FLAP FOFO ESG.FF PN10 DN300 UN 1,00 2.199,00 2.199,00 2.443,09 2.443,09 1,1110
3.3.1.2.1.14 25003570 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN250 UN 3,00 8,00 24,00 8,89 26,67 1,1110
3.3.1.2.1.15 25025256 PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 x 90 UN 60,00 13,50 810,00 15,00 900,00 1,1110
3.3.1.2.1.16 25004184 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,00 UN 1,00 916,00 916,00 1.017,68 1.017,68 1,1110
3.3.1.2.1.17 25047127 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X0,80 UN 1,00 835,80 835,80 928,58 928,58 1,1110
3.3.1.2.1.18 25004082 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN250X1,00 UN 1,00 667,50 667,50 741,59 741,59 1,1110
3.3.1.2.1.19 25018710 REDUCAO FOFO ESG.FF PN10 DN 150X 100 UN 2,00 275,10 550,20 305,64 611,28 1,1110
3.3.1.2.1.20 25002664 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN300X6M M 30,00 151,53 4.545,90 168,35 5.050,50 1,1110
3.3.1.2.1.21 25002146 TUBO PVC PB JEI CL20 DN 50X6M M 630,00 18,57 11.699,10 20,63 12.996,90 1,1110

3.3.1.3.1 Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 56.736,90 63.034,70
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CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL P/ ESGOTO,
SE14000/00-  TRIFASICO, 60HZ, IP-68, ISOLACAO CLASSE H-Q =

3.1.3.1.1 - N 28. 4 7 1.517 .034,7 1,111
3313 Q003 XX,XXL/S -HM = xx,xx MCA E POT=x,0 CV, INSTALACAO C/ v 8.368,45 56.736,90 31.517,35 63.034,70 ’ 0
PEDESTAL ,TUBO GUIA 2,00
3.3.2 ABRIGO DOS PAINEIS - EE-03 29.574,33 35.714,02
3.3.21.1 Servicos Preliminares 48,84 58,96
332111 65000017  -OCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 4,44 48,84 5,36 58,96 1,2076
OBRAS 11,00
3.3.2.1.2 Construgéo Civil 10.650,61 12.862,44
3.3.21.21 65000119 ggémsco COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 98.00 6,72 658,56 8,12 795,76 1,2076
3.3.2.1.2.2 65000122 REBOCO PAULISTA M2 98,00 34,26 3.357,48 41,37 4.054,26 1,2076
PISO CIMENTADO LISO REVESTIDO COM NATA DE
3.3.2.1.23 65000126 CIMENTO M2 10,00 30,16 301,60 36,42 364,20 1,2076
332124 65000117 ESQUADRIA BASCULANTE - CAIXILHO DE FERRO M2 1,50 439,88 659,82 531,20 796,80 1,2076
VIDRO CRISTAL INCOLOR E=3MM - FORNECIMENTO E
3.3.2.1.25 65000128 INSTALACAO M2 1,50 99,88 149,82 120,62 180,93 1,2076
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE
3.3.2.1.2.6 65000096 CONCRETO (40X20X20)CM M2 35,50 64,34 2.284,07 77,70 2.758,35 1,2076
3.3.2.1.2.7 65000134 PINTURA - LATEX COM MASSA CORRIDA M2 98,00 23,39 2.292,22 28,25 2.768,50 1,2076
3.3.2.1.2.8 65000113 PROTECAO LAJE COBERTURA COM CAMADA DE BRITA M3 1.00 295,42 295,42 356,75 356,75 1,2076
PORTA VENEZIANA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO SEM
3.3.21.29 65003870 VENTILACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 1,50 434,41 651,62 524,59 786,89 1,2076
3.3.2.1.3 Movimento de Terra 192,26 232,19
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),
3.3.213.1 65000152 PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 1,50 45,84 68,76 55,36 83,04 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM
3.3.213.2 65000193 GERAL), A GRANEL M3K 2.00 1,18 2,36 1,42 2,84 1,2076
3.3.2.1.33 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 2,00 2,77 5,54 3,35 6,70 1,2076
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM
3.3.2134 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 1,50 2,36 3,54 2,85 4,28 1,2076
ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO
3.3.2.135 65002546 A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM M3K 200 2,21 15,47 2,67 18,69 1,2076
3.3.2.1.3.6 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 0,50 193,18 96,59 233,28 116,64 1,2076
3.3.2.14 Contengao, Escor., Esgot. e Drenagem 2.208,13 2.666,25
3.3.214.1 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 62,50 35,33 2.208,13 42,66 2.666,25 1,2076
3.3.2.1.5 Fundac6es e Estruturas 16.474,49 19.894,18
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU
3.3.2151 65003743 PROFUNDIDADE M2 57,00 19,77 1.126,89 23,87 1.360,59 1,2076
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E
3.3.2.15.2 65000276 COLOCACAO KG 496,00 13,97 6.929,12 16,87 8.367,52 1,2076
3.3.2.1.53 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 56,51 3.221,07 68,24 3.889,68 1,2076

57,00
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CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
3.3.2.154 65003745 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE M3 572,25 572,25 691,05 691,05 1,2076
LANCAMENTO E ADENSAMENTO 1,00
CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO
3.3.2.155 65003753 EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 770,86 4.625,16 930,89 5.585,34 1,2076
ADENSAMENTO 6,00

ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 03 - INSTALAGOES
3.3.3 ELETRICAS 96.579,32 109.497,67

3.33.11 Instalacéo Elétrica 22.751,08 27.474,49
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C1,
333111 65004069 220V TRIFASICO, DEMANDA ATE 15 KVA UN 1,00 3.714,09 3.714,09 4.485,14 4.485,14 1,2076
REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS
3.33.112 65004026 CORRUGADOS EM PEAD 1X2" M 15,00 12,27 184,05 14,82 222,30 1,2076
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X90 CM PARA REDE DE
333113 65004059 DUTOS ELETRICOS UN 3.00 236,08 708,24 285,09 855,27 1,2076
CABO UNIPOLAR 10,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR,
0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, M 12,09 1.209,00 14,60 1.460,00 1.2076
CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-F 100,00
REDE SUBTERRANEA DE DUTOS FLEXIVEIS
3.3.3.1.15 65004028 CORRUGADOS EM PEAD 2X2" M 10,00 21,45 214,50 25,90 259,00 1,2076
CABO TETRAPOLAR 4,0MM2, ISOLACAO HEPR/EPR,
0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E
COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, M 11,15 334,50 13,46 403,80 1,2076
CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286- 30,00
CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE
NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2,
ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV, 300V, 70G EM M 6,15 9225 7,43 111,45 1,2076
SERVICO, NBR 1030 15,00
CABO CONTROLE MULTIPOLAR 7X1,5MM2, 0,6/1KV, C/
COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL,
CL5, ISOLACAO TERMOPLASTICO PVC, 70G EM M 17.84 535.20 2154 646.20 1.2076
SERVICO, NBR 728 30,00
ELETRODUTO @ 1 1/2" ACO CARBONO GALVANIZADO
ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP
) UN 153,81 307,62 185,74 371,48 1,2076
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 3,00MM), NBR 5598.
BARRA DE 3,0 M-FORNEC 2,00
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T @ 1
1/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701- UN 7,58 387,90 93.69 468,45 1.2076
FORNECIMENT 5,00
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @
11/2", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM
ACO ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR UN 59,51 178,53 7186 215.58 1.2076
15701-FORNECI 3,00

333114 65003963

3.3.3.1.16 65003980

3.3.3.1.17 65004010

3.3.3.1.18 65004005

3.3.3.1.1.9 65004084

3.3.3.1.1.10 65004135

3.3.3.11.11 65004134
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3.3.3.1.1.12 65004066 MALHA DE CAPTACAO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA M 2200 78,84 1.734,48 95,21 2.094,62 1,2076
3.3.3.1.1.13 65004067 TERMINAL AEREO EM PLATIBANDA/BEIRAL - SPDA UN 4,00 61,14 244,56 73,83 295,32 1,2076
3.3.3.1.1.14 65004065 SUBSISTEMA DE DESCIDA - SPDA UN 2,00 580,22 1.160,44 700,67 1.401,34 1,2076
3.3.3.1.1.15 65004064 HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA - SPDA UN 4,00 262,27 1.049,08 316,72 1.266,88 1,2076
3.3.3.1.1.16 65004063 MALHA DE ATERRAMENTO - SPDA M 26,00 53,46 1.389,96 64,56 1.678,56 1,2076

TOMADA 2P+T DE 10A-250V, CONFORME NBR-14136,
TERMINAIS EM LATAO, COR PRETA COM PLACA DE
ALUMINIO PARA FIXACAO EM CONDULETE DE 3/4"-
FORNECIMENTO E INST 1,00
TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3 POLOS, 16A-
500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAOQO, IP-44 - UN 109,94 109,94 132,76 132,76 1,2076
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00
TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 4 POLOS, 16A-
500V, EM MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO-
EXTINGUIVEL, TERMINAIS EM LATAO, IP-44- UN 149,33 149,33 180,33 180,33 1,2076
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00
CABO UNIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO
PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE
NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248- M 3,36 268,80 4,06 324,80 1,2076
FORNECIMENTO E 80,00
INTERRUPTOR BIPOLAR TECLA DUPLA 10A-250V,
TERMINAIS EM LATAO, COM PLACA DE ALUMINIO PARA
FIXACAO EM CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E UN 49.24 49.24 99,46 99,46 1,2076
INSTALACAO 1,00
CABO UNIPOLAR 1,5MM2, ISOLACAO TERMOPLASTICO
PVC, 450/750V, 70G EM SERVICO, CONDUTOR COBRE
NU TEMPERA MOLE, CL5, ANTI CHAMA, NBR 13248- M 2,24 89,60 271 108,40 1,2076
FORNECIMENTO E 40,00
LUMINARIA COM 2 LAMPADAS DE 600MM, 800 LUMENS
3.3.3.1.1.23 65004163 INSTALADA EM PERFILADO 38X38MM-FORNECIMENTO UN 336,91 673,82 406,85 813,70 1,2076

E INSTALACAO 2,00

PERFILADO DE 38X38MM FIXADO NO TETO COM
3.3.3.1.1.24 65004165 SUPORTE DE SUSPENSAO E BARRA ROSCADA- UN 200,14 200,14 241,69 241,69 1,2076
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00
ELETRODUTO @ 3/4" ACO CARBONO GALVANIZADO
ZICAGEM POR IMERSAO A QUENTE, ROSCA BSP
C/LUVA, CL PESADA (PAREDE 2,25MM), NBR 5598.
BARRA DE 3,0 M-FORNECI 2,00
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO T @
3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701-
FORNECIMENTO 1,00

3.3.3.1.1.17 65004158

UN 19,83 19,83 23,95 23,95 1,2076

3.3.3.1.1.18 65004161

3.3.3.1.1.19 65004162

3.3.3.1.1.20 65003985

3.3.3.1.1.21 65004160

3.3.3.1.1.22 65003984

3.3.3.1.1.25 65004081 UN 84,69 169,38 102,27 204,54 1,2076

3.3.3.1.1.26 65004114 UN 29,84 29,84 36,03 36,03 1,2076
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CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO LR/LL @
3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701 -
FORNECI 6,00
CONDULETE LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO C @
3/4", ROSCA BSP, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO EM ACO
ZINCADO OU INOX E JUNTA DE VEDACAO, NBR 15701- UN 22,80 22,80 27,53 27,53 1,2076
FORNECIMENTO 1,00
POSTE 5 METROS COM BASE FLANGELADA PARA
3.3.3.1.1.29 65004166 ILUMINACAO EXTERNA - FORNECIMENTO E UN 1.983,28 1.983,28 2.395,01 2.395,01 1,2076
INSTALACAO 1,00
LUMINARIA PUBLICA MULTILED COMPLETA, LUM
>=11000 LUMENS, EFIC>= 110LM/W, 220V, T5000K,
IRC70%, FP>= 0,92, IP66, C/SUP INST POSTE, SUP UN 819,00 819,00 989,02 989,02 1,2076
SURTO E RELE FO 1,00
CABO TRIPOLAR 2,5MM2, ISOLACAO HEPR/EPR,
0,6/1KV, 90G EM SERVICO, ENCHIMENTO E

3.3.3.1.1.27 65004113 UN 23,23 139,38 28,05 168,30 1,2076

3.3.3.1.1.28 65004115

3.3.3.1.1.30 65004170

3.3.3.1.1.31 65003974 COBERTURA PVC, COND COBRE NU TEMPERA MOLE, M 6,65 99,75 8,03 120,45 1,2076
CL5, ANTI CHAMA, NBR 7286-FO 15,00
3331132 65004175 é\S/SENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QCM ATE 15,0 UN soo 47673 953,46 575,70 1.151,40 1,2076
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT -
3.3.3.1.1.33 65004172 ELEVATORIA ATE 3X15,0 CV UN 1,00 458,07 458,07 553,17 553,17 1,2076
ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE PDA -
3.3.3.1.1.34 65004178 ELEVATORIA COM 2 CMB (1+1) UN 1,00 629,19 629,19 759,81 759,81 1,2076
COMISSIONAMENTO E STARTUP DE ELEVATORIA COM
3.3.3.1.1.35 65004180 2 CMB (1+1) SEM CLP UN 1,00 2.441,83 2.441,83 2.948,75 2.948,75 1,2076
3.3.3.2.1 Equipamentos Fornecimento CONTRATADA 73.828,24 82.023,18
3.3.3.2.1.1 SElé%OlOZ/OO_ PAINEL BT QCM EEE INV 24A 220V 3F - (45009022) CJ 200 22.998,80 45.997,60 25.551,67 51.103,34 1,1110
SE14000/00-  PAINEL BT QGBT ELEV 2 CMB DE XxxxxxA - 220V -
3.3.3.2.1.2 0010 (45008938) CJ 1,00 7.669,63 7.669,63 8.520,96 8.520,96 1,1110
SE14000/00-
3.3.3.2.1.3 0009 PAINEL BT PDA EEE 2(1+1) 2F 220V - (45009093) cJ 1.00 20.161,01 20.161,01 22.398,88 22.398,88 1,1110
41.1 Instalacdes Prelim. e Canteiro de Obras 11.266,20 13.607,27
SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS
4.1.1.1 65000008 CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO UN 288,00 5,14 1.480,32 6,21 1.788,48 1,2076

E MOVIMENTACAO

SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA
411.2 65000010 P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 115,00 0,94 108,10 1,14 131,10 1,2076

SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E
4113 65000012 INSTALACAO UN 23,00 2,41 55,43 2,91 66,93 1,2076

SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM
4114 65002346 POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 2.302,00 3,08 7.090,16 3,72 8.563,44 1,2076
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TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO
41.15 65000014 FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 192,00 12,78 2.453,76 15,43 2.962,56 1,2076
TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE
41.1.6 65000015 GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 23,00 3,41 78,43 4,12 94,76 1,2076
4.1.2 Servicos Preliminares 3.480,96 4.202,24
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO
4121 65000053 MECANIZADO M2 3.136,00 1,11 3.480,96 1,34 4.202,24 1,2076
4.1.3 Movimento de Terra 66.542,48 80.354,07
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),
4.13.1 65000152 PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 60,00 45,84 2.750,40 55,36 3.321,60 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),
4.13.2 65000153 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 7,00 61,12 427,84 73,81 516,67 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),
4.1.3.3 65000156 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 3,00 57,30 171,90 69,20 207,60 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),
4.1.3.4 65000157 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 0,50 76,40 38,20 92,26 46,13 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),
4.1.35 65000160 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 1.112,00 12,47 13.866,64 15,06 16.746,72 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),
4.1.3.6 65000161 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 127,00 16,85 2.139,95 20,35 2.584,45 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),
4.1.3.7 65000163 PROFUNDIDADE ATE 1 50 M M3 59,00 14,99 884,41 18,10 1.067,90 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),
4.1.3.8 65000164 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 7,00 20,22 141,54 24,42 170,94 1,2076
ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM
4.1.3.9 65000168 ROCHA BRANDA, A FRIO M3 28,00 291,12 8.151,36 351,56 9.843,68 1,2076
4.1.3.10 65000172 SEE\/TI-_iSE VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO M2 874,00 7,39 6.458,86 8,92 7.796,08 1,2076
4.1.3.11 65000173 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ M3 327,00 16,92 5.532,84 20,43 6.680,61 1,2076

AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/
4.1.3.12 65000174 CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO M3 939,00 25,52 23.963,28 30,82 28.939,98 1,2076
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM
4.1.3.13 65000178 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE M3 8,00 14,96 119,68 18,07 144,56 1,2076
DESCARGA
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM

4.1.3.14 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 154,00 2,36 363,44 2,85 438,90 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE

4.1.3.15 65000182 CAMINHAO BASCULANTE M3 288,00 0,59 169,92 0,71 204,48 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM

4.1.3.16 65000193 GERAL), A GRANEL M3K 288,00 1,18 339,84 1,42 408,96 1,2076

4.1.3.17 65000151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA M3 97,00 10,54 1.022,38 12,73 1.234,81 1,2076

OU ESCAVADEIRA
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4.1.4 Contengéo, Escor., Esgot. e Drenagem 65.784,19 79.430,71
4141 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 3.335,00 18,03 60.130,05 21,77 72.602,95 1,2076
4142 65000221 ~ COCOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE ) 14,00 2,31 32,34 2,79 39,06 1,2076

15 M3/H, ALTURA ATE 10M
DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA,

4.1.4.3 65000230 DIAMETRO = 150 MM M 58,00 62,30 3.613,40 75,23 4.363,34 1,2076
4.14.4 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 8,00 251,05 2.008,40 303,17 2.425,36 1,2076
4.1.5 Fundagbes e Estruturas 69.323,34 83.715,04

POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO =
415.1 65000313 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS UN 33,00 1.670,98 55.142,34 2.017,88 66.590,04 1,2076

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE

4152 65000314  POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE M 20,00 709,05 14.181,00 856,25 17.125,00 1,2076
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)
4.1.6 Assentamentos 16.068,90 19.405,65
416.1 65000381 4AOS§ENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M 1.093,00 13,34 14.580,62 16,11 17.608,23 1,2076
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO
416.2 65000397 1ot N A BLASTICA DN 406 M 58,00 25,66 1.488,28 30,99 1.797,42 1,2076
4.1.7 Pavimentacéo 69.985,55 84.518,65
DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS
4171 65000037 ENo e GUAIS A 2 00M M2 450,00 14,53 6.538,50 17,55 7.897,50 1,2076
41.7.2 65000493  BASE DE CASCALHO M3 137,00 179,65 24.612,05 216,95 29.722,15 1,2076
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C",
4173 65000457  ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, M2 450,00 82,94 37.323,00 100,16 45.072,00 1,2076

PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M
TRANSPORTE RODOVIARIO DE MASSA ASFALTICA,
CBUQ, PARA MA/ME ENTRE CIDADES, DISTANCIA

4.1.7.4 65003957 MAIOR QUE 60KM, COM USO DE CAMINHAO M3K 1.575,00 0,96 1.512,00 1,16 1.827,00 1,2076
BASCULANTE
4.1.8 Topografia 18.997,74 22.950,58
LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE
4.1.8.1 65001171 SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - M 1.858,00 5,95 11.055,10 7,19 13.359,02 1,2076
OBRAS
CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM
4.1.8.2 65001152 COTA ALTIMETRICA. UN 38,00 155,20 5.897,60 187,42 7.121,96 1,2076
4.1.8.3 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 1,86 1.100,67 2.045,04 1.329,17 2.469,60 1,2076
4.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 529.003,98 587.714,16
4.2.1.1 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 38,00 423,00 16.074,00 469,95 17.858,10 1,1110
4.2.1.2 25002666 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN400X6M M 1.914,00 247,97 474.614,58 275,49 527.287,86 1,1110
4.2.1.3 25040302 TUBO FOFO ESG.PB C/ANEL DN 400XCMIN5,5M M 60,00 638,59 38.315,40 709,47 42.568,20 1,1110
5.1 TRATAMENTO PRELIMINAR 40.929,68 49.237,54
51.11 Movimento de Terra 1.182,61 1.428,06

51111 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 22,50 2,77 62,33 3,35 75,38 1,2076
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51.1.1.2 65001150 CADASTRO DE INTERCEPTOR E/OU EMISSARIO KM 0,20 1.100,67 220,13 1.329,17 265,83 1,2076
CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM
5.1.1.1.3 65000179 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL TO 17,50 49,92 873,60 60,28 1.054,90 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM
51114 65000193 GERAL), A GRANEL M3K 22,50 1,18 26,55 1,42 31,95 1,2076
5.11.2 Fundagbes e Estruturas 23.236,01 28.064,09
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
51121 65003745 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE M3 4,00 572,25 2.289,00 691,05 2.764,20 1,2076

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
51122 65000243 RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 79,50 79,26 6.301,17 95,71 7.608,95 1,2076

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU

5.1.1.23 65003743 PROFUNDIDADE M2 79,50 19,77 1.571,72 23,87 1.897,67 1,2076
CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO,
5.1.1.24 65003655 TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 10,50 658,01 6.909,11 794,61 8.343,41 1,2076
ADENSAMENTO
LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO
5.1.1.2.5 65003754 DE CONCRETO QUALQUER ALTURA OU M3 14,50 149,72 2.170,94 180,80 2.621,60 1,2076
PROFUNDIDADE
5.1.1.2.6 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 1,50 35,33 53,00 42,66 63,99 1,2076
5.1.1.2.7 65000275 ARMADURA DE ACO CA 50 E CA 60, COLOCACAO KG 1.029,00 3,83 3.941,07 4,63 4.764,27 1,2076
5.1.1.3 Assentamentos 629,14 759,90
5.1.1.3.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 189,50 3,32 629,14 4,01 759,90 1,2076
5.1.1.4 Pavimentacéo 1.307,77 1.579,35
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2
5.1.14.1 65000466 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO M2 18,50 70,69 1.307,77 85,37 1.579,35 1,2076
MINIMO DE CIMENTO DE 15
5.1.1.5 Topografia 77,70 93,80
5.1.1.5.1 65000017 (ISC‘;CR?%AO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 17,50 4,44 77,70 5,36 93,80 1,2076
5.1.1.6 Recuperacao de Estruturas 3.763,73 4.544,93
TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE
5.1.1.6.1 65001628 COM XYPEX OU SIMILAR M2 52,50 71,69 3.763,73 86,57 4.544,93 1,2076
5.1.1.7 Servigos Especificos 8.730,53 10.542,97

MEDIDOR DE VAZAO PARA CANAL ABERTO - CALHA

511.7.1 65003909 PARSHALL W=3" - EORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 1.695,42 1.695,42 2.047,39 2.047,39 1,2076
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GRADE DE
LIMPEZA MANUAL EM ACO CARBONO, SEGAO

51.1.7.2 SE14...S016  RETANGULAR DE 1"x3/8", ESPACAMENTO BARRAS = UN 1,00 874,00 874,00 1.055,44 1.055,44 1,2076
1,5CM, INCLUSIVE FIXAGAO E RASTELO, DIMENSOES:
(1,40x0,30)M
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FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE COMPORTA DE
SUPERFICIE, TIPO MANUAL, GAVETA EM RESINA DE

51173 SEL.SOLT oo RCADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFY) UM 2,00 1.066,85 2.133,70 1.288,33 2.576,66 1,2076
E GUIA DE EMBUTIR, DIMENSOES: (0,48x1,11)M
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE COMPORTA DE
SUPERFICIE, TIPO MANUAL, GAVETA EM RESINA DE
1174 ' ' N 4 1. 4.027.41 1.215,87 4.863.4 1,207
s SE14..8015 o)) |ESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) 00 006,85 027, 5.8 863,48 2076
E GUIA DE EMBUTIR, DIMENSOES: (0,50x1,00)M
5121 Materiais Fornecimento CONTRATADA 2.002,19 2.224,44
512.1.1 25000348  LUVA FOFO BB JE DN 150 UN 1,00 294,21 294,21 326,87 326,87 1,1110
512.1.2 25029903  EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 150 UN 1,00 264,96 264,96 294,37 294,37 1,1110
51213 25000349  LUVA FOFO BB JE DN 200 UN 2,00 386,00 772,00 428,85 857,70 1,1110
5.12.1.4 25001143  EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 200 UN 2,00 335,51 671,02 372,75 745,50 1,1110
EE REATOR ANAEROBIO 2.490.061,04 2.969.379,26
5.2.1.1 Servigos Preliminares 1.509,60 1.822,40
52111 65000017 E%E/ZEAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 340,00 4,44 1.509,60 5,36 1.822,40 1,2076
5.2.1.2 Construcao Civil 205,97 248,73
SE14000/00-  PINTURA - LOGOTIPO/BRASAO EM ALVENARIA OU
52121 o ety M2 1,50 137,31 205,97 165,82 248,73 1,2076
5.2.1.3 Movimento de Terra 2.762,88 3.335,76
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),
52131 65000160 Lo DADE ATE 1.50 M M3 117,00 12,47 1.458,99 15,06 1.762,02 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM
52.1.3.2 65000103t G RANEL M3K 132,50 1,18 156,35 1,42 188,15 1,2076
52133 65000181  CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM M3 102,00 2.36 240,72 2,85 290,70 1,2076

MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/
5.2.1.3.4 65000174 CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO M3 21,50 25,52 548,68 30,82 662,63 1,2076
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),
PROFUNDIDADE ATE 1.50 M
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE
52136 65000182 CAMINHAO BASCULANTE
5.2.1.4 Contengao, Escor., Esgot. e Drenagem 27.570,20 33.302,12
SISTEMA DE CIMBRAMENTO TUBULAR EM TUBOS
GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE

5.2.1.3.5 65000152 M3 6,50 45,84 297,96 55,36 359,84 1,2076

M3 102,00 0,59 60,18 0,71 72,42 1,2076

52141 65002501 BRACADEIRAS, BASES E DEMAIS ACESSORIOS MLM 1.676,00 16,45 27.570,20 19,87 33.302,12 1,2076
(UNIDADE DE MEDIDA = MET
5.2.1.5 Fundag6es e Estruturas 1.360.939,14 1.643.437,50
52151 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU M2 2.563,00 19,77 50.670,51 23,87 61.178,81 1,2076

PROFUNDIDADE
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LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO
5.2.15.2 65003744 DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 33,00 684,33 22.582,89 826,40 27.271,20 1,2076
ADENSAMENTO
CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO,
5.2.1.5.3 65003655 TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 528,00 658,01 347.429,28 794,61 419.554,08 1,2076
ADENSAMENTO
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E
5.2.1.5.4 65000276 COLOCACAO KG 52.764,00 13,97 737.113,08 16,87 890.128,68 1,2076
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
5.2.1.55 65000243 RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS M2 2.563,00 79,26 203.143,38 95,71 245.304,73 1,2076
5.2.1.6 Assentamentos 52.666,25 63.607,39
5.2.16.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 9.950,00 3,32 33.034,00 4,01 39.899,50 1,2076

INSTALAGAO DAS LINHAS DE AMOSTRAGEM DE LODO,
SE14000/00- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS,

52.1.6.2 oo NGRS, APARELHES £ ACSSSORDS UN 1,00 10.500,59 10.500,59 12.680,51 12.680,51 1,2076
NECESSARIOS, CONFORME PROJETO
SE14000/00-  INSTALACAO E FORNECIMENTO DAS TUBULACOES DE
52.1.6.3 - BIoGAs CONCORME SROETG UN 1,00 8.898,46 8.898,46 10.745,78 10.745,78 1,2076
5.2.1.6.4 65000377 ﬁSSOSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M 44,00 5,30 233,20 6,40 281,60 1,2076
5.2.1.7 Servigos Diversos 376.244,57 454.349,78
52.1.7.1 65001126  PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO M2 48,00 21,68 1.040,64 26,18 1.256,64 1,2076
SE14000/00- TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM

5.21.7.2 S023 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 24,00 632,66 15.183,84 764,00 18.336,00 1,2076
(1,10X1,10)M, FORNECIMENTO E COLOCAGAO

TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM
SE14000/00-  FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES:

52.1.7.3 5022 (0.80X0.80X0,30)M. FORMATO TRAPEZOIDAL UN 24,00 992,93 23.830,22 1.199,06 28.777,44 1,2076
FORNECIMENTO E COLOCACAO
GRADE DE PISO EM RESINA DE POLIESTER

SE14000/00- REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO, RESINA
52.1.7.4 ) - ' UN 2,00 904,93 1.809,85 1.092,79 2.185,58 1,2076
S016 ISOFILATICA, DIMENSOES: (0,72X0,90)M,

FORNECIMENTO E COLOCACAO
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GUARDA-CORPO

52.1.75 SE14000/00-  EM POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO, M 135,00 1.134,31 153.131,72 1.369,79 184.921,65 1,2076

S050 RESINA ISOFILATICA, COR AMARELA - H = 0,90M,
INCLUSIVE FIXACAO, CONFORME PROJETO

REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA
5.2.1.7.6 65003838 REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO M2 609,00 289,90 176.549,10 350,08 213.198,72 1,2076
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E FERROCIMENTO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE,
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA APLICACAO DE
REVESTIMENTO EM RESINA ESTER VINILICA
REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO

5.2.1.7.7 65003839 KM 267,00 17,60 4.699,20 21,25 5.673,75 1,2076
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5218 Servicos Especificos 278.914,84 336.817,90

CAIXA DE DISTRIBUICAO 1 (DST1) EM RESINA DE
SE14000/00- POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO,

52181 o BONEORME DETALES DE PROJETO, FoRNEaMENTO U 3,00 5.450,96 16.352,89 6.582,58 19.747,74 1,2076
E COLOCACAO
CAIXA DE DISTRIBUICAO 2 (DST2) EM RESINA DE

52182  SF14000/00-  POLIESTER REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO, UN 6,00 3.666,44 21.998,66 4.427,60 26.565,60 1,2076

S059 CONFORME DETALHES DE PROJETO, FORNECIMENTO
E COLOCACAO
SEPARADOR TRIFASICO EM RESINA DE POLIESTER
SE14000/00. REFORGADA COM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE
52.1.8.3 S058 FIXACAO COM SUPORTES E ESPAGCADORES, UN 3,00 29.315,23 87.945,69 35.401,07 106.203,21 1,2076
CONFORME DETALHES DE PROJETO, FORNECIMENTO
E COLOCACAO

CALHA VERTEDORA EM RESINA DE POLIESTER
SE14000/00- REFORGCADA COM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE

5.2.1.8.4 S057 FIXACAO COM PARAFUSOS EM ACO INOX, DIMENSGES: UN 24,00 3.532,47 84.779,38 4.265,82 102.379,68 1,2076
L = 6,40M H = 0,16M, FORNECIMENTO E COLOCACAO
VERTEDOR TRIANGULAR COM RETENTOR DE ESCUMA
SE14000/00- EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE
5.2.1.8.5 S021 VIDRO, RESINA ISOFILATICA, ALTUARA 0.31M - M 100,00 367,59 36.758,70 443,90 44.390,00 1,2076
FORNECIMENTO E COLOCACAO
SE14000/00- ESCADA DE ACESSO EM PRFV, PARA ACESSO AO
5.2.1.8.6 5020 UASB - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 10.536,06 10.536,06 12.723,35 12.723,35 1,2076
SE14000/00- ESCADA DE ACESSO EM PRFV, PARA ACESSO A CDV'S
5.2.1.8.7 S019 E FILTRO BIOLOGICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 10.536,06 10.536,06 12.723,35 12.723,35 1,2076
COMPORTA TIPO MANUAL, PARA MANOBRA EM RESINA
SE14000/00- DE POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO
5.2.1.8.8 S018 (PRFV) E GUIA DE EMBUTIR, DIMEN.: (0.40X0,60)M, UN 6,00 1.006,85 6.041,11 1.215,87 7.295,22 1,2076
FORNECIMENTO E COLOCACAO
VERTEDOR TRIANGULAR EM RESINA DE POLIESTER
SE14000/00- REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO, RESINA
5.2.1.8.9 S017 ISOFILATICA, COM DIMENSBES 0.45X0 58 M - M 6,00 604,09 3.624,52 729,50 4.377,00 1,2076
FORNECIMENTO E COLOCACAO
SE14000/00- MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM PRFV,
5.2.1.8.10 S087 EXTERNAMENTE E NO INTERIOR DO UASB, DN 100 M 65,00 5,26 341,77 6.35 412,75 1,2076
5.2.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 389.247,59 432.457,68
52.21.1 25003568 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN150 UN 144,00 6,44 927,36 7,15 1.029,60 1,1110
52212 25003566 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN100 UN 30,00 3,34 100,20 3,71 111,30 1,1110
5.2.2.1.3 25001137 CURVA 90° FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 25,00 250,00 6.250,00 277,75 6.943,75 1,1110
52.21.4 25001130 CURVA 45° FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 24,00 622,42 14.938,08 691,51 16.596,24 1,1110
5.2.2.1.5 25001139 CURVA 90° FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 24,00 208,30 4.999,20 231,42 5.554,08 1,1110
5.2.2.1.6 25001098 JUNTA DTA FOFOFF CL10 DN 200X 220 UN 3,00 600,00 1.800,00 666,60 1.999,80 1,1110

5.2.2.1.7 25001141 TE FOFO ESG.BBB JE DN 150 UN 23,00 182,88 4.206,24 203,18 4.673,14 1,1110
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5.2.2.1.8 SE1'\4A(())%%/OO- TUBO EM PRFV PONTA E FLANGE DN 100 L=0,37 M UN 6,00 59,62 357,72 66,24 397,44 1,1110
5.2.2.1.9 SElsA%%(;/OO- CURVA 90 PONTAS EM PRFV DN 100 UN 6,00 94,18 565,09 104,64 627,84 1,1110
5.2.2.1.10 SEl&%%(ZOO- TUBO EM PRFV COM FLANGES DN 100 L=2,40 M UN 6,00 57,64 345,84 64,04 384,24 1,1110

SE14000/00- ABRACADEIRA EM PRFV PARA FIXACAO DOS
5.2.2.1.11 M033 MANGOTES UN 192,00 71,95 13.814,59 79,94 15.348,48 1,1110

SE14000/00- N "
5.2.2.1.12 MO32 MANGOTE DE BORRACHA FLEXIVEL 3 M 831,00 34,92 29.018,52 38,80 32.242,80 1,1110

SE14000/00-
5.2.2.1.13 MO31. EXTREMIDADE EM PRFV COM FLANGE, DN 75 UN 192,00 68,23 13.100,16 75,80 14.553,60 1,1110
522114 SEl&%%(gOO' ABRAGADEIRA EM ACO INOX UN 192,00 4,70 902,40 5,22 1.002,24 1,110
5.2.2.1.15 25029903 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 150 UN 36,00 1.048,51 37.746,36 1.164,89 41.936,04 1,1110
5.2.2.1.16 25053627 TUBO FOFO FF EM 6,00 PN10 DN 150X3,20 M UN 6,00 2.400,00 14.400,00 2.666,40 15.998,40 1,1110
5.2.2.1.17 25003298 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN150 UN 24,00 1.048,51 25.164,24 1.164,89 27.957,36 1,1110
5.2.2.1.18 25000432 REDUCAO FOFO PB JE DN 200X 150 UN 6,00 446,67 2.680,02 496,25 2.977,50 1,1110
5.2.2.1.19 25001132 TE FOFO ESG.BBB JE DN 200 UN 6,00 473,00 2.838,00 525,50 3.153,00 1,1110
5.2.2.1.20 25021425 CRUZETA FOFO ESG.BBBB JE DN 150 UN 60,00 327,44 19.646,40 363,79 21.827,40 1,1110
5.2.2.1.21 25004437 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X1,50 UN 36,00 276,00 9.936,00 306,64 11.039,04 1,1110
5.2.2.1.22 25004421 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X1,50 UN 6,00 276,00 1.656,00 306,64 1.839,84 1,1110
5.2.2.1.23 25003967 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X0,40 UN 26,00 76,36 1.985,36 84,84 2.205,84 1,1110
5.2.2.1.24 25000554 TE RED.FOFO FFF PN10 DN 150X 100 UN 6,00 693,00 4.158,00 769,92 4.619,52 1,1110
5.2.2.1.25 25043354 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN100X5,80 UN 6,00 2.250,00 13.500,00 2.499,75 14.998,50 1,1110
5.2.2.1.26 25018687 TE FOFO ESG.FFF PN10 DN 150 UN 24,00 315,44 7.570,56 350,45 8.410,80 1,1110
5.2.2.1.27 25040297 TUBO FOFO ESG.PB C/ANEL DN 150XCMIN5,5M M 126,00 255,46 32.187,96 283,82 35.761,32 1,1110
5.2.2.1.28 25001142 LUVA DE CORRER FOFO ESG.BB JE DN 150 UN 12,00 103,79 1.245,48 115,31 1.383,72 1,1110
5.2.2.1.29 25000857 FLANGE CEGO FOFO PN10 DN 150 UN 12,00 92,00 1.104,00 102,21 1.226,52 1,1110
5.2.2.1.30 25000825 CURVA 45° FOFO FF PN10 DN 150 UN 12,00 376,00 4.512,00 417,74 5.012,88 1,1110
5.2.2.1.31 25019868 TUBO FOFO ESG FF EM 6,0 PN10 DN150X1,00 UN 6,00 580,51 3.483,06 644,95 3.869,70 1,1110
5.2.2.1.32 SElSI%%Os/OO_ TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN 150X1,25 M UN 6,00 1.106,13 6.636,76 1.228,91 7.373,46 1,1110
5.2.2.1.33 25040785 TUBO PVC-O PB JEI PN 16 ESGOTO DN 150 M 26,00 39,02 1.014,44 43,35 1.127,10 1,1110
5.2.2.1.34 25018691 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 800 UN 6,00 2.629,40 15.776,38 2.921,26 17.527,56 1,1110
5.2.2.1.35 25021917 FLANGE CEGO ESG.FOFO PN16 DN 800 UN 6,00 6.849,40 41.096,42 7.609,69 45.658,14 1,1110
5.2.2.1.36 25003569 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN200 UN 9,00 6,36 57,24 7,07 63,63 1,1110
5.2.2.1.37 25003578 ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN800 UN 6,00 81,00 486,00 89,99 539,94 1,1110
5.2.2.1.38 25025390 PARAFUSO C/PORCAS P/FLANGE PN10 DN16x80 UN 240,00 8,60 2.064,00 9,55 2.292,00 1,1110
5.2.2.1.39 25025256 PARAFUSO C/PORCAS P/ FLANGES DN20 x 90 UN 1.176,00 13,50 15.876,00 15,00 17.640,00 1,1110
5.2.2.1.40 25014189 PARAFUSO SEXT C/PORCA M30X140MM 5.6PB25 UN 144,00 31,94 4.599,94 35,49 5.110,56 1,1110
5.2.2.1.41 25025978 TUBO FOFO ESG FF EM 6,00 PN10 DN200X3,00 UN 3,00 1.682,79 5.048,37 1.869,58 5.608,74 1,1110
5.2.2.1.42 25004356 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X3,00 UN 6,00 1.599,00 9.594,00 1.776,49 10.658,94 1,1110
5.2.2.1.43 25004421 TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 DN150X1,50 UN 18,00 276,00 4.968,00 306,64 5.519,52 1,1110
5.2.2.1.44 25004184 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,00 UN 2,00 916,00 1.832,00 1.017,68 2.035,36 1,1110
5.2.2.1.45 2504585 TUBO FOFO ESG PF EM 6,00 PN10 DN150X1,20 UN 6,00 740,00 4.440,00 822,14 4.932,84 1,1110

5.2.2.1.46 25019649 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN150X6M M 18,00 34,40 619,20 38,22 687,96 1,1110
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5.3 QUEIMADOR DE GAS 134.337,90 162.138,41
53.11 Servicos Preliminares 330,78 399,32
53.1.1.1 65000017 (L)%g’:\(S:AO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 74,50 4,44 330,78 5,36 399,32 1,2076
53.1.2 Construgéao Civil 1.726,64 2.085,06
ALVENARIA ELEVACAO E=15CM - BLOCOS DE
5.3.1.2.1 65000095 CONCRETO (40X20X15)CM M2 29,50 58,53 1.726,64 70,68 2.085,06 1,2076
5.3.1.3 Movimento de Terra 2.817,22 3.402,16

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),

53.1.3.1 65000152 SoUAVAREO MARLAL DE Y M3 2,00 45,84 91,68 55,36 110,72 1,2076
5.3.1.3.2 65000153 Eggﬁmﬁ\&g?ﬁfﬁég ?@szésﬁ ;CT):;%OO)l\'A M3 1,50 61,12 91,68 73,81 110,72 1,2076
53.1.3.3 65000160 E;gﬁﬁﬁ%ﬁ‘&ggiﬁgig (? ,\EA VALAS (SOLO SECO), M3 68,50 12,47 854,20 15,06 1.031,61 1,2076
5.3.1.3.4 65000161 Ezgﬁm%‘l\&“ggmg: QDEEV f,LsAoSM(SACT)Ea,?)E(;AO)' M3 99,00 16,85 1.668,15 20,35 2.014,65 1,2076
53.135 65000181 ﬁﬁiﬁggg%’\:&%ﬁ&"g fg'gg fﬂ'\f\fEERFfﬁt)' SEM M3 27,00 2,36 63,72 2,85 76,95 1,2076
5.3.13.6 65000193 éi’;’if; iRg s ACNOE'\E'ERC'AL RODOVIARIO (MATERIAL EM 15, 27,00 1,18 31,86 1,42 38,34 1,2076
5.3.13.7 65000182 gihsﬂfﬁﬁiggfs“éﬁﬁﬁﬁ EM GERAL, A GRANEL, DE M3 27,00 0,59 15,93 0,71 19,17 1,2076
5.3.1.4 Fundac6es e Estruturas 33.847,25 40.873,55
5.3.1.4.1 65000243 ;g;’\,fl/:\DPKA’E\"i EZ"JH’A;AEEEFL"'UAT%EL/TQ COMPENSADA 1y 11,00 79,26 871,86 95,71 1.052,81 1,2076
5.3.1.4.2 65003743 ~ DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURAOU -y 11,00 19,77 217,47 23,87 262,57 1,2076

PROFUNDIDADE

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
5.3.1.4.3 65003745 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE M3 4,00 572,25 2.289,00 691,05 2.764,20 1,2076

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO,

5.3.1.4.4 65003655 TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 15,00 658,01 9.870,15 794,61 11.919,15 1,2076
ADENSAMENTO
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E
5.3.1.4.5 65000276 COLOCACAO KG 1.474,50 13,97 20.598,77 16,87 24.874,82 1,2076
5.3.1.5 Assentamentos 300,00 362,40
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JR
5.3.1.5.1 M 30,00 10,00 300,00 12,08 362,40 1,2076
65000389 DIAMETRO = 40 MM (11/2")
5.3.1.6 Servicos Diversos 11.910,24 14.382,80

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GUARDA-CORPO
SE14000/00- EM POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO,
S050 RESINA ISOFILATICA, COR AMARELA - H = 0,90M,
INCLUSIVE FIXACAO, CONFORME PROJETO
5.3.1.7 Servicos Especificos 82.500,00 99.627,00

5.3.1.6.1 M 10,50 1.134,31 11.910,24 1.369,79 14.382,80 1,2076
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Denominagao . Quant. Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ Preco $ BDI-O % BDI-F %
QUEIMADOR DE GAS, TIPO FLARE COM COMBUSTAO
SE14000/00- ABERTA, EM ACO INOX AISI 304, IGUINICAO

5.3.1.7.1 5030 AUTOMATICA, PARA QUEIMA DE ATE 60M3/H A UMA UN 1,00 82.500,00 82.500,00 99.627,00 99.627,00 1,2076
PRESSAO 30 MMCAH20
5.3.21 Materiais Fornecimento CONTRATADA 905,77 1.006,12
5.3.2.1.1 25002176 TUBO PVC BRANCO PP JR DR2.1/2" M M 78,00 3,34 260,52 3,71 289,38 1,1110
5.3.2.1.2 25001874 COTOVELO 90° PVC BRAN.JR DR1.1/2" UN 1,00 3,90 3,90 4,33 4,33 1,1110
5.3.2.1.3 25001876 COTOVELO 90° PVC BRAN.JR DR2.1/2" UN 4,00 10,40 41,60 11,55 46,20 1,1110
5.3.2.1.4 3261 FLANGE PVC SEXTAVADO JR PN 7,5 DN2.1/2" UN 3,00 161,15 483,45 179,04 537,12 1,1110
5.3.2.1.5 25001990 NIPLE DUPLO PVC BRANCO JR DR2.1/2" UN 1,00 12,00 12,00 13,33 13,33 1,1110
5.3.2.1.6 103969 BUCHA RED.PVC BRAN.JRMF DR2.1/2X1.1/2" UN 1,00 21,71 21,71 24,12 24,12 1,1110
5.3.2.1.7 SE1,\4/|%%03/00- TE RED.PVC BRANCO JR DR 2.1/2X1.1/2" UN 2,00 9,65 19,29 10,72 21,44 1,1110
5.3.2.1.8 25002174 TUBO PVC BRANCO PP JR DR1.1/2" M M 30,00 2,11 63,30 2,34 70,20 1,1110
5.4 CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO - CDV 99.587,86 112.999,84
54.11 Servicos Preliminares 22,20 26,80
54111 65000017 E%E/ZEAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 5,00 4,44 22,20 5,36 26,80 1,2076
5.4.1.2 Movimento de Terra 702,35 848,13
54121 65000149 ESSS?AVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,00 30,56 30,56 36,90 36,90 1,2076
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/
5.4.1.2.2 65000173 AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO M3 13,00 16,92 219,96 20,43 265,59 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM
5.4.1.2.3 65000193 GERAL), A GRANEL M3K 15,00 1,18 17,70 1,42 21,30 1,2076
54.1.2.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 15,00 2,77 41,55 3,35 50,25 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),
5.4.1.2.5 65000153 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 0,50 61,12 30,56 73,81 36,91 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),
5.4.1.2.6 65000160 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 15,50 12,47 193,29 15,06 233,43 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO),
5.4.1.2.7 65000161 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 8,00 16,85 134,80 20,35 162,80 1,2076
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM
5.4.1.2.8 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 11,50 2,36 27,14 2,85 32,78 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE
5.4.1.2.9 65000182 CAMINHAO BASCULANTE M3 11,50 0,59 6,79 0,71 8,17 1,2076
5.4.1.3 Contengao, Escor., Esgot. e Drenagem 1.770,72 2.138,38
5.4.13.1 65000208 ESCORAMENTO CONTINUO M2 31,00 57,12 1.770,72 68,98 2.138,38 1,2076
5.4.1.4 Fundac6es e Estruturas 16.371,00 19.769,20
5.4.14.1 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 50,50 56,51 2.853,76 68,24 3.446,12 1,2076
5.4.1.4.2 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU M2 50,50 19,77 998,39 23,87 1.205,44 1,2076

PROFUNDIDADE
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Denominagao . Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ BDI-O % BDI-F %
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
5.4.1.43 65003745 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE M3 1,00 572,25 572,25 691,05 691,05 1,2076

LANCAMENTO E ADENSAMENTO
CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO,

5.4.1.4.4 65003655 TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 5,81 658,01 3.823,04 794,61 4.616,68 1,2076
ADENSAMENTO
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E
5.4.1.4.5 65000276 COLOCACAO KG 581,50 13,97 8.123,56 16,87 9.809,91 1,2076
54.15 Assentamentos 128,30 154,90
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO
54.15.1 65000394 FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 200 M 10,00 12,83 128,30 15,49 154,90 1,2076
5.4.1.6 Servigos Especificos 5.417,32 6.541,96
SE14000/00- TAMPA EM RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM
5.4.1.6.1 5083 FIBRA DE VIDRO, RESINA ISOFILATICA, DIMENSOES: UN 6,00 468,23 2.809,36 565,43 3.392,58 1,2076

(0,85X0,60)M - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

SE14000/00- COMPORTA TIPO MANUAL, 'COM VOLANTE PARA
5.4.1.6.2 S055 MANOBRA EM ACO INOXIDAVEL 15 GUIA DE EMBUTIR, UN 4,00 198,92 795,70 240,22 960,88 1,2076
DIMEN.: (0,60X1,00)M, COLOCACAO
VERTEDOR TRIANGULAR EM RESINA DE POLIESTER
SE14000/00- REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO, RESINA

5.4.1.6.3 5033 ISOFILATICA, DIMENSOES: (0,45X0,675)M - UN 3,00 604,09 1.812,26 729,50 2.188,50 1,2076
FORNECIMENTO E COLOCAQAO
5.4.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 75.175,97 83.520,47
54211 25029318 LUVA FOFO ESG.BB JE DN 400 UN 1,00 1.057,92 1.057,92 1.175,35 1.175,35 1,1110
54.2.1.2 25028533 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 400 UN 2,00 1.969,00 3.938,00 2.187,56 4.375,12 1,1110
54213 25001143 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 200 UN 3,00 335,51 1.006,53 372,75 1.118,25 1,1110
54214 25030111 CURVA 45° FOFO ESG.BB JE DN 200 UN 8,00 472,00 3.776,00 524,39 4.195,12 1,1110
54215 25018187 CURVA 45° FOFO ESG.BB JE DN 400 UN 1,00 1.888,67 1.888,67 2.098,31 2.098,31 1,1110
5.4.2.16 SEl:ﬂ%%‘ZOO' TUBO FOFO ESG PP EM 6,00 PN10 DN 200X3,30 M UN 3,00 1.648,28 4.944,85 1.831,24 5.493,72 1,1110
SE14000/00- COMPORTA TIPO MANUAL, COM VOLANTE PARA
5.4.2.1.7 MO67 MANOBRA EM ACO INOXIDAVEL E GUIA DE EMBUTIR, UN 4,00 14.641,00 58.564,00 16.266,15 65.064,60 1,1110
DIMEN.: (0,60X1,00)M, FORNECIMENTO
5.5 LAGOAS 4.558.185,97 5.503.014,10
55.1.1 Servigos Preliminares 54.695,25 66.028,50
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO
55111 65000053 MECANIZADO M2 49.275,00 1,11 54.695,25 1,34 66.028,50 1,2076
5.5.1.2 Movimento de Terra 3.851.330,03 4.649.455,01
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA
55.1.21 65000151 OU ESCAVADEIRA M3 209.679,82 10,54 2.210.025,30 12,73 2.669.224,11 1,2076
5.5.1.2.2 65000198 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FOGO M3 10,00 123,16 1.231,60 148,73 1.487,30 1,2076
5.5.1.2.3 65000199 ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO M3 150,00 193,18 28.977,00 233,28 34.992,00 1,2076
5.5.1.24 65000197 ESCAVACAOG MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA M3 4.279,18 9,04 38.683,79 10,92 46.728,65 1,2076

CATEGORIA
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CARGA MECANICA DE MATERIAL PROVENIENTE DE
5.5.1.2.5 65000183 DESMONTE DE ROCHA EM VALA, SEM MANUSEIO E M3 160,00 33,95 5.432,00 41,00 6.560,00 1,2076

ARRUMACAO DO MATERIAL
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM

55.1.2.6 65000193 GERAL), A GRANEL M3K 252.287,54 1,18 297.699,30 1,42 358.248,31 1,2076
55.1.2.7 65000177 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA M3 160,00 3,73 596,80 4,50 720,00 1,2076
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/
55.1.2.8 65000174 CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO M3 20.550,00 25,52 524.436,00 30,82 633.351,00 1,2076
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM
5.5.1.2.9 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 252.287,54 2,36 595.398,59 2,85 719.019,49 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE
5.5.1.2.10 65000182 CAMINHAO BASCULANTE M3 252.287,54 0,59 148.849,65 0,71 179.124,15 1,2076
5513 Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem 636.786,89 769.003,19
GEOMEMBRANA PEAD E =1,0 MM, FORNECIMENTO E
5.5.1.3.1 65004506 ASSENTAMENTO M2 27.610,60 19,65 542.548,29 23,73 655.199,54 1,2076
GEOMEMBRANA - SOLDA ATRAVES DO PROCESSO DE
5.5.1.3.2 65004510 TERMOFUSAO E/OU EXTRUSAO DIA 25,00 3.742,11 93.552,75 4.518,97 112.974,25 1,2076
GEOMEMBRANA PEAD- MOBILIZACAO E
5.5.1.3.3 65004509 DESMOBILIZACAO KM 319,00 2,15 685,85 2,60 829,40 1,2076
5.5.1.4 Topografia 15.373,80 18.527,40
55141 65002384 LOCACAO DE AREAS ACIMA 5000 M2 - OBRAS M2 39.420,00 0,39 15.373,80 0,47 18.527,40 1,2076
5.6 INTERLIGACOES 540.038,72 641.814,68
5.6.1.1 Instalacdes Prelim. e Canteiro de Obras 3.225,86 3.896,18
SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS
56.1.1.1 65000008 CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO UN 82,00 5,14 421,48 6,21 509,22 1,2076

E MOVIMENTACAO

SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA
5.6.1.1.2 65000010 P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO UN 33,00 0,94 31,02 1,14 37,62 1,2076

SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E
5.6.1.1.3 65000012 INSTALACAO UN 7,00 2,41 16,87 2,91 20,37 1,2076

SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM
5.6.1.1.4 65002346 POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M M 659,00 3,08 2.029,72 3,72 2.451,48 1,2076

TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO

5.6.1.1.5 65000014 FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 55,00 12,78 702,90 15,43 848,65 1,2076

TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE

5.6.1.1.6 65000015 GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 7,00 3,41 23,87 4,12 28,84 1,2076

5.6.1.2 Movimento de Terra 199.649,81 241.094,77 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),

5.6.1.2.1 65000152 PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 30,00 45,84 1.375,20 55,36 1.660,80 1,2076
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),

5.6.1.2.2 M3 7,00 61,12 427,84 73,81 516,67 1,2076
65000153 PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M

5.6.1.2.3 65000156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), M3 3,50 57,30 200,55 69,20 242,20 1,2076

PROFUNDIDADE ATE 1,50 M
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ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA),

5.6.1.2.4 65000157 o O ADE MAIOR QUE 1.0 M ATE 300 M M3 0,50 76,40 38,20 92,26 46,13 1,2076
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM

56.1.25 65000181 o o A M3 178,00 2,36 420,08 2,85 507,30 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE

56.1.2.6 65000182 oo oLAROA D HATERIS M3 258,00 0,59 152,22 071 183,18 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM

56.1.27 65000103 (L O ANEL M3K 258,00 1,18 304,44 1,42 366,36 1,2076

56.1.2.8 106 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE UN 333,00 546,46 181.971,18 659,91 219.750,03 1,2076

LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
5.6.1.2.9 108 ROSCA. 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN 80,00 2,69 215,20 3,25 260,00 1,2076

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),

561210 65000163 Lot e e o M3 37,00 14,99 554,63 18,10 669,70 1,2076
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),

561211 65000164 oot OR QUE 1.50 M ATE 4.00 M M3 4,00 20,22 80,88 24,42 97,68 1,2076
ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM

561212 65000168 ot M3 10,00 291,12 2.911,20 351,56 3.515,60 1,2076

5.6.1.2.13 65000172 SEE\;T&SE VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO ), 287,00 7.39 2.120,93 8,92 2.560,04 1,2076
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM

56.1214 65000178  MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE M3 9,50 14,96 142,12 18,07 171,67 1,2076
DESCARGA
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA

561215 65000151 oo parh o= M3 55,00 10,54 579,70 12,73 700,15 1,2076
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/

561216 65000173 X o AT ACAD M3 482,00 16,92 8.155,44 20,43 9.847,26 1,2076

5.6.1.3 Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem 24.861,02 30.018,88

5.6.1.3.1 65000206  ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 1.077,00 18,03 19.418,31 21,77 23.446,29 1,2076
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE

5.6.1.3.2 65000221 oo A ATE 10M H 6,00 231 13,86 2,79 16,74 1,2076
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM

56.1.3.3 102661 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, M 29,00 34,68 1.005,72 41,88 1.214,52 1,2076
ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

5.6.1.3.4 65000232  DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 5,00 251,05 1.255,25 303,17 1.515,85 1,2076

5.6.1.35 65000216 ,'\EA'XFT{SSQTENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO M3 12,00 263,99 3.167,88 318,79 3.825,48 1,2076

5.6.1.4 Fundagdes e Estruturas 151.301,02 182.711,11

POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO:

5.6.1.4.1 65000316  DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/, EM ANEIS PRE-  UN 14,00 690,52 9.667,28 833,87 11.674,18 1,2076

MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-
POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO =

5.6.1.4.2 65000313 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS UN 2,00 1.670,98 3.341,96 2.017,88 4.035,76 1,2076
PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
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ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE
5.6.1.4.3 65000314 POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE M 5,00 709,05 3.545,25 856,25 4.281,25 1,2076

CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)

ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE
5.6.1.4.4 65000317 POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE M 8,00 391,35 3.130,80 472,59 3.780,72 1,2076
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)
CAIXA DE INTERLIGAGAO, NAS DIMENSOES INTERNAS

5.6.1.45 SE18000/80-5015 £, e e o UN 1,00 10.991,08 10.991,08 13.272,83 13.272,83 1,2076
CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO 01, NAS DIMENSOES

5.6.1.4.6 SE18000/80-5057 L oo O e ALTORA DE 267 M UN 1,00 22.364,23 22.364,23 27.007,05 27.007,05 1,2076

56.1.4.7 SE18000/80-5058 CAXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO 02, NAS DIMENSOES ) 1,00 4.217,42 4.217,42 5.092,96 5.092,96 1,2076

INTERNAS 1,40 X 1,65 M E ALTURADE 1,30 M

EXECUGAO DE PILARES PARA CHEGADA NA LAGOA

5.6.1.4.8 SE18000/B0-S059 ANAEROBIA, NAS DIMENSOES DO SUPORTE DOS UN 8,00 185,75 1.485,97 224,31 1.794,48 1,2076
TUBOS DE 0,30 X 0,50 M E ALTURA VARIAVEL
EXECUGAO DE BLOCO CIRCULAR DE CHEGADA NO

5.6.1.49 SE18000/B0-S060 FUNDO DAS LAGOAS, NAS DIMENSOES DE 1,50 DE UN 5,00 971,39 4.856,94 1.173,05 5.865,25 1,2076
RAIO E 0,10 M DE ESPESSURA

DISPOSITIVO DE SAIDA DAS LAGOAS, NAS DIMENSOES

5.6.1.4.10 SE18000/B0-S061 1,60 X 4.80 M E ALTURA INTERNA DE 1,38 M UN 5,00 8.114,73 40.573,67 9.799,35 48.996,75 1,2076
CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO 03, NAS DIMENSOES

5.6.1.4.11 SE18000/B0-S062 INTERNAS 1,50 X 1,80 M E ALTURA DE 1,95 M UN 1,00 10.803,99 10.803,99 13.046,90 13.046,90 1,2076
CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZAO 04, NAS DIMENSOES

5.6.1.4.12 SE18000/B0-S063 INTERNAS 1,40 X 1,50 M E ALTURA DE 2,27 M UN 1,00 10.955,35 10.955,35 13.229,68 13.229,68 1,2076
EXECUGAO DE PILARES PARA CHEGADA NA LAGOA
FACULTATIVA, NAS DIMENSOES DO SUPORTE DOS

5.6.1.4.13 SE18000/B0-S064 TUBOS DE 0,30 X 0,50 M E ALTURA VARIAVEL - TRECHO UN 3,00 2.297,50 6.892,51 2.774,47 8.323,41 1,2076
CDV ATE BLOCO DE APOIO DO FUNDO DA LAGOA

5.6.1.4.14 SE18000/B0-S065 CAIXA PARA CALHA PARSHALL, NAS DIMENSOES UN 1,00 18.474,57 18.474,57 22.309,89 22.309,89 1,2076

INTERNAS 1,10 X 4,20 M E ALTURA DE 2,50 M
5.6.1.5 Assentamentos 1.252,98 1.513,39

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
5.6.1.5.1 92840 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO M 4,00 16,66 66,64 20,12 80,48 1,2076
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
5.6.1.5.2 92838 DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO M 54,00 14,04 758,16 16,95 915,30 1,2076
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM
E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO,
POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2",

.6.1.5. H 271 1 428,1 1,91 17,61 1,207
56153 743 FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E 00 58 818 9 517.6 2076
AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+
oU - 3 M)
56.1.6 Servicos Diversos 47.181,48 56.976,32
5.6.1.6.1 65004193  /BRACADEIRA METALICA PARA TUBULACAO DNDN 250 8,00 81,53 652,26 98,46 787,68 1,2076

- FORNECIMENTO E INSTALACAO
ABRACADEIRA METALICA PARA TUBULACAO DN DN 200
5.6.1.6.2 65004192 " FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 33,00 72,90 2.405,60 88,03 2.904,99 1,2076
COMPORTA DE SUPERFICIE, TIPO MANUAL COM
VOLANTE, GAVETA EM RESINA DE PRFV E GUIA DE
EMBUTIR, DIMENSOES: (0,70X0,80)M - FORNECIMENTO
E COLOCACAO
GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES
5.6.1.6.4 SE18000/B0-S267 DIMENSOES, CONFORME PROJETO: (0,70X0,70)M - UN 3,00 290,29 870,87 350,55 1.051,65 1,2076
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES
5.6.1.6.5 SE18000/B0-S067 DIMENSOES, CONFORME PROJETO: (0,80X1,90)M - UN 1,00 805,15 805,15 972,29 972,29 1,2076
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES
5.6.1.6.6 SE18000/B0-S068 DIMENSOES, CONFORME PROJETO: (0,70X1,10)M - UN 1,00 440,83 440,83 532,34 532,34 1,2076
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES
5.6.1.6.7 SE18000/B0-S069 DIMENSOES, CONFORME PROJETO: (0,80X1,50)M - UN 1,00 672,01 672,01 811,52 811,52 1,2076
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
GRADE EM RESINA DE PRFV, NAS SEGUINTES

5.6.1.6.3 SE18000/B0-S368 UN 5,00 7.611,07 38.055,33 9.191,12 45.955,60 1,2076

5.6.1.6.8 SE18000/B0-S070 DIMENSOES, CONFORME PROJETO: (0,90X1,30)M - UN 5,00 655,89 3.279,43 792,05 3.960,25 1,2076
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

5.6.1.7 Topografia 1.915,64 2.313,33

5.6.1.7.1 65001148 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 0,33 633,56 208,44 765,09 251,71 1,2076

CADASTRO DE POCO DE VISITA E/OU CAIXA, COM

5.6.1.7.2 65001152 COTA ALTIMETRICA. UN 11,00 155,20 1.707,20 187,42 2.061,62 1,2076
5.6.1.8 Servigos Especificos 1.914,78 2.312,87
5.6.1.8.1 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 329,00 5,82 1.914,78 7,03 2.312,87 1,2076
5.6.1.9 Cercas e plantas 1.750,89 2.115,17
5.6.1.9.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM M2 555,00 2,88 1.598,40 3,48 1.931,40 1,2076

ENXADA.AF_05/2018
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LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE

5.6.1.9.2 98525 TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 391,00 0,39 152,49 0,47 183,77 1,2076
ESTEIRAS.AF 05/2018
5.6.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 106.985,24 118.862,66
5.6.2.1.1 25030029 TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 16,00 423,00 6.768,00 469,95 7.519,20 1,1110
5.6.2.1.2 25002534 TUBO PVC DEFOFO,PB, JEI, 1 MPA, DN 200X9M M 472,00 143,21 67.595,12 159,11 75.099,92 1,1110
5.6.2.1.3 25002536 TUBO PVC DEFOFO,PB, JEI, 1 MPA, DN 250X9M M 123,00 228,44 28.098,12 253,80 31.217,40 1,1110
5.6.2.1.4 25030111 CURVA 45° FOFO ESG.BB JE DN 200 UN 4,00 472,00 1.888,00 524,39 2.097,56 1,1110
5.6.2.1.5 25017954 CURVA 90° FOFO ESG.BB JE DN 200 UN 4,00 424,00 1.696,00 471,06 1.884,24 1,1110
5.6.2.1.6 25001163 CURVA 90° FOFO ESG.BB JE DN 250 UN 2,00 470,00 940,00 522,17 1.044,34 1,1110
5.7 URBANIZACAO E DRENAGEM 852.211,80 1.029.134,90
5.7.1.1 Construgéo Civil 25.986,80 31.381,70
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
5.7.1.1.1 94990 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 35,00 742,48 25.986,80 896,62 31.381,70 1,2076
ARMADO. AF_08/2022
5.7.1.2 Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem 44.560,52 53.812,92
5.7.1.2.1 65003325 ALA DE REDE TUBULAR DN800 PADRAO SUDECAP UN 8,00 1.777,69 14.221,52 2.146,74 17.173,92 1,2076
CANALETAS DE CONCRETO, DIAMETRO = 300 MM -
5.7.1.2.2 65000225 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 450,00 67,42 30.339,00 81,42 36.639,00 1,2076
5.7.1.3 Assentamentos 98.869,20 119.389,60
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
5.7.1.3.1 94276 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 320,00 66,43 21.257,60 80,22 25.670,40 1,2076
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
5.7.1.3.2 94275 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 1.240,00 62,59 77.611,60 75,58 93.719,20 1,2076
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
5.7.1.4 Pavimentacéo 471.392,60 569.272,84
5.7.14.1 65000493 BASE DE CASCALHO M3 860,00 179,65 154.499,00 216,95 186.577,00 1,2076
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C",
5.7.1.4.2 65000457 ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, M2 3.672,00 82,94 304.555,68 100,16 367.787,52 1,2076
PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M
TRANSPORTE RODOVIARIO DE MASSA ASFALTICA,
5.7.1.4.3 65003957 CBUQ, PARA MA/ME ENTRE CIDADES, DISTANCIA M3K 12.852,00 0,96 12.337,92 1,16 14.908,32 1,2076

MAIOR QUE 60KM, COM USO DE CAMINHAO
BASCULANTE
5.7.15 Urbanizacéao - Cercas e plantas 211.402,68 255.277,84
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5.7.1.5.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 9.455,00 12,77 120.740,35 15,42 145.796,10 1,2076
5.7.15.2 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 388,00 46,93 18.208,84 56,67 21.987,96 1,2076
65000075 ~ CERCAARAME FARPADO COM MOUROES DE M 865,00 69,37 60.005,05 8377 72.461,05 1,2076

CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA
5.7.1.5.3 65000080 E?)E;g(A) E%TQ PEDESTRES CONFORME PADRAO UN 1,00 2.031,86 2.031,86 2.453,67 2.453,67 1,2076

PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO

5.7.1.54 65000079 COPASA P.012 UN 2,00 5.208,29 10.416,58 6.289,53 12.579,06 1,2076
5.8 LEITO DE SECAGEM 267.550,39 321.302,14
5.8.1.1 Construcgédo Civil 427,22 515,93
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE
5.8.1.1.1 65000096 CONCRETO (40X20X20)CM M2 6,64 64,34 427,22 77,70 515,93 1,2076
5.8.1.2 Movimento de Terra 9.654,88 11.660,12
581.2.1 65000149 ESSSAMVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 5 16,89 30,56 516,16 36,90 623,24 1,2076
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA
5.8.1.2.2 65000151 OU ESCAVADEIRA M3 320,88 10,54 3.382,08 12,73 4.084,80 1,2076
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/
5.8.1.2.3 65000174 CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO M3 178,92 25,52 4.566,04 30,82 5.514,31 1,2076
MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL
5.8.1.2.4 65000176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 206,51 2,77 572,03 3,35 691,81 1,2076
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM
5.8.1.2.5 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 158,85 2,36 374,89 2,85 452,72 1,2076
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM
5.8.1.2.6 65000193 GERAL), A GRANEL M3K 206,51 1,18 243,68 1,42 293,24 1,2076
5.8.1.3 Fundacdes e Estruturas 167.676,50 202.519,80
5.8.1.3.1 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU M2 292,48 19,77 5.782,33 23,87 6.981,50 1,2076

PROFUNDIDADE
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
5.8.1.3.2 94974 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 35,72 432,11 15.434,97 521,82 18.639,41 1,2076
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

5.8.1.3.3 65000250 RESINADA. E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS M2 292,48 163,11 47.706,41 196,97 57.609,79 1,2076

CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO,

5.8.1.3.4 65003655 TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E M3 72,83 658,01 47.922,87 794,61 57.871,45 1,2076
ADENSAMENTO
LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO

5.8.1.3.5 65003754 DE CONCRETO QUALQUER ALTURA OU M3 108,55 149,72 16.252,11 180,80 19.625,84 1,2076
PROFUNDIDADE

5.8.1.3.6 65000275 ARMADURA DE ACO CA 50 E CA 60, COLOCACAO KG 7.283,00 3,83 27.893,89 4,63 33.720,29 1,2076
POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO =

5.8.1.3.7 65000313 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS UN 4,00 1.670,98 6.683,92 2.017,88 8.071,52 1,2076

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
5814 Assentamentos 3.569,19 4.310,89
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5.8.1.4.1 65000403 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO KG 964,60 3,32 3.202,47 4,01 3.868,05 1,2076

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

5.8.15 Pavimentac&o 3.231,95 3.903,12
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2

5.8.1.4.2 94670 UN 4,00 91,68 366,72 110,71 442,84 1,2076

5.8.1.5.1 65000466 CM. INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO M2 45,72 70,69 3.231,95 85,37 3.903,12 1,2076
MINIMO DE CIMENTO DE 15
5.8.1.6 Topografia 19.908,84 24.041,38
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
5.8.1.6.1 99059 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M 302,75 65,76 19.908,84 79,41 24.041,38 1,2076
CADA 2,00M - 2 UTILIZACC)ES. AF_10/2018
5.8.1.7 Servigos Especificos 44.173,16 53.343,24
EXECU(;AO DE CAMADA SUPORTE PARA O LEITO
FILTRANTE EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5.8.1.7.1 SE14000/00-021 REQUEIMADOS, REJUNTADOS COM AREIA GROSSA, M2 276,00 60,94 16.819,44 73,59 20.310,84 1,2076
CONFORME PROJETO
EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE COM AREIA GROSSA,
5.8.1.7.2  SE14000/00-020 CONFORME PROJETO M3 20,70 183,13 3.790,75 221,15 4.577,81 1,2076
EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE COM BRITA 1 E 2,
5.8.1.7.3  SE14000/00-019 CONFORME PROJETO M3 27,60 170,05 4.693,35 205,35 5.667,66 1,2076
EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE COM BRITA 3 E 4,
5.8.1.7.4  SE14000/00-018 CONFORME PROJETO M3 55,20 149,60 8.257,92 180,66 9.972,43 1,2076
EXECUCAO DE LEITO FILTRANTE EM PEDRA DE
5.8.1.7.5 SE14000/00-017 MAO OU BRITA 4, CONFORME PROJETO M3 48,30 165,00 7.969,50 199,25 9.623,78 1,2076
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM
RESINA DE POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE
5.8.1.7.6  SE14000/00-008 VIDRO, NAS SEGUINTES DIMENSOES, UN 2,00 1.321,10 2.642,20 1.595,36 3.190,72 1,2076
CONFORME PROJETO: (0,80x1,05)M - COTAGCAO
08
582  MATERAS . 1890865 2L00766
5.8.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 18.908,65 21.007,66
5.8.2.1.1 25001141 TE FOFO ESG.BBB JE DN 150 UN 4,00 182,88 731,52 203,18 812,72 1,1110
5.8.2.1.2 25001139 CURVA 90° FOFO ESG.FF PN10 DN 150 UN 8,00 208,30 1.666,40 231,42 1.851,36 1,1110
5.8.2.1.3 25003298 REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN150 UN 5,00 1.048,51 5.242,55 1.164,89 5.824,45 1,1110
5.8.2.1.4 25018720 TOCO FOFO ESG. FF K9 PN10 DN150X0,50M UN 4,00 413,00 1.652,00 458,84 1.835,36 1,1110
5.8.2.1.5 25023719 TUBO PVC DEFOFO ESG.PB JEI DN150X6M M 12,00 30,63 367,56 34,03 408,36 1,1110
5.8.2.1.6 25000348 LUVA FOFO BB JE DN 150 UN 2,00 294,21 588,42 326,87 653,74 1,1110
5.8.2.1.7 25029903 EXTREMIDADE FOFO ESG.PF ABA PN10 DN 150 UN 2,00 264,96 529,92 294,37 588,74 1,1110
5.8.2.1.8 25021738 JUNTA DTA FOFO ESG.FF CL10 DN 150X 200 UN 1,00 600,00 600,00 666,60 666,60 1,1110
5.8.2.1.9 25002661 TUBO PVC OCRE LISO PB JEI DN100X6M M 26,00 24,00 624,00 26,66 693,16 1,1110
5.8.2.1.10 25002612 TUBO PVC CORRUG.PERFUR.DREN.PB DN100X6M M 48,00 4,79 229,92 5,32 255,36 1,1110

5.8.2.1.11 25002369 LUVA DE CORRER PVC ESG.COL.BB JE DN100 UN 4,00 6,14 24,56 6,82 27,28 1,1110
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582112 25017882  ARRUELA BORR. NITRILICA P/F PN10 DN 150 UN 19,00 4,20 79,80 4,67 88,73 1,1110
582.1.13 25019967  PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL20X90MM UN 152,00 8,00 1.216,00 8,89 1.351,28 1,1110
582114 25004184  TUBO FOFO PF EM 6,00 PN10 DN 150X1,00 UN 4,00 916,00 3.664,00 1.017,68 4.070,72 1,1110
582115 25030029  TAMPAO FOFO ESGOTO DN600 ARTICULADO UN 4,00 423,00 1.692,00 469,95 1.879,80 1,1110

5.9 CASA DE CONTROLE/LABORATORIO 171.063,84 206.492,64
59.11 Servicos Preliminares 639,36 771,84
59.1.1.1 65000017 (L)(;g’/'_\éAo ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA M2 144,00 444 639,36 5,36 771,84 1,2076
59.1.2 Construcao Civil 101.673,66 122.784,13

59.1.2.1 65000119 z:g:sco COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ), 302,50 6,72 2.032,80 8,12 2.456,30 1,2076

59.1.2.2 65000121  EMBOCO M2 116,00 31,80 3.688,80 38,40 4.454,40 1,2076

59.1.2.3 65000122  REBOCO PAULISTA M2 187,00 34,26 6.406,62 41,37 7.736,19 1,2076

5.9.1.2.4 65000124  REVESTIMENTO - AZULEJOS BRANCOS M2 116,00 116,04 13.460,64 140,13 16.255,08 1,2076

59.1.25 65000126 E:;%ET'“C")ENTADO LISO REVESTIDO COM NATA DE M2 37,50 30,16 1.131,00 36,42 1.365,75 1,2076
DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO NATURAL CINZA

59.1.2.6 65003897  ANDORINHA OU SIMILAR, POLIMENTO NAS DUAS M2 2,00 269,86 539,72 325,88 651,76 1,2076
FACES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
COBERTURA - TELHAS DE FIBROCIMENTO PERFIS

59127 65000106 Trce ot s 0 ooM M2 158,00 233,10 36.829,80 281,49 44.47542 1,2076

59.1.2.8 65000117  ESQUADRIA BASCULANTE - CAIXILHO DE FERRO M2 12,50 439,88 5.498,50 531,20 6.640,00 1,2076

5.9.1.2.9 65000128  //DRO CRISTAL INCOLOR E=3MM - FORNECIMENTOE ), 12,50 99,88 1.248,50 120,62 1.507,75 1,2076
INSTALACAO

59.1.210 65000114  PORTA TIPO PRANCHETA 0,60 X 2,10M - MADEIRA UN 3,00 701,70 2.105,10 847,37 2.542,11 1,2076

59.1.2.11 65000133  PINTURA - LATEX SEM MASSA CORRIDA M2 228,00 18,67 4.256,76 22,55 5.141,40 1,2076

59.1.2.12 65000138  PINTURA - OLEO ESQUADRIAS DE FERRO M2 12,50 21,23 265,38 25,64 320,50 1,2076
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO

59.1213 65003867 [ o O A M2 37,50 84,35 3.163,13 101,86 3.819,75 1,2076

591214 65000004  ~-VENARIAELEVACAO E=10CM - BLOCOS DE M2 70,00 45,55 3.188,50 55,01 3.850,70 1,2076

CONCRETO (40X20X10)CM
ALVENARIA ELEVACAO E=20CM - BLOCOS DE
5.9.1.2.15 65000096 CONCRETO (40X20X20)CM M2 89,50 64,34 5.758,43 77,70 6.954,15 1,2076

PISO REVESTIDO COM LADRILHO HIDRAULICO LISO 20

5.9.1.2.16 65000127 X 20CM M2 58,00 94,15 5.460,70 113,70 6.594,60 1,2076
5.9.1.2.17 65000134 PINTURA - LATEX COM MASSA CORRIDA M2 162,50 23,39 3.800,88 28,25 4.590,63 1,2076
5.9.1.2.18 65000115 PORTA TIPO PRANCHETA 0,70 X 2,10M - MADEIRA UN 2,00 705,36 1.410,72 851,79 1.703,58 1,2076
5.9.1.2.19 65000116 PORTA TIPO PRANCHETA 0,80 X 2,10M - MADEIRA UN 2,00 713,84 1.427,68 862,03 1.724,06 1,2076
5.9.1.3 Movimento de Terra 2.542,06 0,00 3.069,80
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),
5.9.1.3.1 65000152 PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 42,00 45,84 1.925,28 55,36 2.325,12 1,2076
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/
5.9.1.3.2 65000173 AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO M3 34,50 16,92 583,74 20,43 704,84 1,2076
5.91.3.3 65000193 TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM M3K 8.00 118 9.44 142 11,36 12076

GERAL), A GRANEL
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CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM

5.9.1.3.4 65000181 MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 8,00 2,36 18,88 2,85 22,80 1,2076
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE

5.9.1.35 65000182 CAMINHAO BASCULANTE M3 8,00 0,59 4,72 0,71 5,68 1,2076

59.14 Contencao, Escor., Esgot. e Drenagem 3.900,65 0,00 4.709,94
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N°26,

59.1.4.1 65000234 DESENVOLVIMENTO = 0,20 M M 8,00 41,54 332,32 50,16 401,28 1,2076

5.9.1.4.2 65000237 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 101,00 35,33 3.568,33 42,66 4.308,66 1,2076

5.9.1.5 Fundac6es e Estruturas 53.925,55 0,00 65.119,25
DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU

5.9.1.5.1 65003743 PROFUNDIDADE M2 161,00 19,77 3.182,97 23,87 3.843,07 1,2076
ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E

5.9.1.5.2 65000276 COLOCACAO KG 1.770,00 13,97 24.726,90 16,87 29.859,90 1,2076

5.9.1.5.3 65000240 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS M2 161,00 56,51 9.098,11 68,24 10.986,64 1,2076
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO

5.9.1.5.4 65003745 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE M3 4,00 572,25 2.289,00 691,05 2.764,20 1,2076
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO

5.9.1.5.5 65003753 EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3 18,00 770,86 13.875,48 930,89 16.756,02 1,2076
ADENSAMENTO

5.9.15.6 65000337 %\'XA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,40 X 0,40 X 0,40 3,00 251,03 753,00 303,14 909,42 1,2076

5.9.1.6 Assentamentos 3.078,41 0,00 3.717,40

59.1.6.1 65000374 'SA(?SENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M 6,00 3,15 18,90 3,80 22,80 1,2076

5.9.1.6.2 65000376 ﬁc?oSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M 22,00 3,29 72,38 3,97 87,34 1,2076

SE14000/00- AGUA POTAVEL DO LABORATORIO, COM EXECU(;AO

5.9.1.6.3 S075 DAS INSTALAQOES COM FORNECIMENTO DE TODA UN 1,00 2.059,81 2.059,81 2.487,42 2.487,42 1,2076

MAO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME PROJETO
SE14000/00- ESGOTOS SANITARIOS, EXECUCAO DAS INSTALACOES

59.1.6.4 S076 DO LABORATORIO, COM FORNECIMENTO DE TODA UN 1,00 920,90 920,90 1.112,08 1.112,08 1,2076
MAO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME PROJETO

5.9.1.6.5 65000375 '?BSSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN M 2,00 3,21 6,42 3,88 7,76 1,2076

5.9.1.7 Crescimento Vegetativo e Expansao 126,06 152,23
CAIXA DE GORDURA COMPLETA RAMAL INTERNO

59.1.7.1 65002381 ESGOTO - P-COPASA 18,0L UN 1,00 126,06 126,06 152,23 152,23 1,2076

5.9.1.8 Instalagcéo Hidraulica Predial 3.402,93 4.109,38

59.1.8.1 65001636 LAVATORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, COM UN 1,00 480,10 480,10 579,77 579,77 1,2076

COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA C/
5.9.1.8.2 65001637 TAMPA DE PLASTICO - EORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 838,69 838,69 1.012,80 1.012,80 1,2076
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BANCADA PARA PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
5.9.1.8.3 65001641 DIMENSOES: (2,00 X 0,60) M, INCLUSIVE BOJO EM ACO UN 2,00 874,56 1.749,12 1.056,12 2.112,24 1,2076
INOX N° 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO ELETRICO, CORPO PLASTICO, 127 V, 3800 /

5.9.1.8.4 65001642 4400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 335,02 335,02 404,57 404,57 1,2076
5.9.1.9 Servigcos Especificos 895,16 1.080,99
SE14000/00- <
5.9.1.9.1 S074 ARMARIO COMPLETO EM ACO SAE 1010/1020 M2 1,00 895,16 895,16 1.080,99 1.080,99 1,2076
59.21 Materiais Fornecimento CONTRATADA 880,00 977,68
5.9.2.1.1 25005486 RESERVATORIO POLIETILENO 1000L AGUA UN 1,00 880,00 880,00 977,68 977,68 1,1110
PRE-OPERACAO DA ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE
5.10 ESGOTOS 167.148,60 201.647,00
510.1.1 'IE'zztoe; :Se Estanqueidade da Estacédo de Tratamento de 27.970,41 33.776.82
5.10.1.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 722,19 18,02 13.013,86 21,76 15.714,85 1,2076
MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO
ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP,
5.10.1.1.2 7042 DIAMETROS DE SUC(;AO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = CHP 722,19 20,71 14.956,55 25,01 18.061,97 1,2076
10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO.
AF_10/2014
5.10.1.2 Operacéao Assistida 25.500,64 30.796,48
5.10.1.2.1 34785 ENGENHEIRO SANITARISTA H 176,00 78,93 13.891,68 95,32 16.776,32 1,2076
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE
5.10.1.2.2 7153 CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 352,00 32,98 11.608,96 39,83 14.020,16 1,2076
5.10.1.3 PRE-OPERACAO DO SISTEMA 109.729,40 132.512,60
5.10.1.3.1 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 110,00 156,78 17.245,80 189,33 20.826,30 1,2076
5.10.1.3.2 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 110,00 100,90 11.099,00 121,85 13.403,50 1,2076
5.10.1.3.3 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO H 110,00 115,34 12.687,40 139,28 15.320,80 1,2076
ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
5.10.1.3.4 88265 COMPLEMENTARES H 220,00 25,84 5.684,80 31,20 6.864,00 1,2076
5.10.1.3.5 2438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 220,00 31,13 6.848,60 37,59 8.269,80 1,2076
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE
5.10.1.3.6 7153 CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 220,00 32,98 7.255,60 39,83 8.762,60 1,2076
5.10.1.3.7 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 220,00 30,96 6.811,20 37,39 8.225,80 1,2076
5.10.1.3.8 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 25,14 5.530,80 30,36 6.679,20 1,2076
5.10.1.3.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 18,02 3.964,40 21,76 4.787,20 1,2076
5.10.1.3.10 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 23,29 20.495,20 28,13 24.754,40 1,2076
5.10.1.3.11 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) H 220,00 16,54 3.638,80 19,97 4.393,40 1,2076
5.10.1.3.12 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 220,00 38,49 8.467,80 46,48 10.225,60 1,2076
5.10.1.4 Licenciamento Ambiental Simplificado 1.803,15 2.177,60
5.10.1.4.1 34785 ENGENHEIRO SANITARISTA H 15,00 78,93 1.183,95 95,32 1.429,80 1,2076

5.10.1.4.2 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 20,00 30,96 619,20 37,39 747,80 1,2076



ORGAMENTO SINTETICO
NAIBA -SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
PARANAIBA - Base de Dados: SIDM1022 - SINAPI

DIPU0222 - COPASA
ENPROCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

Linha Coédigo Denominagao . Quant. Unit. Custo$ Custo $ Unit. Preco$ Preco $ BDI-O % BDI-F %
5.10.2.1 Materiais Fornecimento CONTRATADA 2.145,00 2.383,50
510211 25002137  UBO PVCPBAL5JENBR 5647 PIREDE AGUADN S0/DE 150,00 14,30 2.145,00 15,89 2.383,50 1,1110

60 MM



