
DATA: 22/12/2022
FORMA DE EXECUÇÃO:

( X  ) INDIRETA

LDI 29,74%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI
PREÇO TOTAL

R$ 525.000,00
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.902,37

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 4,50 206,56 267,99 1.205,96

1.2 ED-50389 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 2.585,49 2,00 2,59 6.696,41
2 RECAPEAMENTO R$ 435.282,24

2.1 OBR-VIA-160
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2 7.344,52 3,60 4,67 34.298,91

2.2 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
TXKM 2.652,84 0,58 0,75 1.989,63

2.3 OBR-VIA-370
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM
M3XKM 34.062,47 0,87 1,13 38.490,60

2.4 OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
TXKM 14.066,22 0,58 0,75 10.549,67

2.5 OBR-VIA-180

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS 
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE 
DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E 

DA MASSA PRONTA ATÉ A  PISTA)

M3 257,06 965,97 1.253,25 322.158,19

2.6 RO-41368
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM 
(DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

M3XKM 21.886,02 0,98 1,27 27.795,25

3 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE R$ 81.815,39

3.1 COMP. 01

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 
MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, 

PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1.700,40 28,82 37,39 63.578,07

3.2 ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO 
SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 

INDICATIVA, 02 DEMÃOS
U 15,00 334,11 433,47 6.502,05

3.3 RO-41243
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M 

(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2 151,87 23,38 30,33 4.606,28

3.4 RO-41779
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE 

ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2 34,58 35,07 45,50 1.573,33

3.7 COMP. 02

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU 
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO E 
INSTALAÇÃO)

Unid 2,00 487,48 632,45 1.264,90

3.8 RO-42878

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU 
DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M2 4,00 826,80 1.072,69 4.290,76

___________________________________________________________
MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras

TOTAL GERAL DA OBRA

LOCAL: DIVERSAS RUAS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: RIO PARANAÍBA/MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

(    ) DIRETA

Eng. Civil -  CREA-MG 324426/D

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP TRIÂNGULO/ALTO PARANAÍBA 03/2022 (COM 
DESONERAÇÃO)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO

Rio Paranaíba, 22 de dezembro de 2022
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