
ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULAS QUANTIDADE UNIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 
PVA DUAS (2) DEMÃOS

comprimento x altura 4,50 m2

1 unidade 3,0mx1,5m 4,50
1.2 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 0,5% SOBRE A OBRA 2585,49 %

1 unidade SOMA DOS ITENS 2 E 3 X 0,005 2585,49
2 RECAPEAMENTO 

2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

levantamento de área em projeto 7344,52 M2

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS - A6 a A8 198,54+277,34+238,64 714,52

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS - A1 a A5 214,51+109,35+152,53+128,35+103,62 708,36

RUA TRISTÃO FURTADO A16 E A17 464,86+477,77 942,63

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA A21 1096,29 1096,29

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES - A25 a A27 320,41+257,50+186,46 764,37

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES - A28 a A30 667,79+462,04+90,34 1220,17

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES - A24 405,38 405,38

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES - A31 E A32 995,54+497,26 1492,80

2.2
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE >= 50,10 KM

área de imprimação  x coeficiente de conversão x distância 
média de transporte do material de imprimação

2652,84 TXKM

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS - A6 a A8 item referente 2.1x 0,0012t/m² x 301 km 258,08

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS - A1 a A5 item referente 2.1 x 0,0012t/m² x 301 km 255,86

RUA TRISTÃO FURTADO A16 E A17 item referente 2.1 x 0,0012t/m² x 301 km 340,48

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA A21 item referente 2.1x 0,0012t/m² x 301 km 395,98

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES - A25 a A27 item referente 2.1x 0,0012t/m² x 301 km 276,09

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES - A28 a A30 item referente 2.1x 0,0012t/m² x 301 km 440,73

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES - A24 item referente 2.1x 0,0012t/m² x 301 km 146,42

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES - A31 E A32 item referente 2.1x 0,0012t/m² x 301 km 539,20

2.3
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE > 50,10 KM

levantamento de área em projeto x espessura x coeficiente de 
conversão x distância média de transporte do agregado

34062,47 M3XKM

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS - A6 a A8 - Areia: Jazida-Usina 198,54+277,34+238,64 x 0,035mx0,2328m³/mx75km 436,64

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS - A1 a A5 - Areia: Jazida-Usina
214,51+109,35+152,53+128,35+103,62 x 

0,035mx0,2328m³/mx75km 432,88

RUA TRISTÃO FURTADO A16 E A17 - Areia: Jazida-Usina 464,86+477,77x 0,035mx0,2328m³/mx75km 576,04

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA A21  - Areia: Jazida-Usina 1096,29 x 0,035mx0,2328m³/mx75km 669,94

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES - A25 a A27 - Areia: 
Jazina Usina 764,37 x 0,035mx0,2328m³/mx75km

467,11

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES - A28 a A30 - Areia: 
Jazina Usina 1220,17x 0,035mx0,2328m³/mx75km

745,65

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES - A24 - Areia: Jazina Usina 405,38 x 0,035mx0,2328m³/mx75km 247,73

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES - A31 E A32- Areia: Jazina 
Usina 1492,80 x 0,035mx0,2328m³/mx75km

912,25

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS - A6 a A8 - Brita: Jazina Usina 198,54+277,34+238,64 x 0,035mx1,3224m³/m³x87km 2877,16

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS - A1 a A5 - Brita: Jazina Usina 214,51+109,35+152,53+128,35+103,62x 
0,035mx1,3224m³/m³x87km

2852,36

RUA TRISTÃO FURTADO A16 E A17 - Brita: Jazina Usina 464,86+477,77 x 0,035mx1,3224m³/m³x87km 3795,70

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA A21  - Brita: Jazina Usina 1096,29 x 0,035mx1,3224m³/m³x87km 4414,44

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES - A25 a A27 - Brita: 
Jazina Usina 764,37 x 0,035mx1,3224m³/m³x87km

3077,89

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES - A28 a A30 Brita: 
Jazina Usina 1220,17x 0,035mx1,3224m³/m³x87km

4913,27

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES - A24- Brita: Jazina Usina 405,38 x 0,035mx1,3224m³/m³x87km 1632,35

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES - A31 E A32 - Brita: Jazina 
Usina 1492,80x 0,035mx1,3224m³/m³x87km

6011,07

2.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE >= 50,10 KM

levantamento de área em projeto x espessura x coeficiente de 
conversão x distância média de transporte da emulsão

14066,22 TXKM

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS - Emulsão: Refinaria-Usina 198,54+277,34+238,64 x 0,035mx0,144t/m³x380km 1368,45

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS - Emulsão: Refinaria-Usina 214,51+109,35+152,53+128,35+103,62x 0,035mx0,144t/m³x305km 1356,65

RUA TRISTÃO FURTADO - Emulsão: Refinaria-Usina 464,86+477,77x 0,035mx0,144t/m³x305km 1805,32

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA - Emulsão: Refinaria-Usina 1096,29 x 0,035mx0,144t/m³x305km 2099,61

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES - A25 a A27  - Emulsão: 
Refinaria-Usina 764,37 x 0,035mx0,144t/m³x305km

1463,92

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES - Emulsão: Refinaria-
Usina 1220,17 x 0,035mx0,144t/m³x305km

2336,87

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES - A24 - Emulsão: Refinaria-Usina 405,38  x 0,035mx0,144t/m³x305km 776,38

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES - A31 E A32 - Emulsão: Refinaria-Usina 1492,80x 0,035mx0,144t/m³x305km 2859,01

2.5

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E 
DA MASSA PRONTA ATÉ A  PISTA)

levantamento de área em projeto x espessura 257,06 M3

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS - A6 a A8 198,54+277,34+238,64 x 0,035m 25,01

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS - A1 a A5 214,51+109,35+152,53+128,35+103,62x 0,035m 24,79

RUA TRISTÃO FURTADO A16 E A17 464,86+477,77x 0,035m 32,99

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA A21 1096,29 x 0,035m 38,37

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES - A25 a A27 764,37x 0,035m 26,75

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES - A28 a A30 1220,17 x 0,035m 42,71

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES - A24 405,38x 0,035m 14,19

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES - A31 E A32 1492,80 x 0,035m 52,25

2.6
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA 
MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

volume referente ao concreto x distância média de transporte 
do concreto

21886,02 M3XKM

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS - A6 a A8 - Usina-Obra item referente 2.7 x0,035m x101km 2525,83

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS - A1 a A5 - Usina-Obra item referente 2.7 x0,035m x101km 2504,05

RUA TRISTÃO FURTADO A16 E A17 - Usina-Obra item referente 2.7 x0,035m x101km 3332,20

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
PREFEITURA: RIO PARANAÍBA/MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCAL: DIVERSAS RUAS 
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP TRIÂNGULO/ALTO PARANAÍBA 03/2022 (COM DESONERAÇÃO)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
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RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA A21 - Usina-Obra item referente 2.7 x0,035m x101km 3875,39

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES - A25 a A27 - Usina-Obra item referente 2.7 x0,035m x71km
1899,46

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES - A28 a A30 - Usina-
Obra item referente 2.7 x0,035m x71km

3032,12

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES - A24 - Usina-Obra item referente 2.7 x0,035m x71km 1007,37

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES - A31 E A32 - Usina-Obra item referente 2.7 x0,035m x71km 3709,61
3 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

3.1

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 
DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE 
MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

comprimento da rua (levantamento em projeto) 1700,40 M

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS 37,34+41,35+19,28+26,72+41,22+31,92 197,83

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS
23,44+17,30+3,21+3,0+23,30+18,22+18,99+23,48+26,11+16,99+1

,58 175,62

RUA TRISTÃO FURTADO 43,21+32,91+5,62+8,43+7,25+38,85+43,31 179,58

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA 133,32+131,92 265,24

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES
29,31+27,16+20,92+24,99+8,15+14,05+14,23+4,36+18,96+32,42+

17,43+16,20+67,34+5,93+3,07 342,37

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES 22,63+56,20+64,08 142,91

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES 6,38+43,28+28,85+4,41+32,82+42,98 158,72

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES 108,51+33,48+3,32+5,84+86,98 238,13

3.2
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 
MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

levantamento em projeto 15,00 U

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS 3 3,00

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS 4 4,00

RUA TRISTÃO FURTADO 3 3,00

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA 3 3,00

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES 1 1,00

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES 1 1,00

3.3
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, 
INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS)

levantamento em projeto 151,87 M2

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS - FAIXA DE PEDESTRES + PARE (LINHA DE 
RETENÇÃO)

(7,30+7,04)x4,0+0,40x5,06 59,38

RUA TRISTÃO FURTADO - FAIXA DE PEDESTRES + PARE (LINHA DE RETENÇÃO) 11,61x4,0+3,14x0,4x2 48,95

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA - FAIXA DE PEDESTRES + PARE (LINHA DE 
RETENÇÃO)

8,18x4,0+3,14x0,4x2 35,23

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES -  PARE (LINHA DE 
RETENÇÃO)

0,40x5,06 2,02

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES -PARE (LINHA DE 
RETENÇÃO)

3,14x0,4 1,26

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES - PARE (LINHA DE RETENÇÃO) 3,14x0,4x2 2,51

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES 3,14x0,4x2 2,51

3.4
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS)

levantamento em projeto 34,58 M2

AV. TEODOMIRO RESENDE VARGAS - PARE (LETRAS) 3,64x1,0 3,64

RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS  - PARE (LETRAS) 2,99x0,83x2 4,96

RUA TRISTÃO FURTADO - PARE (LETRAS) 2,99x0,83x2 4,96

RUA VIRGILATO GONÇALVES BOAVENTURA - PARE (LETRAS) 2,99x0,83x2 4,96

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES -  PARE (LETRAS) 3,64x1,0 3,64

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES - PARE (LETRAS) 
2,99x0,83x1 2,48

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES - PARE (LETRAS) 2,99x0,83x2 4,96

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES - PARE (LETRAS) 2,99x0,83x2 4,96

3.7

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I 
DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO E INSTALAÇÃO)

levantamento em projeto 2,00 Unid

RUA ERIVALDO NUNES BOAVENTURA - COMUNIDADE DE CHAVES 1 1,00

RUA OROZINO ALVES PEREIRA - COMUNIDADE DE CHAVES 1 1,00

3.8

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X 
DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO)

levantamento em projeto 4,00 M2

RUA TRISTÃO FURTADO 1 1,00

RUA IPIRANGA - COMUNIDADE DE CHAVES 1 1,00

RUA DONA MARIA DE DEUS FILHO - COMUNIDADE DE CHAVES 3 2,00

____________________________________________________________

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO

Eng. Civil -  CREA-MG 324426/D

____________________________________________________________

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras

Rio Paranaíba, 22 de dezembro de 2022

Página 2 de 2


