
FORMA DE EXECUÇÃO:
(    ) DIRETA ( X  ) INDIRETA

LDI 29,74%

COMP. 01

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-
MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M Qtd Valor Unit R$ 28,82

ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2 0,3000                    18,72 5,62                  

ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M
m 0,2325                    51,75              12,03                

ED-49795
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

m³ 0,0214                    333,57            7,15                  

ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m³ 0,0646                    62,31              4,02                  

COMP. 02

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO 
TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO E INSTALAÇÃO)

Unid Qtd Valor Unit R$ 487,48

RO-41842
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA 
ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

m² 1,00                        413,63R$       413,63              

ED-4961
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,13                        535,41R$       66,93                

ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M

m³ 0,13                        55,35R$         6,92                  
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