ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
Rua Caitao Franklin de Castro, n° 1.065

CNPJ: 18.602.045/0001-00
infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: RIO PARANAIBA/MG

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

DATA: 22/12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP TRIANGULO/ALTO PARANAIBA 03/2022 (COM
DESONERAGAO)

PRAZO DE EXECUGAO: 2 MESES

( )DIRETA (X ) INDIRETA

LDI 29,74%

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

PREGO PREGO
UNITARIO S/ | UNITARIO C/

LDI LDI

QUANTIDADE PRECO TOTAL

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 525.000,00

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 7.902,37

ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

m2

4,50 206,56 1.205,96

ED-50389

OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00

%

2.585,49 2,00 6.696,41

RECAPEAMENTO

R$ 435.282,24

21

OBR-VIA-160

IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

M2

7.344,52 3,60 34.298,91

22

OBR-VIA-435

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM

2.652,84 1.989,63

23

OBR-VIA-370

TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM

M3XKM

34.062,47 38.490,60

24

OBR-VIA-435

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM

14.066,22 10.549,67

25

OBR-VIA-180

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
(EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE
DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E
DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)

M3

257,06 965,97 1.253,25 322.158,19

2.6

RO-41368

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
(DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

M3XKM

21.886,02 1,27 27.795,25

URBANIZACAO E ACESSIBILIDADE

R$ 81.815,39

3.1

COMP. 01

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15
MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM,
PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

1.700,40 28,82 37,39 63.578,07

3.2

ED-51148

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO
SIMPLES FCK =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA
INDICATIVA, 02 DEMAOS

15,00 334,11 433,47 6.502,05

3.3

RO-41243

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M
(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2

151,87 23,38 30,33 4.606,28

3.4

RO-41779

SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE
ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO,
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M2

34,58 35,07 45,50 1.573,33

3.7

COMP. 02

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO E
INSTALAGAO)

Unid

487,48 632,45 1.264,90

3.8

RO-42878

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU

DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO)

M2

826,80 1.072,69 4.290,76

Rio Paranaiba, 22 de dezembro de 2022

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Eng. Civil - CREA-MG 324426/D
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MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretario Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras




