



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação e Recapeamento de Diversas vias

Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG

ART Nº: MG20231841185

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

Referência: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022

0 BDI 25,92%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
					Custo Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
		TOTAL	ÁREA TOTAL (M²):		96.689,99		R\$ 5.008.015,88
1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 12.191,92
2		RECAPEAMENTO		ÁREA TOTAL (M²):	67.870,51		R\$ 2.722.796,00
2.1		LOTEAMENTO ALVORADA					R\$ 138.833,95
2.2		BAIRRO PARANAÍBA					R\$ 110.708,60
2.3		BAIRRO NOVO HORIZONTE					R\$ 973.735,20
2.4		BAIRRO OLHOS D'ÁGUA					R\$ 398.038,73
2.5		BAIRRO SÃO CRISTOVÃO					R\$ 199.383,83
2.6		BAIRRO CENTRO					R\$ 535.933,36
2.7		BAIRRO ALTO SANTA CRUZ					R\$ 129.421,86
2.8		DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS					R\$ 164.523,17
2.9		COMUNIDADE CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE					R\$ 62.032,50
2.10		PASSAGENS ELEVADAS RESTANTE DA CIDADE					R\$ 10.184,80
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		ÁREA TOTAL (M²):	28.819,48		R\$ 1.786.321,52
3.1		LOTEAMENTO ALVORADA					R\$ 34.116,78
3.1.1		TERRAPLANAGEM					R\$ 2.985,95
3.1.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 31.130,83
3.2		BAIRRO NOVO HORIZONTE					R\$ 15.556,59
3.2.1		TERRAPLANAGEM					R\$ 1.489,17
3.2.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 14.067,42
3.3		BAIRRO OLHOS D'AGUA					R\$ 85.076,49
3.3.1		TERRAPLANAGEM					R\$ 8.144,03
3.3.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 76.932,46
3.4		BAIRRO CENTRO					R\$ 114.572,30
3.4.1		TERRAPLANAGEM					R\$ 2.932,55
3.4.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 111.639,75
3.5		DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS - BARRO PRETO					R\$ 154.823,43
3.5.1		TERRAPLANAGEM					R\$ 31.851,01
3.5.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 122.972,42
3.6		DISTRITO DE ABAETÉ DOS MENDES - CHEGADA A ETE					R\$ 26.698,93
3.6.1		TERRAPLANAGEM					R\$ 2.555,78
3.6.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 24.143,15
3.7		COMUNIDADE PEDREIRA					R\$ 292.982,40
3.7.1		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO					R\$ 20.773,79
3.7.2		TERRAPLANAGEM					R\$ 20.319,34
3.7.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 251.889,27
3.8		COMUNIDADE SÃO JOÃO					R\$ 225.046,93
3.8.1		TERRAPLANAGEM					R\$ 21.542,81
3.8.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 203.504,12
3.9		COMUNIDADE CHAVES					R\$ 39.884,49
3.9.1		TERRAPLANAGEM					R\$ 3.817,97
3.9.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 36.066,52
3.10		COMUNIDADE ARCOS					R\$ 64.195,58
3.10.1		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO					R\$ 5.197,25
3.10.2		TERRAPLANAGEM					R\$ 3.482,25
3.10.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 55.516,08
3.11		COMUNIDADE SÃO PEDRO					R\$ 586.819,11
3.11.1		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO					R\$ 34.222,17
3.11.2		TERRAPLANAGEM					R\$ 32.615,85
3.11.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 519.981,09
3.12		UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)					R\$ 146.548,49
3.12.1		TERRAPLANAGEM					R\$ 6.059,87
3.12.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 140.488,62
4		URBANIZAÇÃO					R\$ 355.601,29
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 131.105,15

Rio Paranaíba, 09 de fevereiro de 2023.

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Engª Civil CREA 324.426/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras