
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

0 BDI

COMP. 01
PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR (D=60CM), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U Qtd Valor Unit 699,88R$            

34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    0,28                  R$                693,00 195,94R$            

21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 
*5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     3,00                  R$                145,09 435,27R$            

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,13                  469,77 58,72R$              

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,13                  79,57 9,95R$                

COMP. 02
PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTAGONAL (H=60CM), FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

U Qtd Valor Unit 710,59R$            

34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    0,30                  R$                693,00 206,65R$            

21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 
*5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     3,00                 145,09R$                435,27R$            

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,13                 469,77 58,72R$              

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,13                 79,57 9,95R$                

COMP. 03
PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA (50X50), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

Unid Qtd Valor Unit 677,19R$            

34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    0,25                 693,00R$                173,25R$            

21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 
*5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     3,00                 145,09R$                435,27R$            

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,13                 469,77 58,72R$              

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,13                 79,57 9,95R$                

COMP. 04
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRIANGULAR (L=35CM), FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

Unid Qtd Valor Unit 672,73R$            

34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    0,24                 693,00R$                168,79R$            

21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 
*5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     3,00                 145,09R$                435,27R$            

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,13                 469,77 58,72R$              

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,13                 79,57 9,95R$                

COMP. 05
PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR (50X70), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (TRAVESSIA ELEVADA)

Unid Qtd Valor Unit 746,49R$            

34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    0,35                 693,00R$                242,55R$            

21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 
*5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     3,00                 145,09R$                435,27R$            

94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,13                 469,77 58,72R$              

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,13                 79,57 9,95R$                

25,92%

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

Obra: Pavimentação e Recapeamento de Diversas vias

Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG

ART Nº: MG20231841185

Referência: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

COMP. 06
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    Qtd Valor Unit 10,66R$              

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 
M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 
CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0009             46,60 0,04R$                

53804
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,79                 5,82 4,58R$                

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0301             30,69 0,92R$                
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0603             15,16 0,91R$                

41904
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

T     0,0012             3500,15 4,20R$                

Rio Paranaíba,  09 de fevereiro de 2023. 

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Engª Civil CREA 324.426/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras


