
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

BDI:
ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULAS QUANTIDADE UNIDADE

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 
REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01

SOMA DOS ITENS 2 E 3 X1% 45091,18 %

1.2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

BASEXALTURA 2,50 m2

Placa de obra, modelo conforme memorial descritivo 2,5X1 2,50
2 RECAPEAMENTO

2.1 LOTEAMENTO ALVORADA

2.1.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 3541,32 m2

RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA 1346,1 1346,10
RUA ALCEU CORDEIRO VALADARES 970,65 970,65

RUA PARALELA A RUA MANOEL JOSE DE SOUZA E JOSE MACIEL 445,08 445,08
AVENIDA JOÃO CLEMENTE SOBRINHO 779,49 779,49

2.1.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

1279,12 TxKM

RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA item 2.1.1x 0,0012t/m² x 301 km 486,21
RUA ALCEU CORDEIRO VALADARES item 2.1.1x 0,0012t/m² x 301 km 350,60

RUA PARALELA A RUA MANOEL JOSE DE SOUZA E JOSE MACIEL item 2.1.1x 0,0012t/m² x 301 km 160,76
AVENIDA JOÃO CLEMENTE SOBRINHO item 2.1.1x 0,0012t/m² x 301 km 281,55

2.1.3
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

5311,98 m3*km

RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA item 2.1.1 x 0,015 x 100 2019,15
RUA ALCEU CORDEIRO VALADARES item 2.1.1 x 0,015 x 100 1455,98

RUA PARALELA A RUA MANOEL JOSE DE SOUZA E JOSE MACIEL item 2.1.1 x 0,015 x 100 667,62
AVENIDA JOÃO CLEMENTE SOBRINHO item 2.1.1 x 0,015 x 100 1169,24

2.1.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

53,12 M3

RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA item 2.1.1 x 0,015 20,19
RUA ALCEU CORDEIRO VALADARES item 2.1.1 x 0,015 14,56

RUA PARALELA A RUA MANOEL JOSE DE SOUZA E JOSE MACIEL item 2.1.1 x 0,015 6,68
AVENIDA JOÃO CLEMENTE SOBRINHO item 2.1.1 x 0,015 11,69

2.2 BAIRRO PARANAÍBA

2.2.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 2823,91 m2

RUA PREFEITO AGUINALDO NICODEMOS 2823,91 2823,91

2.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

1020,00 TxKM

RUA PREFEITO AGUINALDO NICODEMOS item 2.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 1020,00

2.2.3
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

4235,87 m3*km

RUA PREFEITO AGUINALDO NICODEMOS item 2.2.1 x 0,015 x 102 4235,87

2.2.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

42,36 M3

RUA PREFEITO AGUINALDO NICODEMOS item 2.2.1 x 0,015 42,36
2.3 BAIRRO NOVO HORIZONTE 

2.3.1
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM 
DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 10,00 CHP

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (SAÍDA PARA MG-230) 10 horas 10,00

2.3.2
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 23686,33 m2

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (PASSAGENS ELEVADAS) 429,64 429,64

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (QUEBRA MOLAS) 38,32 38,32
AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA/RUA JOÃO AUGUSTO DA 

ROCHA
1043,95 1043,95

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) 154,75 154,75
AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (SAÍDA PARA MG-230) 20824,02 20824,02

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA (ÁREA DE RETORNO 1) 448,93 448,93
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA(ÁREA DE RETORNO 2) 465,78 465,78
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA (ÁREA DE RETORNO 3) 280,94 280,94

2.3.3
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

8555,50 TxKM

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (PASSAGENS ELEVADAS) item 2.3.1x 0,0012t/m² x 301 km 155,19

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (QUEBRA MOLAS) item 2.3.1x 0,0012t/m² x 301 km 13,84
AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA/RUA JOÃO AUGUSTO DA 

ROCHA
item 2.3.1x 0,0012t/m² x 301 km 377,07

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) item 2.3.1x 0,0012t/m² x 301 km 55,90
AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (SAÍDA PARA MG-230) item 2.3.1x 0,0012t/m² x 301 km 7521,64

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA (ÁREA DE RETORNO 1) item 2.3.1x 0,0012t/m² x 301 km 162,15
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA(ÁREA DE RETORNO 2) item 2.3.1x 0,0012t/m² x 301 km 168,24
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA (ÁREA DE RETORNO 3) item 2.3.1x 0,0012t/m² x 301 km 101,48

2.3.4
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

37091,30 m3*km

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
Obra: Pavimentação e Recapeamento de Diversas vias
Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG
Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

ART Nº: MG20231841185
Referência: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022

25,92%0
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AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (PASSAGENS ELEVADAS) item 2.3.2 x 0,015 x 100 644,46

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (QUEBRA MOLAS) item 2.3.2 x 0,015 x 100 57,48
AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA/RUA JOÃO AUGUSTO DA 

ROCHA
item 2.3.2 x 0,015 x 101 1565,93

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) item 2.3.2 x 0,015 x 100 232,13
AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (SAÍDA PARA MG-230) item 2.3.2 x 0,015 x 100 31236,03

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA (ÁREA DE RETORNO 1) item 2.3.2 x 0,015 x 100 673,40
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA(ÁREA DE RETORNO 2) item 2.3.2 x 0,015 x 100 698,67
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA (ÁREA DE RETORNO 3) item 2.3.2 x 0,015 x 100 421,41

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (SAÍDA PARA MG-230) - 
RECOMPOSIÇÃO

5% sobre o volume do local 1561,80

2.3.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

370,91 M3

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (PASSAGENS ELEVADAS) item 2.3.2 x 0,015 6,44

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (QUEBRA MOLAS) item 2.3.2 x 0,015 0,57
AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA/RUA JOÃO AUGUSTO DA 

ROCHA
item 2.3.2 x 0,015 15,66

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) item 2.3.2 x 0,015 2,32
AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (SAÍDA PARA MG-230) item 2.3.2 x 0,015 312,36

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA (ÁREA DE RETORNO 1) item 2.3.2 x 0,015 6,73
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA(ÁREA DE RETORNO 2) item 2.3.2 x 0,015 6,99
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA (ÁREA DE RETORNO 3) item 2.3.2 x 0,015 4,21

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (SAÍDA PARA MG-230) - 
RECOMPOSIÇÃO

5% sobre o volume do local 15,62

2.4 BAIRRO OLHOS D'ÁGUA

2.4.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 10153,01 m2

RUA IRRADIANTE 2631,03 2631,03
RUA JOSÉ HONÓRIO DE RESENDE 3912,21 3912,21
RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS 1040,19 1040,19

RUA FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO 2569,58 2569,58

2.4.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

3667,27 TxKM

RUA IRRADIANTE item 2.4.1x 0,0012t/m² x 301 km 950,33
RUA JOSÉ HONÓRIO DE RESENDE item 2.4.1x 0,0012t/m² x 301 km 1413,09
RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS item 2.4.1x 0,0012t/m² x 301 km 375,72

RUA FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO item 2.4.1x 0,0012t/m² x 301 km 928,13

2.4.3
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

15229,52 m3*km

RUA IRRADIANTE item 2.4.1 x 0,015 x 100 3946,55
RUA JOSÉ HONÓRIO DE RESENDE item 2.4.1 x 0,015 x 100 5868,32
RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS item 2.4.1 x 0,015 x 100 1560,29

RUA FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO item 2.4.1 x 0,015 x 100 3854,37

2.4.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

152,30 M3

BAIRRO OLHOS D'ÁGUA
RUA IRRADIANTE item 2.4.1 x 0,015 39,47

RUA JOSÉ HONÓRIO DE RESENDE item 2.4.1 x 0,015 58,68
RUA JOÃO BARBOSA DE BARROS item 2.4.1 x 0,015 15,60

RUA FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO item 2.4.1 x 0,015 38,54
2.5 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

2.5.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 4915,44 m2

RUA JOÃO CALIXTO FILHO 669,6 669,60
RUA JOSÉ PEDRO DA SILVA 546,58 546,58

RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA 3699,26 3699,26

2.5.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

1775,46 TxKM

RUA JOÃO CALIXTO FILHO item 2.5.1x 0,0012t/m² x 301 km 241,86
RUA JOSÉ PEDRO DA SILVA item 2.5.1x 0,0012t/m² x 301 km 197,42

RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA item 2.5.1x 0,0012t/m² x 301 km 1336,17

2.5.3
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

7650,60 m3*km

RUA JOÃO CALIXTO FILHO item 2.5.1 x 0,015 x 100 1004,40
RUA JOSÉ PEDRO DA SILVA item 2.5.1 x 0,015 x 100 819,87

RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA item 2.5.1 x 0,015 x 100 5548,89
RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA - RECOMPOSIÇÃO 5% sobre o volume do local 277,44

2.5.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

76,51 M3

RUA JOÃO CALIXTO FILHO item 2.5.1 x 0,015 10,04
RUA JOSÉ PEDRO DA SILVA item 2.5.1 x 0,015 8,20

RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA item 2.5.1 x 0,015 55,49
RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA - RECOMPOSIÇÃO 5% sobre o volume do local 2,77

2.6 BAIRRO CENTRO

2.6.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 13670,37 m2

RUA OTAVIANO ROSA 3408,8 3408,80
RUA VICENTE CAETANO 305,68 305,68
RUA HONÓRIO TEIXEIRA 505,71 505,71

RUA PADRE CAMILO 842,58 842,58
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RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO 917,89 917,89
PARQUE DO ZARICO 3470,67 3470,67

RUA TRISTÃO FURTADO 4219,04 4219,04

2.6.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

4937,74 TxKM

RUA OTAVIANO ROSA item 2.6.1x 0,0012t/m² x 301 km 1231,26
RUA VICENTE CAETANO item 2.6.1x 0,0012t/m² x 301 km 110,41
RUA HONÓRIO TEIXEIRA item 2.6.1x 0,0012t/m² x 301 km 182,66

RUA PADRE CAMILO item 2.6.1x 0,0012t/m² x 301 km 304,34
RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO item 2.6.1x 0,0012t/m² x 301 km 331,54

PARQUE DO ZARICO item 2.6.1x 0,0012t/m² x 301 km 1253,61
RUA TRISTÃO FURTADO item 2.6.1x 0,0012t/m² x 301 km 1523,92

2.6.3
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

20505,56 m3*km

RUA OTAVIANO ROSA item 2.6.1 x 0,015 x 100 5113,20
RUA VICENTE CAETANO item 2.6.1 x 0,015 x 100 458,52
RUA HONÓRIO TEIXEIRA item 2.6.1 x 0,015 x 100 758,57

RUA PADRE CAMILO item 2.6.1 x 0,015 x 100 1263,87
RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO item 2.6.1 x 0,015 x 100 1376,84

PARQUE DO ZARICO item 2.6.1 x 0,015 x 100 5206,01
RUA TRISTÃO FURTADO item 2.6.1 x 0,015 x 100 6328,56

2.6.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

205,06 M3

RUA OTAVIANO ROSA item 2.6.1 x 0,015 51,13
RUA VICENTE CAETANO item 2.6.1 x 0,015 4,59
RUA HONÓRIO TEIXEIRA item 2.6.1 x 0,015 7,59

RUA PADRE CAMILO item 2.6.1 x 0,015 12,64
RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO item 2.6.1 x 0,015 13,77

PARQUE DO ZARICO item 2.6.1 x 0,015 52,06
RUA TRISTÃO FURTADO item 2.6.1 x 0,015 63,29

2.7 BAIRRO ALTO SANTA CRUZ

2.7.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 3301,24 m2

RUA FELIPE ABRAÃO JABER/ RUA Z 1136,68 1136,68
RUA AO REDOR DO CRISTO 758,33 758,33

RUA VEREADOR SÉRGIO TEIXEIRA 750,87 750,87
RUA MARIA LOPES 655,36 655,36

2.7.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

1192,41 TxKM

RUA FELIPE ABRAÃO JABER/ RUA Z item 2.7.1x 0,0012t/m² x 301 km 410,57
RUA AO REDOR DO CRISTO item 2.7.1x 0,0012t/m² x 301 km 273,91

RUA VEREADOR SÉRGIO TEIXEIRA item 2.7.1x 0,0012t/m² x 301 km 271,21
RUA MARIA LOPES item 2.7.1x 0,0012t/m² x 301 km 236,72

2.7.3
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

4951,86 m3*km

RUA FELIPE ABRAÃO JABER/ RUA Z item 2.7.1 x 0,015 x 100 1705,02
RUA AO REDOR DO CRISTO item 2.7.1 x 0,015 x 100 1137,50

RUA VEREADOR SÉRGIO TEIXEIRA item 2.7.1 x 0,015 x 100 1126,31
RUA MARIA LOPES item 2.7.1 x 0,015 x 100 983,04

2.7.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

49,52 M3

RUA FELIPE ABRAÃO JABER/ RUA Z item 2.7.1 x 0,015 17,05
RUA AO REDOR DO CRISTO item 2.7.1 x 0,015 11,37

RUA VEREADOR SÉRGIO TEIXEIRA item 2.7.1 x 0,015 11,26
RUA MARIA LOPES item 2.7.1 x 0,015 9,83

2.8 DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS

2.8.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 4196,59 m2

AVENIDA HERMENEGIDO JOSÉ DE OLIVEIRA 4196,59 4196,59

2.8.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

1515,81 TxKM

AVENIDA HERMENEGIDO JOSÉ DE OLIVEIRA item 2.8.1x 0,0012t/m² x 301 km 1515,81

2.8.3
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

6294,89 m3*km

AVENIDA HERMENEGIDO JOSÉ DE OLIVEIRA item 2.8.1 x 0,015 x 100 6294,89

2.8.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

62,95 M3

AVENIDA HERMENEGIDO JOSÉ DE OLIVEIRA item 2.8.1 x 0,015 62,95
2.9 COMUNIDADE CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA

2.9.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 1582,30 m2

CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA 1582,3 1582,30

2.9.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

571,53 TxKM

CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA item 2.10.1x 0,0012t/m² x 301 km 571,53
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2.9.3
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

2373,45 m3*km

CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA item 2.10.1 x 0,015 x 100 2373,45

2.9.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

23,73 M3

CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA item 2.10.1 x 0,015 23,73
2.10 PASSAGENS ELEVADAS RESTANTE DA CIDADE

2.10.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 259,79 m2

AV. TRAJANO JOSÉ DA SILVA 86,15 86,15
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA 55,58 55,58

RUA VEREADOR ANTÔNIO DE CARVALHO 62,23 62,23
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO 55,83 55,83

2.10.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

93,84 TxKM

AV. TRAJANO JOSÉ DA SILVA item 2.10.1x 0,0012t/m² x 301 km 31,12
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA item 2.10.1x 0,0012t/m² x 301 km 20,08

RUA VEREADOR ANTÔNIO DE CARVALHO item 2.10.1x 0,0012t/m² x 301 km 22,48
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO item 2.10.1x 0,0012t/m² x 301 km 20,17

2.10.3
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA X KM

389,69 m3*km

AV. TRAJANO JOSÉ DA SILVA item 2.10.1 x 0,015 x 100 129,23
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA item 2.10.1 x 0,015 x 100 83,37

RUA VEREADOR ANTÔNIO DE CARVALHO item 2.10.1 x 0,015 x 100 93,35
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO item 2.10.1 x 0,015 x 100 83,75

2.10.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DA CAMADA 

3,90 M3

AV. TRAJANO JOSÉ DA SILVA item 2.10.1 x 0,015 1,29
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA item 2.10.1 x 0,015 0,83

RUA VEREADOR ANTÔNIO DE CARVALHO item 2.10.1 x 0,015 0,93
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO item 2.10.1 x 0,015 0,84

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.1 LOTEAMENTO ALVORADA

3.1.1 TERRAPLANAGEM 

3.1.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 442,43 M2

RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) 349,87 349,87
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) 92,56 92,56

3.1.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

66,36 M3

RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) item 3.1.1.1 x 0,15 52,48
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.1.1 x 0,15 13,88

3.1.1.3
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

(TRANSPORTE DE CASCALHO NO LOCAL) 
ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 

ESPESSURA
66,36 m3

RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) item 3.1.1.1 x 0,15 52,48
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.1.1 x 0,15 13,88

3.1.2 PAVIMENTAÇÃO 

3.1.2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 442,43 M2    

RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) 349,87 349,87
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) 92,56 92,56

3.1.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
159,81 TxKM

RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) item 3.1.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 126,37

RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 33,43

3.1.2.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 442,43 m2

RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) item 3.1.2.1 349,87
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.2 92,56

3.1.2.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

159,81 TxKM

RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) item 3.1.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 126,37
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 33,43

3.1.2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO 

8,85 m3

RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) item 3.1.2.1x0,02 7,00
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.1x0,02 1,85

3.1.2.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

2088,14 m3*km

RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) item 3.1.2.1x0,02X100 699,74
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.1x0,02X100 1388,40

3.2 BAIRRO NOVO HORIZONTE 
3.2.1 TERRAPLANAGEM 

3.2.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 220,65 M2
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AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) 52,91 52,91
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) 85,72 85,72
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) 82,02 82,02

3.2.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

33,10 M3

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) item 3.2.1.1 x 0,15 7,94
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) item 3.2.1.1 x 0,15 12,86
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) item 3.2.1.1 x 0,15 12,30

3.2.1.3
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

33,10 m3

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) item 3.2.1.1 x 0,15 7,94
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) item 3.2.1.1 x 0,15 12,86
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) item 3.2.1.1 x 0,15 12,30

3.2.2 PAVIMENTAÇÃO 

3.2.2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 220,65 M2    

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) 52,91 52,91
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) 85,72 85,72
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) 82,02 82,02

3.2.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
79,70 TxKM

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) item 3.2.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 19,11
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) item 3.2.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 30,96
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) item 3.2.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 29,63

3.2.2.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 220,65 m2

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) 52,91 52,91
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) 85,72 85,72
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) 82,02 82,02

3.2.2.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

79,70 TxKM

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) item 3.2.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 19,11
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) item 3.2.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 30,96
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) item 3.2.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 29,63

3.2.2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

4,41 m3

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) item 3.2.2.1X0,02 1,06
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) item 3.2.2.1X0,02 1,71
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) item 3.2.2.1X0,02 1,64

3.2.2.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

441,30 m3*km

AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) item 3.2.2.1X0,02X100 105,82
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) item 3.2.2.1X0,02X100 171,44
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) item 3.2.2.1X0,02X100 164,04

3.3 BAIRRO OLHOS D'AGUA
3.3.1 TERRAPLANAGEM 

3.3.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 1206,70 M2

RUA VIRGÍLIO DAMAS 1006,59 1006,59
RUA RITA NEVES DA SILVA 200,11 200,11

3.3.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

181,01 M3

RUA VIRGÍLIO DAMAS item 3.3.1.1 x 0,15 150,99
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.1.1 x 0,15 30,02

3.3.1.3
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

181,01 m3

RUA VIRGÍLIO DAMAS item 3.2.1 x 0,15 150,99
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.2.1 x 0,15 30,02

3.3.2 PAVIMENTAÇÃO 

3.3.2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 1206,70 M2    

RUA VIRGÍLIO DAMAS 1006,59 1006,59
RUA RITA NEVES DA SILVA 200,11 200,11

3.3.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
435,86 TxKM

RUA VIRGÍLIO DAMAS item 3.3.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 363,58
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 72,28

3.3.2.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 1206,70 m2

RUA VIRGÍLIO DAMAS 1006,59 1006,59
RUA RITA NEVES DA SILVA 200,11 200,11

3.3.2.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

435,86 TxKM

RUA VIRGÍLIO DAMAS item 3.3.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 363,58
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 72,28
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3.3.2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

24,13 m3

RUA VIRGÍLIO DAMAS item 3.3.2.1x0,02 20,13
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.2.1x0,02 4,00

3.3.2.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

2413,40 m3*km

RUA VIRGÍLIO DAMAS item 3.3.2.1x0,02X100 2013,18
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.2.1x0,02X100 400,22

3.4 BAIRRO CENTRO
3.4.1 TERRAPLANAGEM 

3.4.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 541,46 M2

PARQUE DO ZARICO 541,46 541,46
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO

3.4.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

54,15 M3

PARQUE DO ZARICO item 3.4.1.1 x 0,10 54,15
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO

3.4.1.3
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

54,15 m3

PARQUE DO ZARICO item 3.4.1.1 x 0,10 54,15
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO

3.4.2 PAVIMENTAÇÃO 

3.4.2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 1751,09 M2    

PARQUE DO ZARICO 541,46 541,46
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1209,63 1209,63

3.4.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
632,49 TxKM

PARQUE DO ZARICO item 3.4.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 195,58
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO item 3.4.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 436,92

3.4.2.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 1751,09 m2

PARQUE DO ZARICO 541,46 541,46
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1209,63 1209,63

3.4.2.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

632,49 TxKM

PARQUE DO ZARICO item 3.4.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 195,58
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO item 3.4.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 436,92

3.4.2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

35,02 m3

PARQUE DO ZARICO item 3.4.2.1x0,02 10,83
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO item 3.4.2.1x0,02 24,19

3.4.2.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

3502,18 m3*km

PARQUE DO ZARICO item 3.4.2.1X0,02X100 1082,92
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO item 3.4.2.1X0,02X100 2419,26

3.5 DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS - BARRO PRETO
3.5.1 TERRAPLANAGEM 

3.5.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 5880,91 M2

RUA 1 1761,01 1761,01
RUA 2 195,44 195,44
RUA 5 703,07 703,07
RUA 6 221,38 221,38
RUA 7 861,35 861,35
RUA 8 805,19 805,19

RUA MARIA JOSÉ 474,89 474,89
RUA RITA GERALDA SILVA 858,58 858,58

3.5.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

588,09 M3

RUA 1 item 3.5.1.1 x 0,15 176,10
RUA 2 item 3.5.1.1 x 0,15 19,54
RUA 5 item 3.5.1.1 x 0,15 70,31
RUA 6 item 3.5.1.1 x 0,15 22,14
RUA 7 item 3.5.1.1 x 0,15 86,14
RUA 8 item 3.5.1.1 x 0,15 80,52

RUA MARIA JOSÉ item 3.5.1.1 x 0,15 47,49
RUA RITA GERALDA SILVA item 3.5.1.1 x 0,15 85,86

3.5.1.3
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

588,09 m3

RUA 1 item 3.5.1.1 x 0,15 176,10
RUA 2 item 3.5.1.1 x 0,15 19,54
RUA 5 item 3.5.1.1 x 0,15 70,31
RUA 6 item 3.5.1.1 x 0,15 22,14
RUA 7 item 3.5.1.1 x 0,15 86,14
RUA 8 item 3.5.1.1 x 0,15 80,52

RUA MARIA JOSÉ item 3.5.1.1 x 0,15 47,49
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RUA RITA GERALDA SILVA item 3.5.1.1 x 0,15 85,86
3.5.2 PAVIMENTAÇÃO 

3.5.2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 5880,91 M2    

RUA 1 1761,01 1761,01
RUA 2 195,44 195,44
RUA 5 703,07 703,07
RUA 6 221,38 221,38
RUA 7 861,35 861,35
RUA 8 805,19 805,19

RUA MARIA JOSÉ 474,89 474,89
RUA RITA GERALDA SILVA 858,58 858,58

3.5.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
212,42 TxKM

RUA 1 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 63,61
RUA 2 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 7,06
RUA 5 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 25,39
RUA 6 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 8,00
RUA 7 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 31,11
RUA 8 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 29,08

RUA MARIA JOSÉ item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 17,15
RUA RITA GERALDA SILVA item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 31,01

3.5.2.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 5880,91 m2

RUA 1 1761,01 1761,01
RUA 2 195,44 195,44
RUA 5 703,07 703,07
RUA 6 221,38 221,38
RUA 7 861,35 861,35
RUA 8 805,19 805,19

RUA MARIA JOSÉ 474,89 474,89
RUA RITA GERALDA SILVA 858,58 858,58

3.5.2.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

212,42 TxKM

RUA 1 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 63,61
RUA 2 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 7,06
RUA 5 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 25,39
RUA 6 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 8,00
RUA 7 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 31,11
RUA 8 item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 29,08

RUA MARIA JOSÉ item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 17,15
RUA RITA GERALDA SILVA item 5.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 31,01

3.5.2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

11,76 m3

RUA 1 item 5.2.1x0,02 3,52
RUA 2 item 5.2.1x0,02 0,39
RUA 5 item 5.2.1x0,02 1,41
RUA 6 item 5.2.1x0,02 0,44
RUA 7 item 5.2.1x0,02 1,72
RUA 8 item 5.2.1x0,02 1,61

RUA MARIA JOSÉ item 5.2.1x0,02 0,95
RUA RITA GERALDA SILVA item 5.2.1x0,02 1,72

3.5.2.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

1176,18 m3*km

RUA 1 352,20
RUA 2 item 5.2.1x0,02X100 39,09
RUA 5 item 5.2.1x0,02X102 140,61
RUA 6 item 5.2.1x0,02X103 44,28
RUA 7 item 5.2.1x0,02X104 172,27
RUA 8 item 5.2.1x0,02X105 161,04

RUA MARIA JOSÉ item 5.2.1x0,02X106 94,98
RUA RITA GERALDA SILVA item 5.2.1x0,02X107 171,72

3.6 DISTRITO DE ABAETÉ DOS MENDES 
3.6.1 TERRAPLANAGEM 

3.6.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 378,69 M2

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE 246,86 246,86
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA 131,83 131,83

3.6.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

56,80 M3

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.1.1 x 0,15 37,03
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA item 3.6.1.1 x 0,15 19,77

3.6.1.3
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

56,80 m3

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.1.1 x 0,15 37,03
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA item 3.6.1.1 x 0,15 19,77

3.6.2 PAVIMENTAÇÃO 

3.6.2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 378,69 M2    

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE 246,86 246,86
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA 131,83 131,83
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3.6.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
136,78 TxKM

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 89,17
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA item 3.6.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 47,62

3.6.2.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 378,69 m2

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE 246,86 246,86
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA 131,83 131,83

3.6.2.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

136,78 TxKM

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 89,17
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA item 3.6.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 47,62

3.6.2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

7,57 m3

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.2.1x0,02 4,94
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA item 3.6.2.1x0,02 2,64

3.6.2.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

757,38 m3*km

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.2.1X0,02X100 493,72
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA item 3.6.2.1X0,02X100 263,66

3.7 COMUNIDADE PEDREIRA
3.7.1 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

3.7.1.1 Remoção e carga de todo pavimento existente
ÁREA LEVANTADA EM PROJETOXESPESSURA 

DO PAVIMENTO EXISTENTE
34,61 m3

ÁREA PAVIMENTADA PEDREIRA 2307,45X0,015 34,61
3.7.2 TERRAPLANAGEM 

3.7.2.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 1643,48 M2

ÁREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA 1643,48 1643,48

3.7.2.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

592,64 M3

ÁREA PAVIMENTADA - PEDREIRA 2307,45X0,15 346,12
ÁREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.1.1 x 0,15 246,52

3.7.2.3
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

592,64 m3

ÁREA PAVIMENTADA - PEDREIRA 2307,45X0,15 346,12
ÁREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.1.1 x 0,15 246,52

3.7.3 PAVIMENTAÇÃO 

3.7.3.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 3950,93 M2    

ÁREA PAVIMENTADA - PEDREIRA 2307,45 2307,45
ÁREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA 1643,48 1643,48

3.7.3.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
1427,08 TxKM

ÁREA PAVIMENTADA - PEDREIRA item 3.7.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 833,45
ÁREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 593,62

3.7.3.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 3950,93 m2

ÁREA PAVIMENTADA - PEDREIRA 2307,45 2307,45
ÁREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA 1643,48 1643,48

3.7.3.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

1427,08 TxKM

ÁREA PAVIMENTADA - PEDREIRA item 3.7.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 833,45
ÁREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 593,62

3.7.3.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

79,02 m3

ÁREA PAVIMENTADA - PEDREIRA item 3.7.2.1x0,02 46,15
ÁREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.2.1x0,02 32,87

3.7.3.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

7901,86 m3*km

ÁREA PAVIMENTADA - PEDREIRA item 3.7.2.1X0,02X100 4614,90
ÁREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.2.1X0,02X101 3286,96

3.8 COMUNIDADE SÃO JOÃO
3.8.1 TERRAPLANAGEM 

3.8.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 3192,00 M2

RUAS SÃO JOÃO 3192 3192,00

3.8.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

478,80 M3

RUAS SÃO JOÃO item 3.8.1.1 x 0,15 478,80

3.8.1.3
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

478,80 m3
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RUAS SÃO JOÃO item 3.8.1.1 x 0,15 478,80
3.8.2 PAVIMENTAÇÃO 

3.8.2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 3192,00 M2    

RUAS SÃO JOÃO 3192,00 3192,00

3.8.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
1152,95 TxKM

RUAS SÃO JOÃO item 3.8.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 1152,95

3.8.2.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 3192,00 m2

RUAS SÃO JOÃO 3192,00 3192,00

3.8.2.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

1152,95 TxKM

RUAS SÃO JOÃO item 3.8.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 1152,95

3.8.2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

63,84 m3

RUAS SÃO JOÃO item 3.8.2.1x0,02 63,84

3.8.2.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

6384,00 m3*km

RUAS SÃO JOÃO item 3.8.2.1X0,02X100 6384,00
3.9 COMUNIDADE CHAVES

3.9.1 TERRAPLANAGEM 

3.9.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 565,71 M2

 RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) 246,86 246,86
RUA ANTÔNIO SIMÃO DE MENESES 318,85 318,85

3.9.1.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

84,86 M3

 RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.1.1 x 0,15 37,03
RUA ANTÔNIO SIMÃO DE MENESES item 3.9.1.1 x 0,15 47,83

3.9.1.3
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

84,86 m3

 RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.1.1 x 0,15 37,03
RUA ANTÔNIO SIMÃO DE MENESES item 3.9.1.1 x 0,15 47,83

3.9.2 PAVIMENTAÇÃO 

3.9.2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 565,71 M2    

 RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) 246,86 246,86
RUA ANTÔNIO SIMÃO DE MENESES 318,85 318,85

3.9.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
204,33 TxKM

 RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 89,17
RUA ANTÔNIO SIMÃO DE MENESES item 3.9.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 115,17

3.9.2.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 565,71 m2

 RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) 246,86 246,86
RUA ANTÔNIO SIMÃO DE MENESES 318,85 318,85

3.9.2.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

204,33 TxKM

 RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 89,17
RUA ANTÔNIO SIMÃO DE MENESES item 3.9.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 115,17

3.9.2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

11,31 m3

 RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.2.1x0,02 4,94
RUA ANTÔNIO SIMÃO DE MENESES item 3.9.2.1x0,02 6,38

3.9.2.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

1131,42 m3*km

 RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.2.1X0,02X100 493,72
RUA ANTÔNIO SIMÃO DE MENESES item 3.9.2.1X0,02X100 637,70

3.10 COMUNIDADE ARCOS 
3.10.1 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

3.10.1.1 Remoção e carga de todo pavimento existente
ÁREA LEVANTADA EM PROJETOXESPESSURA 

DO PAVIMENTO EXISTENTE
130,62 m3

COMUNIDADE ARCOS 870,78X0,015 130,62
3.10.2 TERRAPLANAGEM 

3.10.2.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

130,62 M3

COMUNIDADE ARCOS item 3.10.1.1 x 0,15 130,62

3.10.2.2
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

130,62 m3

COMUNIDADE ARCOS item 3.10.1.1 x 0,15 130,62
3.10.3 PAVIMENTAÇÃO 
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3.10.3.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 870,78 M2    

COMUNIDADE ARCOS 870,78 870,78

3.10.3.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
314,53 TxKM

COMUNIDADE ARCOS item 3.10.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 314,53

3.10.3.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 870,78 m2

COMUNIDADE ARCOS 870,78 870,78

3.10.3.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

314,53 TxKM

COMUNIDADE ARCOS item 3.10.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 314,53

3.10.3.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

17,42 m3

COMUNIDADE ARCOS item 3.10.2.1x0,02 17,42

3.10.3.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

1741,56 m3*km

COMUNIDADE ARCOS item 3.10.2.1X0,02X100 1741,56
3.11 COMUNIDADE SÃO PEDRO

3.11.1 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO

3.11.1.1 Remoção e carga de todo pavimento existente
ÁREA LEVANTADA EM PROJETOXESPESSURA 

DO PAVIMENTO EXISTENTE
122,34 m3

COMUNIDADE SÃO PEDRO 8156X0,015 122,34
3.11.2 TERRAPLANAGEM 

3.11.2.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

1223,40 M3

COMUNIDADE SÃO PEDRO item 3.11.1.1 x 0,15 1223,40

3.11.2.2
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 
categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.501 a 3.000 m

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA

1223,40 m3

COMUNIDADE SÃO PEDRO item 3.11.1.1 x 0,15 1223,40
3.11.3 PAVIMENTAÇÃO 

3.11.3.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 8156,00 M2    

COMUNIDADE SÃO PEDRO 8156,00 8156,00

3.11.3.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
2945,95 TxKM

COMUNIDADE SÃO PEDRO item 3.11.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 2945,95

3.11.3.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 8156,00 m2

COMUNIDADE SÃO PEDRO 8156,00 8156,00

3.11.3.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

2945,95 TxKM

COMUNIDADE SÃO PEDRO item 3.11.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 2945,95

3.11.3.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

163,12 m3

COMUNIDADE SÃO PEDRO item 3.11.2.1x0,02 163,12

3.11.3.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

16312,00 m3*km

COMUNIDADE SÃO PEDRO item 3.11.2.1X0,02X100 16312,00
3.12 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

3.12.1 TERRAPLANAGEM 

3.12.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 2203,59 M2

ESTACIONAMENTO - UFV 2203,59 2203,59
3.12.2 PAVIMENTAÇÃO 

3.12.2.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 2203,59 M2    

ESTACIONAMENTO - UFV 2203,59 2203,59

3.12.2.2
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE IMPRIMAÇÃOXCOEFICIENTE DE 
CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 

TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO
795,94 TxKM

ESTACIONAMENTO - UFV item 3.12.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 795,94

3.12.2.3
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO 2203,59 m2

ESTACIONAMENTO - UFV 2203,59 2203,59

3.12.2.4
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte 
>= 50,10 km

ÁREA DE PINTURA DE 
LIGAÇÃOXCOEFICIENTE DE 

CONVERSÃOXDISTÂNCIA MÉDIA 
TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE 

LIGAÇÃO

795,94 TxKM

ESTACIONAMENTO - UFV item 3.12.2.1x 0,0012t/m² x 301 km 795,94
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3.12.2.5

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO

44,07 m3

ESTACIONAMENTO - UFV item 3.12.2.1x0,02 44,07

3.12.2.6
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  Distância média de 
transporte > 50,00 km (volume compactado)

ÁREA LEVANTADA EM PROJETO X 
ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTÂNCIA

4407,18 m3*km

ESTACIONAMENTO - UFV item 3.12.2.1X0,02X100 4407,18
4 URBANIZAÇÃO

4.1
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

(COMPRIMENTO) 6106,84 M

LOTEAMENTO ALVORADA
RUA SEM NOME (SEM SAÍDA) 2x(42+22) 128,00

RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA 39,76 39,76
BAIRRO NOVO HORIZONTE 

AVENIDA PREFEITO JOSÉ MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) 2,10X2 4,20
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 1) 2,60x2 5,20
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 2) 2,55x2 5,10
AVENIDA ALBERTO SILVÉRIO DA SILVA  (RETORNO 3) 2,50x2 5,00

BAIRRO OLHOS D'AGUA
RUA VIRGÍLIO DAMAS 172,32X2 344,64

RUA RITA NEVES DA SILVA 26,59X2 53,18
BAIRRO CENTRO

PARQUE DO ZARICO 129,68 129,68
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 150,88 150,88

DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS - BARRO PRETO
RUA 1 786,45 786,45
RUA 2 54,46x2 108,84
RUA 5 294,75 294,75
RUA 6 93,92 93,92
RUA 7 295,10 295,10
RUA 8 307,72 307,72

RUA MARIA JOSÉ 287,12 287,12
RUA RITA GERALDA SILVA 268,26 268,26

DISTRITO DE ABAETÉ DOS MENDES 
RUA ALVIM TERÊNCIO DA SILVA 127,45 127,45
RUA VIGILATO JOSÉ DAS CHAGA 49,36 49,36

RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE 74,25 74,25

RUA ODILIO CARLOS DE ALMEIDA, RUA DORVINO FRANCISCO MARINHO, 
RUA BOLIVAR JOSÉ MENDES, RUA JOÃO MODESTO DE ANDRADE

448,91 448,91

COMUNIDADE PEDREIRA
COMUNIDADE PEDREIRA 897,54 897,54

COMUNIDADE DE SÃO JOÃO
COMUNIDADE DE SÃO JOÃO 769,12 769,12

COMUNIDADE CHAVES
RUA JOÃO MIGUEL SOBRINHO 211,55 211,55

COMUNIDADE ARCOS 
COMUNIDADE ARCOS 220,86 220,86

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR (D=60CM), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

(UNIDADES) 24,00 U

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA R-4a:3 3,00
RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA R-6c: 11 11,00

RUA JURITI R-4a:1 1,00
RUA DOS CANÁRIOS R-4a:2 ; R-4b:3 5,00

AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA R-4a:2 2,00
RUA BEM TE VI R-6c: 2 2,00

5.2
PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTAGONAL (H=60CM), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

(UNIDADES) 2,00 U

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA R-1:2 2,00

5.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA (50X50), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

(UNIDADES) 10,00 Unid

RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA A-18: 4 ; A-32b: 6 10,00

5.4
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRIANGULAR (L=35CM), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

(UNIDADES) 3,00 Unid

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA R-2:3 3,00

5.5
PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR (50X70), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (TRAVESSIA ELEVADA)

(UNIDADES) 32,00 Unid

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 18 18,00
AV. TRAJANDO JOSÉ DA SILVA A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 2 2,00

RUA PADRE CAMILO A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 2 2,00
RUA CAPITÃO FRANKLIN DE CASTRO A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 8 8,00

RUA VEREADOR ANTÔNIO DE CARVALHO A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 2 2,00

5.6
Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, inclusive 
pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)

(QUANTIDADEXÁREA) 1197,40 m2

FAIXAS DE PEDESTRES

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (RUAS DE ACESSO)
=((22+14+15+13+12+12+12+12+12+12+12+12+1
3)*4*0,3)+((7,3+7,3+8,8+7+6,7+7,8+7,4+12,7)*0,3)

227,10

RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA 
=((21+14+14+13+15)*0,3*4)+(8,8+8,8+8+9+12)*0,

3
106,38

RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA (RUAS DE ACESSO)
=(14+13+30+15+14+18)*0,3*4+((8+8,45+17,75+7,

7+8,3+10,6)*0,3)
143,04

TRAVESSIA ELEVADA

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA 
=((14+14+15+14+14+18+18+18+18+18)*4*0,4)+((

8+8+9+8+11+11+11+11+11)*1,31)
372,88

AV. TRAJANO JOSÉ DA SILVA =(13*4*0,4)+(8*1,31) 31,28
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA =(8*4*0,4)+(6*1,31) 20,66

RUA VEREADOR ANTÔNIO DE CARVALHO =(9*4*0,4)+(6*1,31) 22,26
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO =(8*4*0,4)+(6*1,3) 20,60

RUA PADRE CAMILO =(9*4*0,4)+(5*1,3) 20,90
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RUA CAPITÃO FRANKLIN DE CASTRO =((8+8+8+9)*4*0,4)+((4+4+4+5)*1,3) 74,90
FAIXA DE RETENÇÃO PARE

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA =6,75*0,4 2,70
RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA (RUAS DE ACESSO) =(9,15+9,5+9,5)*0,3 8,45

QUEBRA MOLAS
RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA =7,8*1,5+6,7*1,5 21,75

TRIÂNGULO ROTATÓRIA
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA =(31,03*0,3)+(2,5*8*0,55)+(17,3*0,3)+(2*0,55*5) 31,00

SINALIZAÇÃO "DÊ A PREFERÊNCIA"
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA =3,27*3 9,81

SINALIZAÇÃO "ROTATÓRIA"
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA =(PI()*4,2^2)+(PI()*3^2) 83,69

5.7
Linhas de resina acrilica de  0,6mm  de espessura e Largura  = 0,10m 
(Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os 
materiais)

(COMPRIMENTO) 7665,65 m

FAIXA DE ESTACIONAMENTO 
RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA 582,61 582,61

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA 3148,70 3148,70
FAIXA DE BORDO

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (ROTATÓRIAS) 169,53 169,53
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA 3243,72 3243,72

DIVISÃO DE FLUXOS
RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA 293,09 293,09

SINALIZAÇÃO "PARE"

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (RUAS DE ACESSO)
3 (COMP. LETRA) X 4 (N° DE LETRAS) X 1 

(QUANTIDADE)
12,00

AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA 
3 (COMP. LETRA) X 4 (N° DE LETRAS) X 6 

(QUANTIDADE)
72,00

RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA (RUAS DE ACESSO)
3 (COMP. LETRA) X 4 (N° DE LETRAS) X 10 

(QUANTIDADE)
120,00

RUA JOÃO AUGUSTO DA ROCHA 
3 (COMP. LETRA) X 4 (N° DE LETRAS) X 1 

(QUANTIDADE)
24,00

5.8
Tachão refletivo  tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (Execução, 
incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)

(COMPRIMENTO) 50,00 U

ROTATÓRIAS E TRIANGULO 50 50,00

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Engª Civil CREA 324.426/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras

Rio Paranaíba,  09 de fevereiro de 2023. 
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