
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

Data-base 10/2022 SETOP - 11/2022 SINAPI

24,75%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 126.432,89R$            

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO 

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 

PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 5,25 291,97 364,23R$       1.912,21R$                

1.2 ED-50394 DER-MG 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO 

OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01
% 77.736,72 0,20 0,25R$           19.434,18R$              

1.3 ED-50276 DER-MG 
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 

REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
un 500,00 30,05 37,49R$         18.745,00R$              

1.4 ED-16350 DER-MG 

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, 

PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 6,00 676,36 843,76R$       5.062,56R$                

1.5 COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 6,00 10.858,91 13.546,49R$  81.278,94R$              

2 TERRAPLANAGEM 7.773.672,00R$         

2.1 CORTE 6.586.631,20R$         

2.1.1 ED-51100 SETOP
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO 

NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA
m3 629.788,32 3,72 4,64R$           2.922.217,80R$         

2.1.2 RO-40202 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte de 801 a 1.000 m
m3 138.400,15 6,67 8,32R$           1.151.489,25R$         

2.1.3 RO-40201 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 601 a 800 m
m3 199.911,50 6,15 7,67R$           1.533.321,21R$         

2.1.4 RO-40198 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte <= 200 m
m3 162.133,01 4,62 5,76R$           933.886,14R$            

2.1.5 RO-40199 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 201 a 400 m
m3 6.885,06 5,32 6,64R$           45.716,80R$              

2.2 ATERRO 1.043.004,29R$         

2.2.1 ED-51098 DER-MG ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. m3 297.152,22 2,81 3,51R$           1.043.004,29R$         

2.3 SUB-BASE 138.284,64R$            

2.3.1 RO-43112 DER-MG 

Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte 

do material)

m3 4.097,60 21,14 26,37R$         108.053,71R$            

2.3.2 RO-40202 SINAPI
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte de 801 a 1.000 m
m3 566,14 6,67 8,32R$           4.710,28R$                

2.3.3 RO-40201 SINAPI
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 601 a 800 m
m3 840,00 6,15 7,67R$           6.442,80R$                

2.3.4 RO-40200 SINAPI
Carga ,transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte 401 a 600 m
m3 1.120,00 5,72 7,14R$           7.996,80R$                

2.3.5 RO-40199 SINAPI
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 201 a 400 m
m3 840,00 5,32 6,64R$           5.577,60R$                

2.3.6 RO-40198 SINAPI
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte <= 200 m
m3 955,46 4,62 5,76R$           5.503,45R$                

2.4 BASE 144.036,51R$            

2.4.1 RO-43113 SINAPI

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor 

intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, 

espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui 

aquisição e transporte do material)

m3 4.097,60 21,14 26,37R$         108.053,71R$            

2.4.2 RO-40198 SINAPI
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte <= 200 m
m3 280,00 4,62 5,76R$           1.612,80R$                

2.4.3 RO-40199 SINAPI
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 201 a 400 m
m3 280,00 5,32 6,64R$           1.859,20R$                

2.4.4 RO-40200 SINAPI
Carga ,transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte 401 a 600 m
m3 280,00 5,72 7,14R$           1.999,20R$                

2.4.5 RO-40201 SINAPI
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 601 a 800 m
m3 280,00 6,15 7,67R$           2.147,60R$                

2.4.6 RO-40202 SINAPI
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte de 801 a 1.000 m
m3 280,00 6,67 8,32R$           2.329,60R$                

2.4.7 RO-40153 SINAPI

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.001 a 

1.200 m

m3 280,00 8,10 10,10R$         2.828,00R$                

2.4.8 RO-40154 SINAPI

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.201 a 

1.400 m

m3 280,00 8,41 10,49R$         2.937,20R$                

2.4.9 RO-40155 DER-MG 

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.401 a 

1.600 m

m3 280,00 9,03 11,26R$         3.152,80R$                

2.4.10 RO-40156 DER-MG 

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.601 a 

1.800 m

m3 280,00 9,30 11,60R$         3.248,00R$                

2.4.11 RO-40157 DER-MG 

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.801 a 

2.000 m

m3 280,00 9,55 11,91R$         3.334,80R$                

2.4.12 RO-40158 DER-MG 

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.001 a 

2.500 m

m3 840,00 10,05 12,54R$         10.533,60R$              

R$ 7.900.104,89

Rio de Paranaíba 16/01/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES (R$)

CÓDIGO
 Custo Unitário (R$) 

Total

QUANT.
Preço Total (R$)

UNID.

BDI:

Obra: Serviços de terraplanagem na Estrada Vicinal entre a Rua Antônio Joaquim de Resende até o entroncamento para as Comunidade de Chaves, Pedreira e Região do Sobrado

Endereço da Obra: Rua Antonio Joaquim de Resende

Proprietário: Rio Paranaíba/MG

Engª Civil CREA 189.107/D - MG

LIRISLAINE BOAVENTURA DE MELO

_________________________________________________________________________________________

Preço 

Unitário (R$)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pág.: 1 / 1


