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MEMORIAL DESCRITIVO
TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL
RIO PARANAÍBA/MG
Rio Paranaíba, 16 de janeiro de 2023.
APRESENTAÇÃO
O projeto trata da execução de serviços de terraplanagem na Estrada Vicinal entre a Rua Antônio Joaquim de Resende até o entroncamento para as comunidades de Chaves, Pedreira e Região do Sobrado no Município de Rio Paranaíba/MG. 
Os serviços devem obedecer à especificações constantes neste documento, seus anexos, aos projetos, detalhes e instruções fornecidas pela fiscalização durante a obra, atendendo as prescrições das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), DNIT e DER.

Toda a mão-de-obra e maquinário contratados para a execução da obra, inclusive técnica e administrativa é de responsabilidade da CONTRATADA e deverá atender às normas de segurança, utilizando os Equipamentos de Proteção Individuais e Coletivos adequados e indicados.

As especificações a seguir seguem o padrão da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba e se aplicam a esta obra.
O projeto de terraplanagem foi elaborado com a finalidade de viabilizar a implantação e pavimentação desta Estrada Vicinal, ao torná-la segura e confortável para os usuários da via.
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A CONTRATADA deverá providenciar a placa de identificação obra em chapa galvanizada, conforme especificado em planilha e instalar em local de boa visibilidade. O modelo da placa deverá ser de acordo com o anexo 1 e orientações da equipe técnica contratante. 

Para iniciar os serviços de terraplanagem na estrada, a CONTRATADA deverá inicialmente visitar o local e realizar raspagem, limpeza de vegetação e corte de árvores em todo o trecho. 
A empresa deverá ter em mãos o projeto com as seções transversais dos trechos, bem como a Nota de Serviço para verificar os pontos que terão corte e aterro e a locação dos trechos.
A CONTRATADA será responsável por manter durante a execução da obra, profissional engenheiro civil, encarregado geral e topógrafo com a finalidade de conferir com o projeto e a Nota de Serviço, o nível de corte/aterro dos trechos e as etapas e padrões dos serviços de terraplanagem.
Ainda, deverá fornecer e instalar placas de sinalização que orientam e indicam o tráfego para desvios próximos e os locais que apresentam perigo, seja no período diurno e noturno. 

A CONTRATADA deverá manter o diário de obras com a indicação de condições climáticas, serviços realizados e condições de trabalho dia-a-dia. Deverá também, seguir as etapas especificadas neste Memorial, bem como o Cronograma Físico do serviço e comunicar à equipe de fiscalização, qualquer alteração, intervenção, necessidade e contratempos. 

2. TERRAPLANAGEM
Após a limpeza da área, a empresa deverá iniciar a locação dos pontos topográficos ao utilizar aparelho e profissionais adequados para realizar este serviço, tendo em mãos o projeto e a nota de serviço para verificar os níveis e locais. 

 Para realizar serviço de corte e desaterro, a CONTRATADA deverá utilizar equipamento/máquina adequados e obedecer ao nível indicado. Todo o volume do corte e desaterro será carregado e transportado para realizar os serviços de aterro e sub-base, conforme recomendado na Memória de Cálculo. 
As operações de corte devem ser executadas mediante a utilização dos equipamentos adequados e o transporte e descarga dos materiais escavados para os aterros e a sub-base orientados e indicados pela fiscalização. 

Os materiais a serem utilizados na execução dos aterros devem ser provenientes das escavações referente à execução dos cortes. A CONTRATADA deverá observar o volume escavado do corte/desaterro e para que o mesmo seja utilizado no serviço de aterro e sub-base, precisa ser isento de matérias orgânicas, turfas ou argila orgânica e apresentar capacidade de suporte adequada, sendo determinada pelo ensaio de compactação – Norma DNER-ME 129/94 (Método A) e ensaio de Índice Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME 49/94.
A execução do aterro deve ser procedida pelas seguintes etapas:
· Escarificação da área a ser aterrada, com o objetivo de garantir a aderência do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo. 
· Descarga, espalhamento em camadas, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem;
· O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo com o previsto no projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, a espessura de cada camada compactada não deve ultrapassar de 0,30m.

· Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas, de conformidade com o projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio realizado pela Norma DNER-ME 129/94. Os trechos que não atingirem às condições mínimas de compactação devem ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados.
Com a finalidade de garantir insumos de qualidade, a CONTRATADA deve proceder o controle tecnológico dos materiais terrosos utilizados, objetivando verificar quanto ao atendimento à vários requisitos, em termos de características físicas e mecânicas. 

Assim, devem ser adotados os seguintes procedimentos:

· 1 (um) ensaio de compactação, segundo o Método de Ensaio da Norma DNER-ME 129/94 (Método A), para cada 1.000 m³ de material do corpo de aterro;

· 1 (um) ensaio de compactação, segundo o Método de Ensaio da Norma DNER-ME 129/94 (Método B), para cada 200 m³ de material de camada final do aterro;

· 1 (um) ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método de Ensaio da Norma DNER-ME 049/94 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação.

Quanto aos atributos genéricos, deverá ser verificado em cada segmento de aterro, se a execução foi, na forma devida, formalmente autorizada pela Fiscalização e a origem do material terroso utilizado está de conformidade com a distribuição definida no projeto.
Quanto à compactação, a CONTRATADA deve adotar os seguintes procedimentos:

· Ensaio de massa específica aparente seca “in situ”, em locais escolhidos aleatoriamente, por camada e distribuídos regularmente ao logo do segmento;

· As determinações do grau de compactação (GC) devem ser realizadas utilizando-se os valores da massa específica aparente seca de laboratório e da massa específica aparente “in situ” obtida no campo. Para o corpo do aterro, o índice deve ser GC ≥ 100% e para as camadas finais GC ≥ 100%.

O controle geotécnico de execução dos serviços deve ser feito por levantamento topográfico e com gabarito apropriado e considerando os elementos geométricos estabelecidos nas “Notas de Serviço”, com os quais deve ser feito o acompanhamento da execução dos serviços.

Através da verificação do alinhamento, do nivelamento do eixo e das bordas e de medidas de largura, deve ser verificado se foi alcançada a conformação da seção transversal do projeto de engenharia, admitidas a tolerância da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordas e + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação negativa.

A CONTRATADA, após realizar os serviços de corte e aterro, deverá regularizar e compactar a superfície do sub-leito de modo que adquira o formato determinado pela seção transversal e demais elementos de projeto. Se necessário, deverá realizar a escarificação e umedecimento para dar prosseguimento às etapas de sub-base e base.

O material para realizar o serviço da sub-base em todo o trecho, será proveniente dos cortes realizados, sendo que a CONTRATADA deverá fazer a descarga do material de forma que atenda a espessura de 0,20m em toda a largura da via. 

Ressalto, que após realizar o corte nos locais indicados, a CONTRATADA não poderá reutilizar material com presença de partículas orgânicas, turfas ou argila que não oferecem índice de suporte de compactação recomendado para este serviço. 

Para a base, a CONTRATADA deverá seguir o que este Memorial Descritivo apresenta e as normativas do DNER e DNIT quanto às etapas e procedimentos que deverão ser adotados durante a execução do serviço, bem como, ensaios laboratoriais que comprovam a qualidade da obra. 

A espessura da camada da base é de 0,20m, sendo utilizado o cascalho que a Prefeitura irá fornecer e todos os processos de terraplanagem serão de responsabilidade da CONTRATADA: a escavação, carga, transporte e descarga do material, bem como o umedecimento (caso necessário) e a compactação.
Durante a execução dos serviços de terraplanagem, caso a equipe de fiscalização identifique a necessidade de realizar a drenagem do escoamento de água, a CONTRATANTE se responsabiliza por executar tal serviço.

A CONTRATADA deverá disponibilizar à equipe de fiscalização, para anexar à pasta deste processo, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e os laudos dos ensaios realizados durante a execução dos serviços. 
A equipe de fiscalização acompanhará a execução de todo o serviço, e caso identificar algum problema com na estrutura do aterro ou nas etapas de sub-base e base, pedirá para tratar e refazer o trecho.
LIRISLAINE BOAVENTURA DE MELO
Engenheira Civil CREA 189.107/D
ANEXOS

ANEXO I –MODELO DE PLACA DE OBRA
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