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APRESENTAÇÃO 

O projeto trata da execução de serviços de terraplanagem na Estrada Vicinal entre a 

Rua Antônio Joaquim de Resende até o entroncamento para as comunidades de Chaves, 

Pedreira e Região do Sobrado no Município de Rio Paranaíba/MG.  

Os serviços devem obedecer à especificações constantes neste documento, seus 

anexos, aos projetos, detalhes e instruções fornecidas pela fiscalização durante a obra, 

atendendo as prescrições das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), DNIT e DER. 

Toda a mão-de-obra e maquinário contratados para a execução da obra, inclusive 

técnica e administrativa é de responsabilidade da CONTRATADA e deverá atender às 

normas de segurança, utilizando os Equipamentos de Proteção Individuais e Coletivos 

adequados e indicados. 

As especificações a seguir seguem o padrão da Prefeitura Municipal de Rio 

Paranaíba e se aplicam a esta obra. 

O projeto de terraplanagem foi elaborado com a finalidade de viabilizar a 

implantação e pavimentação desta Estrada Vicinal, ao torná-la segura e confortável para os 

usuários da via. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A CONTRATADA deverá providenciar a placa de identificação obra em chapa 

galvanizada, conforme especificado em planilha e instalar em local de boa visibilidade. O 

modelo da placa deverá ser de acordo com o anexo 1 e orientações da equipe técnica 

contratante.  

Para iniciar os serviços de terraplanagem na estrada, a CONTRATADA deverá 

inicialmente visitar o local e realizar raspagem, limpeza de vegetação e corte de árvores em 

todo o trecho.  

A empresa deverá ter em mãos o projeto com as seções transversais dos trechos, 

bem como a Nota de Serviço para verificar os pontos que terão corte e aterro e a locação 

dos trechos. 

A CONTRATADA será responsável por manter durante a execução da obra, 

profissional engenheiro civil, encarregado geral e topógrafo com a finalidade de conferir 

com o projeto e a Nota de Serviço, o nível de corte/aterro dos trechos e as etapas e padrões 

dos serviços de terraplanagem. 

Ainda, deverá fornecer e instalar placas de sinalização que orientam e indicam o 

tráfego para desvios próximos e os locais que apresentam perigo, seja no período diurno e 

noturno.  

A CONTRATADA deverá manter o diário de obras com a indicação de condições 

climáticas, serviços realizados e condições de trabalho dia-a-dia. Deverá também, seguir as 

etapas especificadas neste Memorial, bem como o Cronograma Físico do serviço e 

comunicar à equipe de fiscalização, qualquer alteração, intervenção, necessidade e 

contratempos.  

 

2. TERRAPLANAGEM 

Após a limpeza da área, a empresa deverá iniciar a locação dos pontos topográficos 

ao utilizar aparelho e profissionais adequados para realizar este serviço, tendo em mãos o 

projeto e a nota de serviço para verificar os níveis e locais.  

 Para realizar serviço de corte e desaterro, a CONTRATADA deverá utilizar 

equipamento/máquina adequados e obedecer ao nível indicado. Todo o volume do corte e 

desaterro será carregado e transportado para realizar os serviços de aterro e sub-base, 

conforme recomendado na Memória de Cálculo.  
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As operações de corte devem ser executadas mediante a utilização dos 

equipamentos adequados e o transporte e descarga dos materiais escavados para os aterros 

e a sub-base orientados e indicados pela fiscalização.  

Os materiais a serem utilizados na execução dos aterros devem ser provenientes das 

escavações referente à execução dos cortes. A CONTRATADA deverá observar o volume 

escavado do corte/desaterro e para que o mesmo seja utilizado no serviço de aterro e sub-

base, precisa ser isento de matérias orgânicas, turfas ou argila orgânica e apresentar 

capacidade de suporte adequada, sendo determinada pelo ensaio de compactação – Norma 

DNER-ME 129/94 (Método A) e ensaio de Índice Suporte Califórnia – ISC – Norma 

DNER-ME 49/94. 

A execução do aterro deve ser procedida pelas seguintes etapas: 

 Escarificação da área a ser aterrada, com o objetivo de garantir a aderência 

do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo.  

 Descarga, espalhamento em camadas, homogeneização, conveniente 

umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados 

procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro 

até a cota correspondente ao greide de terraplenagem; 

 O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em 

camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões 

tais que permitam seu umedecimento e compactação, de acordo com o 

previsto no projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, a espessura de 

cada camada compactada não deve ultrapassar de 0,30m. 

 Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas, de 

conformidade com o projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, na 

umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente 

seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do 

ensaio realizado pela Norma DNER-ME 129/94. Os trechos que não 

atingirem às condições mínimas de compactação devem ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados. 

Com a finalidade de garantir insumos de qualidade, a CONTRATADA deve 

proceder o controle tecnológico dos materiais terrosos utilizados, objetivando verificar 

quanto ao atendimento à vários requisitos, em termos de características físicas e mecânicas.  
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Assim, devem ser adotados os seguintes procedimentos: 

 1 (um) ensaio de compactação, segundo o Método de Ensaio da Norma 

DNER-ME 129/94 (Método A), para cada 1.000 m³ de material do corpo de 

aterro; 

 1 (um) ensaio de compactação, segundo o Método de Ensaio da Norma 

DNER-ME 129/94 (Método B), para cada 200 m³ de material de camada 

final do aterro; 

 1 (um) ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método de 

Ensaio da Norma DNER-ME 049/94 para camada final, para cada grupo de 

quatro amostras submetidas a ensaios de compactação. 

Quanto aos atributos genéricos, deverá ser verificado em cada segmento de aterro, 

se a execução foi, na forma devida, formalmente autorizada pela Fiscalização e a origem 

do material terroso utilizado está de conformidade com a distribuição definida no projeto. 

Quanto à compactação, a CONTRATADA deve adotar os seguintes procedimentos: 

 Ensaio de massa específica aparente seca “in situ”, em locais escolhidos 

aleatoriamente, por camada e distribuídos regularmente ao logo do 

segmento; 

 As determinações do grau de compactação (GC) devem ser realizadas 

utilizando-se os valores da massa específica aparente seca de laboratório e 

da massa específica aparente “in situ” obtida no campo. Para o corpo do 

aterro, o índice deve ser GC ≥ 100% e para as camadas finais GC ≥ 100%. 

O controle geotécnico de execução dos serviços deve ser feito por levantamento 

topográfico e com gabarito apropriado e considerando os elementos geométricos 

estabelecidos nas “Notas de Serviço”, com os quais deve ser feito o acompanhamento da 

execução dos serviços. 

Através da verificação do alinhamento, do nivelamento do eixo e das bordas e de 

medidas de largura, deve ser verificado se foi alcançada a conformação da seção 

transversal do projeto de engenharia, admitidas a tolerância da altura máxima de ± 0,04m 

para o eixo e bordas e + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação negativa. 

A CONTRATADA, após realizar os serviços de corte e aterro, deverá regularizar e 

compactar a superfície do sub-leito de modo que adquira o formato determinado pela seção 
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transversal e demais elementos de projeto. Se necessário, deverá realizar a escarificação e 

umedecimento para dar prosseguimento às etapas de sub-base e base. 

O material para realizar o serviço da sub-base em todo o trecho, será proveniente 

dos cortes realizados, sendo que a CONTRATADA deverá fazer a descarga do material de 

forma que atenda a espessura de 0,20m em toda a largura da via.  

Ressalto, que após realizar o corte nos locais indicados, a CONTRATADA não 

poderá reutilizar material com presença de partículas orgânicas, turfas ou argila que não 

oferecem índice de suporte de compactação recomendado para este serviço.  

Para a base, a CONTRATADA deverá seguir o que este Memorial Descritivo 

apresenta e as normativas do DNER e DNIT quanto às etapas e procedimentos que deverão 

ser adotados durante a execução do serviço, bem como, ensaios laboratoriais que 

comprovam a qualidade da obra.  

A espessura da camada da base é de 0,20m, sendo utilizado o cascalho que a 

Prefeitura irá fornecer e todos os processos de terraplanagem serão de responsabilidade da 

CONTRATADA: a escavação, carga, transporte e descarga do material, bem como o 

umedecimento (caso necessário) e a compactação. 

Durante a execução dos serviços de terraplanagem, caso a equipe de fiscalização 

identifique a necessidade de realizar a drenagem do escoamento de água, a 

CONTRATANTE se responsabiliza por executar tal serviço. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar à equipe de fiscalização, para anexar à 

pasta deste processo, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e os laudos dos 

ensaios realizados durante a execução dos serviços.  

A equipe de fiscalização acompanhará a execução de todo o serviço, e caso 

identificar algum problema com na estrutura do aterro ou nas etapas de sub-base e base, 

pedirá para tratar e refazer o trecho. 

 

 

LIRISLAINE BOAVENTURA DE MELO 

Engenheira Civil CREA 189.107/D 
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ANEXO I –MODELO DE PLACA DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

ESPORTES 
 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DE VACINAS 
ANEXO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 


