
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

PL Nº: 0

TP Nº: 0

Data-base 10/2022 SETOP - 11/2022 SINAPI BDI: 24,75%

ITEM DESCRIÇÃO DETALHAMENTO QUANTIDADE UNIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

5,25 m2

3,5mx1,50m 5,25

1.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO 

OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01
77736,72 %

77.736,72

1.3
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 

REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
500,00 un

500 500,00

1.4

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, 

PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

6,00 mês

6 meses 6,00

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 6,00 MÊS

6 meses 6,00

2 TERRAPLANAGEM

2.1 CORTE

2.1.1
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO 

NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA
629788,32 m3

Corte 0-10 (corte) 37.736,72 m³ 37736,72

Corte 10-20 (corte) 48.710,11 m³ 48710,11

Corte 20-30 (corte) 73.577,35 m³ 73577,35

Corte 30-40 (corte) 77.264,04 m³ 77264,04

Corte 40-42 (corte) 15.280,42 m³ 15280,42

Corte 60-61 (corte) 1.771,27 m³ 1771,27

Corte 62-72 (corte) 162.909,55 m³ 162909,55

Corte 72-82 (corte) 69.446,11 m³ 69446,11

Corte 82-92 (corte) 132.720,61 m³ 132720,61

Corte 111-116 (corte) 9839,01 m³ 9839,01

Corte 122-123 (corte) 533,13 m³ 533,13

2.1.2
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte de 801 a 1.000 m
138400,15 m3

Aterro 42-45 (Estacas corte 0-10) 37.736,72 m² 37736,72

Aterro 92-111 (Estacas corte 62-69) 100.663,43 m³ 100663,43

2.1.3
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 601 a 800 m
199911,50 m3

Aterro 45-48 (Estacas corte 10-20) 48.710,11 m³ 48710,11

Aterro 48-52 (Estacas corte 20-30) 73.577,35 m³ 73577,35

Aterro 52-62 (Estacas corte 30-40) 77.264,04 m³ 77624,04

2.1.4
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte <= 200 m
162133,01 m3

Corte 33-42 (Depósito 1) 1.994,14 m³ 1994,14

Corte 69-79 (corte - Depósito 2) 1.400,00 m³ 1400,00

Corte 79-89 (corte - Depósito 2) 135.645,08 m³ 135645,08

Corte 89-92 (corte - Depósito 3) 20.465,07 m³ 20465,07

Corte 114-116 (corte - Depósito 4) 2.628,72 m³ 2628,72

2.1.5
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 201 a 400 m
6885,06 m3

Aterro 116-122 (Estacas 111-114) 6.885,06 m³ 6885,06

2.2 ATERRO 

Proprietário: Rio Paranaíba/MG

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS

Obra: Serviços de terraplanagem na Estrada Vicinal entre a Rua Antônio Joaquim de Resende até o entroncamento para as 

Comunidade de Chaves, Pedreira e Região do Sobrado

Endereço da Obra: Rua Antonio Joaquim de Resende
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2.2.1 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. 297152,22 m3

Aterro Estacas 42-60; 61-62 189.603,76m³ 189603,73

Aterro Estacas 92-111 100.663,43 m³ 100663,43

Aterro Estacas 116-122 6.885,06 m³ 6885,06

2.3 SUB-BASE 

2.3.1

Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor 

intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, 

espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui 

aquisição e transporte do material)

4097,60 m3

Estacas 7-122 2300m x 7m x 0,20m 3220,00

Avenida

((6 estacas x 

20mx18m)+(250,68m²))x0,20

m 482,14

Rotatória 2 1.977,31 m²x0,20m 395,46

2.3.2
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte de 801 a 1.000 m
566,14 m3

Avenida Sub-base (Estacas 33-42)

((6 estacas x 

20mx18m)+(250,68m²))x0,20

m

482,136

Estacas 7-10 Sub-base (Estacas 33-42) 60mx7mx0,20m 84,00

2.3.3
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 601 a 800 m
840,00 m3

Estacas 10-20 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00

Estacas 90-100 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00

Estacas 100-110 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00

2.3.4
Carga ,transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte 401 a 600 m
1120,00 m3

Estacas 20-30 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00

Estacas 50-60 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00

Estacas 60-70 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00

Estacas 80-90 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00

2.3.5
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 201 a 400 m
840,00 m3

Estacas 30-40 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00

Estacas 40-50 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00

Estacas 70-80 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00

2.3.6
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte <= 200 m
955,46 m3

Estacas 110-120 Sub-base (Estacas 111-116) 200mx7mx0,20m 280,00

Estacas 120-123 Sub-base (Estacas 111-116) 200mx7mx0,20m 280,00

Rotatória 2 (Estaca 111-116) 1.977,31 m²x0,20m 395,46

2.4 BASE

2.4.1

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor 

intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, 

espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui 

aquisição e transporte do material)

4097,60 m3

Estacas 7-122 2300m x 7m x 0,20m 3220,00

Avenida

((6 estacas x 

20mx18m)+(250,68m²))x0,20

m 482,14

Rotatória 2 1.977,31 m²x0,20m 395,46

2.4.2
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte <= 200 m
280,00 m3

Estacas 113-123 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.3
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 201 a 400 m
280,00 m3

Estacas 103-113 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.4
Carga ,transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte 401 a 600 m
280,00 m3

Estacas 93-103 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.5
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 601 a 800 m
280,00 m3
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Estacas 83-93 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.6
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte de 801 a 1.000 m
280,00 m3

Estacas 73-83 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.7

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.001 a 

1.200 m

280,00 m3

Estacas 63-73 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.8

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.201 a 

1.400 m

280,00 m3

Estacas 53-63 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.9

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.401 a 

1.600 m

280,00 m3

Estacas 43-53 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.10

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.601 a 

1.800 m

280,00 m3

Estacas 33-43 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.11

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 1.801 a 

2.000 m

280,00 m3

Estacas 23-33 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

2.4.12

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 

1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte  de 2.001 a 

2.500 m

840,00 m3

Estacas 13-23 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

Estacas 03-13 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

Estacas 00-03 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00

Engª Civil CREA 189.107/D - MG

_________________________________________________________________________________________

LIRISLAINE BOAVENTURA DE MELO
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