PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG Q
Rua Capitao Franklin de Castro, n°® 1.065 e e
Caixa Postal 01 — 38.810-000 RIO PARANAIBA
CNPJ: 18.602.045/0001-00
infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL

RIO PARANAIBA/MG

Rio Paranaiba, 16 de janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAfBA/MG
Rua Capitao Franklin de Castro, n® 1.065

CNPJ: 18.602.045/0001-00
infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

APRESENTACAO

O projeto trata da execucgéo de servicos de terraplanagem na Estrada Vicinal entre a
Rua Anténio Joaquim de Resende até o entroncamento para as comunidades de Chaves,
Pedreira e Regido do Sobrado no Municipio de Rio Paranaiba/MG.

Os servicos devem obedecer a especificagdes constantes neste documento, seus
anexos, aos projetos, detalhes e instrucbes fornecidas pela fiscalizacdo durante a obra,
atendendo as prescricdes das normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), DNIT e DER.

Toda a méo-de-obra e maquinério contratados para a execucao da obra, inclusive
técnica e administrativa € de responsabilidade da CONTRATADA e devera atender as
normas de seguranca, utilizando os Equipamentos de Protecdo Individuais e Coletivos
adequados e indicados.

As especificacdes a seguir seguem o padrdo da Prefeitura Municipal de Rio
Paranaiba e se aplicam a esta obra.

O projeto de terraplanagem foi elaborado com a finalidade de viabilizar a
implantacdo e pavimentacdo desta Estrada Vicinal, ao torna-la segura e confortavel para os

usuarios da via.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

A CONTRATADA devera providenciar a placa de identificacdo obra em chapa
galvanizada, conforme especificado em planilha e instalar em local de boa visibilidade. O
modelo da placa deverd ser de acordo com 0 anexo 1 e orientagcBes da equipe técnica
contratante.

Para iniciar os servicos de terraplanagem na estrada, a CONTRATADA devera
inicialmente visitar o local e realizar raspagem, limpeza de vegetacéo e corte de arvores em
todo o trecho.

A empresa devera ter em maos o projeto com as se¢des transversais dos trechos,
bem como a Nota de Servigo para verificar os pontos que terdo corte e aterro e a locacao
dos trechos.

A CONTRATADA serad responsavel por manter durante a execucdo da obra,
profissional engenheiro civil, encarregado geral e topografo com a finalidade de conferir
com o projeto e a Nota de Servico, o nivel de corte/aterro dos trechos e as etapas e padrdes
dos servicos de terraplanagem.

Ainda, devera fornecer e instalar placas de sinalizacdo que orientam e indicam o
trafego para desvios proximos e os locais que apresentam perigo, seja no periodo diurno e
noturno.

A CONTRATADA devera manter o diario de obras com a indicacdo de condicdes
climaticas, servicos realizados e condi¢des de trabalho dia-a-dia. Devera também, seguir as
etapas especificadas neste Memorial, bem como o Cronograma Fisico do servico e
comunicar a equipe de fiscalizacdo, qualquer alteracdo, intervencdo, necessidade e

contratempos.

2. TERRAPLANAGEM

Apds a limpeza da area, a empresa devera iniciar a locacdo dos pontos topograficos
ao utilizar aparelho e profissionais adequados para realizar este servigo, tendo em maos o
projeto e a nota de servigo para verificar os niveis e locais.

Para realizar servico de corte e desaterro, a CONTRATADA devera utilizar
equipamento/maquina adequados e obedecer ao nivel indicado. Todo o volume do corte e
desaterro sera carregado e transportado para realizar os servigos de aterro e sub-base,

conforme recomendado na Memaria de Calculo.
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As operag0es de corte devem ser executadas mediante a utilizacdo dos
equipamentos adequados e o transporte e descarga dos materiais escavados para 0s aterros
e a sub-base orientados e indicados pela fiscalizacéo.

Os materiais a serem utilizados na execucao dos aterros devem ser provenientes das
escavacOes referente a execucdo dos cortes. A CONTRATADA devera observar o volume
escavado do corte/desaterro e para que 0 mesmo seja utilizado no servigo de aterro e sub-
base, precisa ser isento de matérias organicas, turfas ou argila organica e apresentar
capacidade de suporte adequada, sendo determinada pelo ensaio de compactacdo — Norma
DNER-ME 129/94 (Método A) e ensaio de Indice Suporte Califérnia — 1ISC — Norma
DNER-ME 49/94.

A execucdo do aterro deve ser procedida pelas seguintes etapas:

e Escarificacdo da area a ser aterrada, com o objetivo de garantir a aderéncia
do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo.

e Descarga, espalhamento em camadas, homogeneizacdo, conveniente
umedecimento ou aera¢do, compactacdo dos materiais selecionados
procedentes de cortes ou empréstimos, para a construcéo do corpo do aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem;

e O lancamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da secéo transversal, e em extensoes
tais que permitam seu umedecimento e compactacdo, de acordo com o
previsto no projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, a espessura de
cada camada compactada ndo deve ultrapassar de 0,30m.

e Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas, de
conformidade com o projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, na
umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente
seca correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima seca, do
ensaio realizado pela Norma DNER-ME 129/94. Os trechos que néo
atingirem as condi¢des minimas de compactagédo devem ser escarificados,
homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados.

Com a finalidade de garantir insumos de qualidade, a CONTRATADA deve
proceder o controle tecnoldgico dos materiais terrosos utilizados, objetivando verificar
quanto ao atendimento a varios requisitos, em termos de caracteristicas fisicas e mecanicas.
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Assim, devem ser adotados os seguintes procedimentos:

e 1 (um) ensaio de compactacdo, segundo o Método de Ensaio da Norma
DNER-ME 129/94 (Método A), para cada 1.000 m?3 de material do corpo de
aterro;

e 1 (um) ensaio de compactacdo, segundo o Método de Ensaio da Norma
DNER-ME 129/94 (Método B), para cada 200 m® de material de camada
final do aterro;

e 1 (um) ensaio do Indice de Suporte Califérnia, com energia do Método de
Ensaio da Norma DNER-ME 049/94 para camada final, para cada grupo de
quatro amostras submetidas a ensaios de compactacao.

Quanto aos atributos genéricos, devera ser verificado em cada segmento de aterro,
se a execucdo foi, na forma devida, formalmente autorizada pela Fiscaliza¢do e a origem
do material terroso utilizado esta de conformidade com a distribuicdo definida no projeto.

Quanto a compactacdo, a CONTRATADA deve adotar os seguintes procedimentos:

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, em locais escolhidos
aleatoriamente, por camada e distribuidos regularmente ao logo do
segmento;

e As determinagdes do grau de compactacdo (GC) devem ser realizadas
utilizando-se os valores da massa especifica aparente seca de laboratorio e
da massa especifica aparente “in situ” obtida no campo. Para o corpo do
aterro, o indice deve ser GC > 100% e para as camadas finais GC > 100%.

O controle geotécnico de execugdo dos servicos deve ser feito por levantamento
topografico e com gabarito apropriado e considerando o0s elementos geométricos
estabelecidos nas “Notas de Servigco”, com os quais deve ser feito o acompanhamento da
execucdo dos servigos.

Através da verificagdo do alinhamento, do nivelamento do eixo e das bordas e de
medidas de largura, deve ser verificado se foi alcancada a conformacdo da secéo
transversal do projeto de engenharia, admitidas a tolerancia da altura maxima de + 0,04m
para o eixo e bordas e + 0,30m para a plataforma, néo sendo admitida variacdo negativa.

A CONTRATADA, apos realizar os servicos de corte e aterro, devera regularizar e

compactar a superficie do sub-leito de modo que adquira o formato determinado pela secéo
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transversal e demais elementos de projeto. Se necessério, devera realizar a escarificagdo e
umedecimento para dar prosseguimento as etapas de sub-base e base.

O material para realizar o servico da sub-base em todo o trecho, serd proveniente
dos cortes realizados, sendo que a CONTRATADA devera fazer a descarga do material de
forma que atenda a espessura de 0,20m em toda a largura da via.

Ressalto, que apds realizar o corte nos locais indicados, a CONTRATADA nédo
podera reutilizar material com presenca de particulas orgéanicas, turfas ou argila que nao
oferecem indice de suporte de compactacdo recomendado para este servico.

Para a base, a CONTRATADA devera seguir o que este Memorial Descritivo
apresenta e as normativas do DNER e DNIT quanto as etapas e procedimentos que deverdo
ser adotados durante a execucdo do servico, bem como, ensaios laboratoriais que
comprovam a qualidade da obra.

A espessura da camada da base é de 0,20m, sendo utilizado o cascalho que a
Prefeitura ird fornecer e todos 0s processos de terraplanagem serdo de responsabilidade da
CONTRATADA: a escavacgdo, carga, transporte e descarga do material, bem como o
umedecimento (caso necessario) e a compactacao.

Durante a execucdo dos servicos de terraplanagem, caso a equipe de fiscalizagcéo
identifigue a necessidade de realizar a drenagem do escoamento de 4agua, a
CONTRATANTE se responsabiliza por executar tal servico.

A CONTRATADA devera disponibilizar a equipe de fiscalizacdo, para anexar a
pasta deste processo, a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e os laudos dos
ensaios realizados durante a execugéo dos servigos.

A equipe de fiscalizacdo acompanhard a execucdo de todo o servigo, e caso
identificar algum problema com na estrutura do aterro ou nas etapas de sub-base e base,

pedird para tratar e refazer o trecho.

LIRISLAINE BOAVENTURA DE MELO
Engenheira Civil CREA 189.107/D
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ANEXOS

ANEXO | -MODELO DE PLACA DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO PARANAIBA

CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DE VACINAS

ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo:
Valor da obra:
Prazo de execucao:

Empresa executora:




