Caixa Postal 01 — 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00
semobitrp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
Rua Capitdo Franklin de Castro, n°® 1.065

Obra: Servigos de terraplanagem na Estrada Vicinal entre a Rua Antdnio Joaquim de Resende até o entroncamento para as PL N°: 0
Comunidade de Chaves, Pedreira e Regido do Sobrado ’
Enderego da Obra: Rua Antonio Joaquim de Resende TP No: 0
Proprietario: Rio Paranaiba/MG
Data-base [10/2022 SETOP - 11/2022 SINAPI BDI:[24,75%
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
11 AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE 525 m2
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM ’
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
3,5mx1,50m 5,25
12 MOBILIZA:(;AO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO 77736.72 %
OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 !
77.736,72
13 LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTQS 50000 un
) REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO '
500 500,00
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
14 LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE 6,00 més
LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS
EXTERNAS
6 meses 6,00
15 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 6,00 MES
6 meses 6,00
2 TERRAPLANAGEM
2.1 CORTE
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZACAO E ARRASTAMENTO
211 NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM LAMINA 629788,32 ms3
Corte 0-10 (corte) 37.736,72 m3 37736,72
Corte 10-20 (corte) 48.710,11 m3 48710,11
Corte 20-30 (corte) 73.577,35 m3 73577,35
Corte 30-40 (corte) 77.264,04 m3 77264,04
Corte 40-42 (corte) 15.280,42 m3 15280,42
Corte 60-61 (corte) 1.771,27 m3 1771,27
Corte 62-72 (corte) 162.909,55 m3 162909,55
Corte 72-82 (corte) 69.446,11 m3 69446,11
Corte 82-92 (corte) 132.720,61 m3 132720,61
Corte 111-116 (corte) 9839,01 m3 9839,01
Corte 122-123 (corte) 533,13 m3 533,13
21.2 Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com 138400.15 m3
caminhdo. Distancia média de transporte de 801 a 1.000 m '
Aterro 42-45 (Estacas corte 0-10) 37.736,72 m? 37736,72
Aterro 92-111 (Estacas corte 62-69) 100.663,43 m3 100663,43
Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
213 caminh&o. Distancia média de transporte de 601 a 800 m 199911,50 ms3
Aterro 45-48 (Estacas corte 10-20) 48.710,11 m3 48710,11
Aterro 48-52 (Estacas corte 20-30) 73.577,35 m3 73577,35
Aterro 52-62 (Estacas corte 30-40) 77.264,04 m3 77624,04
21.4 Carga, tfanspor}e g des’ca}rga de material de 12 categoria, com 162133,01 m3
caminh&o. Distancia média de transporte <= 200 m
Corte 33-42 (Dep6sito 1) 1.994,14 m3 1994,14
Corte 69-79 (corte - Depdsito 2) 1.400,00 m3 1400,00
Corte 79-89 (corte - Depdsito 2) 135.645,08 m3 135645,08
Corte 89-92 (corte - Depdsito 3) 20.465,07 m3 20465,07
Corte 114-116 (corte - Depo6sito 4) 2.628,72 m3 2628,72
Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
2.15 caminh3o. Distancia média de transporte de 201 a 400 m 6885,06 m3
Aterro 116-122 (Estacas 111-114) 6.885,06 m3 6885,06
2.2 ATERRO
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2.2.1 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. 297152,22 m3
Aterro Estacas 42-60; 61-62 189.603,76m3 189603,73
Aterro Estacas 92-111 100.663,43 m3 100663,43
Aterro Estacas 116-122 6.885,06 m3 6885,06
2.3 SUB-BASE
Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor
231 intermediario (Exe;ugéo, incluindo escavagf”\o, carga, d'escarga,. 4097.60 m3
espalhamento, umidecimento e compactac&o do material; exclui
aguisicdo e transporte do material)
Estacas 7-122 2300m x 7m x 0,20m 3220,00
((6 estacas x
20mx18m)+(250,68m2))x0,20
Avenida m 482,14
Rotatoéria 2 1.977,31 m2x0,20m 395,46
Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
2.32 caminh&o. Distancia média de transporte de 801 a 1.000 m 566,14 ms3
((6 estacas x
Avenida Sub-base (Estacas 33-42) 20mx18m)+(250,68m2))x0,20 482,136
m
Estacas 7-10 Sub-base (Estacas 33-42) 60mx7mx0,20m 84,00
Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
2.33 caminhdo. Distancia média de transporte _de 601 a 800 m 840,00 m3
Estacas 10-20 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00
Estacas 90-100 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00
Estacas 100-110 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00
Carga ,transporte e descarga de material de 12 categoria, com
2.3.4 caminh&o. Distancia média de transporte 401 a 600 m 1120,00 m3
Estacas 20-30 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00
Estacas 50-60 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00
Estacas 60-70 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00
Estacas 80-90 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00
Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
2.35 caminh&o. Distancia média de transporte de 201 a 400 m 840,00 ms3
Estacas 30-40 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00
Estacas 40-50 Sub-base (Estacas 33-42) 200mx7mx0,20m 280,00
Estacas 70-80 Sub-base (Estacas 69-79) 200mx7mx0,20m 280,00
236 Carga, tjanspor}e g des,ca.rga de material de 12 categoria, com 955,46 m3
caminh&o. Distancia média de transporte <= 200 m
Estacas 110-120 Sub-base (Estacas 111-116) 200mx7mx0,20m 280,00
Estacas 120-123 Sub-base (Estacas 111-116) 200mx7mx0,20m 280,00
Rotatéria 2 (Estaca 111-116) 1.977,31 m2x0,20m 395,46
2.4 BASE
Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor
241 intermediario (Exe;ugéo, incluindo escavagNéo, carga, d-escarga,‘ 4097.60 m3
espalhamento, umidecimento e compactagdo do material; exclui
aquisicao e transporte do material)
Estacas 7-122 2300m x 7m x 0,20m 3220,00
((6 estacas x
20mx18m)+(250,68m2))x0,20
Avenida m 482,14
Rotatoria 2 1.977,31 m2x0,20m 395,46
242 Carga, tfanspor}e g des’ca}rga de material de 12 categoria, com 280,00 m3
caminh&o. Distancia média de transporte <= 200 m
Estacas 113-123 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
2:4.3 caminhdo. Distancia média de transporte _de 201 a 400 m 280,00 m3
Estacas 103-113 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Carga ,transporte e descarga de material de 12 categoria, com
2.44 caminh&o. Distancia média de transporte 401 a 600 m 280,00 ms3
Estacas 93-103 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
2.4.5 caminh&o. Distancia média de transporte de 601 a 800 m 280,00 m3
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Estacas 83-93 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
2.4.6 caminh&o. Distancia média de transporte de 801 a 1.000 m 280,00 m3
Estacas 73-83 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Escavagdo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de
2.4.7 12 categoria, com caminhd&o. Distancia média de transporte de 1.001 a 280,00 m3
1.200 m
Estacas 63-73 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Escavagdo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de
2.4.8 12 categoria, com caminh&o. Distancia média de transporte de 1.201 a 280,00 m3
1.400 m
Estacas 53-63 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Escavagdo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de
2.4.9 12 categoria, com caminh&o. Distancia média de transporte de 1.401 a 280,00 m3
1.600 m
Estacas 43-53 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Escavagéo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de
2.4.10 12 categoria, com caminh&o. Distancia média de transporte de 1.601 a 280,00 m3
1.800 m
Estacas 33-43 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Escavagéo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de
2.4.11 12 categoria, com caminhd&o. Distancia média de transporte de 1.801 a 280,00 m3
2.000 m
Estacas 23-33 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Escavagdo, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de
2.4.12 12 categoria, com caminh&o. Distancia média de transporte de 2.001 a 840,00 m3
2.500 m
Estacas 13-23 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Estacas 03-13 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
Estacas 00-03 (Base) 200mx7,0mx0,20 280,00
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