Obra: Pavimentagao e Recapeamento de Diversas vias

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
Rua Capitao Franklin de Castro, n® 1.065
Caixa Postal 01 — 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00
infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

e

RIO PARANAIBA

Endereco da Obra: Diversas Vias no Municipio de Rio Paranaiba - MG

Proprietario: Munici

io de Rio Paranaiba - MG

ART N°: MG20231841185

Regime de Execuca

: Execugao Indireta - Empreitada por Prego Global

Referéncia: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022

0[BDI: 25,92%
1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU o 5
i REGIAO LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 Sl EEB WEB AED26HE (R %
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
1.2 |AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE BASEXALTURA 2,50 m2
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
Placa de obra, modelo conforme memorial descritivo 2,5X1 2,50
2 RECAPEAMENTO
2.1 LOTEAMENTO ALVORADA
2141 Plnturef de ligagao (Execugao ? fornecurlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 3541,32 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA 1346,1 1346,10
RUA ALCEU CORDEIRO VALADARES 970,65 970,65
RUA PARALELA A RUA MANOEL JOSE DE SOUZA E JOSE MACIEL 445,08 445,08
AVENIDA JOAO CLEMENTE SOBRINHO 779,49 779,49
AREA DE PINTURA DE
q (] A LIGAGAOXCOEFICIENTE DE
21.2 I;agsr::rﬁnde material de qualquer natureza. Distancia média de transporte CONVERSAOXDISTANCIA MEDIA 1279,12 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
RUA'Y - MANOEL JOSE DE SOUZA item 2.1.1x 0,0012t/m? x 301 km 486,21
RUA ALCEU CORDEIRO VALADARES item 2.1.1x 0,0012t/m? x 301 km 350,60
RUA PARALELA A RUA MANOEL JOSE DE SOUZA E JOSE MACIEL item 2.1.1x 0,0012t/m? x 301 km 160,76
AVENIDA JOAO CLEMENTE SOBRINHO item 2.1.1x 0,0012t/m? x 301 km 281,55
213 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 5311.98 m3*km
o transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA item 2.1.1 x 0,015 x 100 2019,15
RUA ALCEU CORDEIRO VALADARES item 2.1.1 x 0,015 x 100 1455,98
RUA PARALELA A RUA MANOEL JOSE DE SOUZA E JOSE MACIEL item 2.1.1 x 0,015 x 100 667,62
AVENIDA JOAO CLEMENTE SOBRINHO item 2.1.1 x 0,015 x 100 1169,24
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
21.4 |CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R N A EMIEROJEIOX 53,12 M3
AF 11/2019 ESPESSURA DA CAMADA
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA item 2.1.1 x 0,015 20,19
RUA ALCEU CORDEIRO VALADARES item 2.1.1 x 0,015 14,56
RUA PARALELA A RUA MANOEL JOSE DE SOUZA E JOSE MACIEL item 2.1.1 x 0,015 6,68
AVENIDA JOAO CLEMENTE SOBRINHO item 2.1.1 x 0,015 11,69
2.2 BAIRRO PARANAIBA
221 Plnturef de ligagao (Execugao ? fornecurlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 2823,01 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA PREFEITO AGUINALDO NICODEMOS 2823,91 2823,91
AREA DE PINTURA DE
. PV LIGAGAOXCOEFICIENTE DE
222 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte CONVERSAOXDISTANCIA MEDIA 1020,00 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
RUA PREFEITO AGUINALDO NICODEMOS item 2.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 1020,00
223 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 4235.87 m3*km
- transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
RUA PREFEITO AGUINALDO NICODEMOS item 2.2.1 x 0,015 x 102 4235,87
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
224 [CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R ROJEICO 42,36 M3
AF 11/2019 ESPESSURA DA CAMADA
RUA PREFEITO AGUINALDO NICODEMOS item 2.2.1 x 0,015 42,36
2.3 BAIRRO NOVO HORIZONTE
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM A
e DE 1.0 M, POTENCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 HREAESTIIZAA L ARSI 0 1000 CHE
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (SAIDA PARA MG-230) 10 horas 10,00
232 Plnturef de ligagao (Execugao ? fornecurlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 23686,33 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (PASSAGENS ELEVADAS) 429,64 429,64
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (QUEBRA MOLAS) 38,32 38,32
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA/RUA JOAO AUGUSTO DA
ROCHA 1043,95 1043,95
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) 154,75 154,75
AVENIDA PREFEITO JOSE %NDES DA ROCHA (SAIDA PARA MG-230) 20824,02 20824,02
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (AREA DE RETORNO 1) 448,93 448,93
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA(AREA DE RETORNO 2) 465,78 465,78
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (AREA DE RETORNO 3) 280,94 280,94
AREA DE PINTURA DE
q (] A LIGAGAOXCOEFICIENTE DE
233 I;agsr::rﬁnde material de qualquer natureza. Distancia média de transporte CONVERSAOXDISTANCIA MEDIA 8555,50 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (PASSAGENS ELEVADAS) item 2.3.2x 0,0012t/m? x 301 km 155,19
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (QUEBRA MOLAS) item 2.3.2x 0,0012t/m? x 301 km 13,84
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDEgICD’ﬁAROCHA/RUA JOAO AUGUSTO DA item 2.3.2x 0,0012t/m? x 301 km 377,07
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) item 2.3.2x 0,0012t/m? x 301 km 55,90
AVENIDA PREFEITO JOSE %NDES DA ROCHA (SAIDA PARA MG-230) item 2.3.2x 0,0012t/m? x 301 km 7521,64
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (AREA DE RETORNO 1) item 2.3.2x 0,0012t/m? x 301 km 162,15
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA(AREA DE RETORNO 2) item 2.3.2x 0,0012t/m? x 301 km 168,24
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (AREA DE RETORNO 3) item 2.3.2x 0,0012t/m? x 301 km 101,48
234 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 3709130 m3*km
e transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
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AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (PASSAGENS ELEVADAS) item 2.3.2 x 0,015 x 100 644,46
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (QUEBRA MOLAS) item 2.3.2 x 0,015 x 100 57,48
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDEgICD’ﬁAROCHA/RUA JOAO AUGUSTO DA item 2.3.2 x 0,015 x 101 1565,93
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) item 2.3.2 x 0,015 x 100 232,13
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (SAIDA PARA MG-230) item 2.3.2 x 0,015 x 100 31236,03
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (AREA DE RETORNO 1) item 2.3.2 x 0,015 x 100 673,40
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA(AREA DE RETORNO 2) item 2.3.2 x 0,015 x 100 698,67
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (AREA DE RETORNO 3) item 2.3.2 x 0,015 x 100 421,41
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA RQCHA (SAIDA PARA MG-230) - 5% sobre o volume do local 1561.80
_ RECOMPOSICAQ i
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
235 |CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R A EMIEROJETOX 370,91 M3
ESPESSURA DA CAMADA
AF 11/2019
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (PASSAGENS ELEVADAS) item 2.3.2 x 0,015 6,44
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (QUEBRA MOLAS) item 2.3.2 x 0,015 0,57
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA/RUA JOAO AUGUSTO DA .
ROCHA item 2.3.2x 0,015 15,66
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) item 2.3.2 x 0,015 2,32
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (SAIDA PARA MG-230) item 2.3.2 x 0,015 312,36
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (AREA DE RETORNO 1) item 2.3.2 x 0,015 6,73
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA(AREA DE RETORNO 2) item 2.3.2 x 0,015 6,99
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (AREA DE RETORNO 3) item 2.3.2 x 0,015 4,21
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (SAIDA PARA MG-230) - 5% sobre o volume do local 15.62
RECOMPOSICAO i
24 BAIRRO OLHOS D'AGUA
2.4 Pinturef de ligagao (Execugao ? fornecirrlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 10153,01 "2
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA IRRADIANTE 2631,03 2631,03
RUA JOSE HONORIO DE RESENDE 3912,21 3912,21
RUA JOAO BARBOSA DE BARROS 1040,19 1040,19
RUA FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO 2569,58 2569,58
AREA DE PINTURA DE
242 I;agsr::rr:"de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COL;?l:gggéigli?g:f(:ZEl\nzilA 3667,27 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
RUA IRRADIANTE item 2.4.1x 0,0012t/m? x 301 km 950,33
RUA JOSE HONORIO DE RESENDE item 2.4.1x 0,0012t/m? x 301 km 1413,09
RUA JOAO BARBOSA DE BARROS item 2.4.1x 0,0012t/m? x 301 km 375,72
RUA FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO item 2.4.1x 0,0012t/m? x 301 km 928,13
243 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 15229 52 m3*km
o transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
RUA IRRADIANTE item 2.4.1 x 0,015 x 100 3946,55
RUA JOSE HONORIO DE RESENDE item 2.4.1 x 0,015 x 100 5868,32
RUA JOAO BARBOSA DE BARROS item 2.4.1 x 0,015 x 100 1560,29
RUA FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO item 2.4.1 x 0,015 x 100 3854,37
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
2.44 |CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R N A EMIEROJEIOX 152,30 M3
ESPESSURA DA CAMADA
AF_11/2019
BAIRRO OLHOS D'AGUA
RUA IRRADIANTE item 2.4.1 x 0,015 39,47
RUA JOSE HONORIO DE RESENDE item 2.4.1 x 0,015 58,68
RUA JOAO BARBOSA DE BARROS item 2.4.1 x 0,015 15,60
RUA FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO item 2.4.1 x 0,015 38,54
2.5 |BAIRRO SAO CRISTOVAO
251 Pintura. de ligagédo (Execugédo ? fomecin_'nento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 4915,44 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA JOAO CALIXTO FILHO 669,6 669,60
RUA JOSE PEDRO DA SILVA 546,58 546,58
RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA 3699,26 3699,26
AREA DE PINTURA DE
252 I;agsr::rr:"de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COL;?l:gggéigli?g:f(:ZEl\nzilA 1775,46 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
_ LIGACAO
RUA JOAO CALIXTO FILHO item 2.5.1x 0,0012t/m? x 301 km 241,86
RUA JOSE PEDRO DA SILVA item 2.5.1x 0,0012t/m? x 301 km 197,42
RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA item 2.5.1x 0,0012t/m? x 301 km 1336,17
253 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 7650.60 m3*km
- transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
RUA JOAO CALIXTO FILHO item 2.5.1 x 0,015 x 100 1004,40
RUA JOSE PEDRO DA SILVA item 2.5.1 x 0,015 x 100 819,87
RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA item 2.5.1 x 0,015 x 100 5548,89
RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA - RECOMPOSICAQ 5% sobre o volume do local 277,44
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
254 [CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R ROJEICO 76,51 M3
AF 11/2019 ESPESSURA DA CAMADA
RUA JOAO CALIXTO FILHO item 2.5.1 x 0,015 10,04
RUA JOSE PEDRO DA SILVA item 2.5.1 x 0,015 8,20
RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA item 2.5.1 x 0,015 55,49
RUA ARISTIDES DE SOUZA ROCHA - RECOMPOSICAQ 5% sobre o volume do local 2,77
2.6 BAIRRO CENTRO
26.1 Pintura. de ligagédo (Execugédo ? fomecin_'nento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 13670,37 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA OTAVIANO ROSA 3408,8 3408,80
RUA VICENTE CAETANO 305,68 305,68
RUA HONORIO TEIXEIRA 505,71 505,71
RUA PADRE CAMILO 842,58 842,58
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RUA BARAO DE SAO FRANCISCO 917,89 917,89
PARQUE DO ZARICO 3470,67 3470,67
RUA TRISTAO FURTADO 4219,04 4219,04
AREA DE PINTURA DE
26.2 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLPII(\;Iégggéf(DOIES?g:f(::EI\A%iIA 4937,74 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
RUA OTAVIANO ROSA item 2.6.1x 0,0012t/m? x 301 km 1231,26
RUA VICENTE CAETANO item 2.6.1x 0,0012t/m? x 301 km 110,41
RUA HONORIO TEIXEIRA item 2.6.1x 0,0012t/m? x 301 km 182,66
RUA PADRE CAMILO item 2.6.1x 0,0012t/m? x 301 km 304,34
RUA BARAO DE SAO FRANCISCO item 2.6.1x 0,0012t/m? x 301 km 331,54
PARQUE DO ZARICO item 2.6.1x 0,0012t/m? x 301 km 1253,61
RUA TRISTAO FURTADO item 2.6.1x 0,0012t/m? x 301 km 1523,92
26.3 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 20505.56 m3*km
transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
RUA OTAVIANO ROSA item 2.6.1 x 0,015 x 100 5113,20
RUA VICENTE CAETANO item 2.6.1 x 0,015 x 100 458,52
RUA HONORIO TEIXEIRA item 2.6.1 x 0,015 x 100 758,57
RUA PADRE CAMILO item 2.6.1 x 0,015 x 100 1263,87
RUA BARAO DE SAO FRANCISCO item 2.6.1 x 0,015 x 100 1376,84
PARQUE DO ZARICO item 2.6.1 x 0,015 x 100 5206,01
RUA TRISTAO FURTADO item 2.6.1 x 0,015 x 100 6328,56
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
264 |CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R A EMIEROJETOX 205,06 M3
AF 11/2019 ESPESSURA DA CAMADA
RUA OTAVIANO ROSA item 2.6.1 x 0,015 51,13
RUA VICENTE CAETANO item 2.6.1 x 0,015 4,59
RUA HONORIO TEIXEIRA item 2.6.1 x 0,015 7,59
RUA PADRE CAMILO item 2.6.1 x 0,015 12,64
RUA BARAO DE SAO FRANCISCO item 2.6.1 x 0,015 13,77
PARQUE DO ZARICO item 2.6.1 x 0,015 52,06
RUA TRISTAO FURTADO item 2.6.1 x 0,015 63,29
2.7 BAIRRO ALTO SANTA CRUZ
2741 Pinturef de ligagao (Execugao ? fornecirrlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 3301,24 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA FELIPE ABRAAO JABER/ RUA Z 1136,68 1136,68
RUA AO REDOR DO CRISTO 758,33 758,33
RUA VEREADOR SERGIO TEIXEIRA 750,87 750,87
RUA MARIA LOPES 655,36 655,36
AREA DE PINTURA DE
272 I;agsr::rr:"de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COL;?l:gggéigli?g:f(:ZEl\nzilA 192,41 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
RUA FELIPE ABRAAO JABER/ RUA Z item 2.7.1x 0,0012t/m? x 301 km 410,57
RUA AO REDOR DO CRISTO item 2.7.1x 0,0012t/m? x 301 km 273,91
RUA VEREADOR SERGIO TEIXEIRA item 2.7.1x 0,0012t/m? x 301 km 271,21
RUA MARIA LOPES item 2.7.1x 0,0012t/m? x 301 km 236,72
273 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 4951.86 m3*km
o transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
RUA FELIPE ABRAAO JABER/ RUA Z item 2.7.1 x 0,015 x 100 1705,02
RUA AO REDOR DO CRISTO item 2.7.1 x 0,015 x 100 1137.,50
RUA VEREADOR SERGIO TEIXEIRA item 2.7.1 x 0,015 x 100 1126,31
RUA MARIA LOPES item 2.7.1 x 0,015 x 100 983,04
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
2.74 |CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R N A EMIEROJEIOX 49,52 M3
AF 11/2019 ESPESSURA DA CAMADA
RUA FELIPE ABRAAO JABER/ RUA Z item 2.7.1 x 0,015 17,05
RUA AO REDOR DO CRISTO item 2.7.1 x 0,015 11,37
RUA VEREADOR SERGIO TEIXEIRA item 2.7.1 x 0,015 11,26
RUA MARIA LOPES item 2.7.1 x 0,015 9,83
2.8 DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS
2.8.1 Pinturef de ligagao (Execugao ? fornecirrlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 4196,59 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
AVENIDA HERMENEGIDO JOSE DE OLIVEIRA 4196,59 4196,59
AREA DE PINTURA DE
282 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLPII(\;Iégggéf(DOIES?g:f(::EI\A%iIA 1515,81 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
§ LIGACAO
AVENIDA HERMENEGIDO JOSE DE OLIVEIRA item 2.8.1x 0,0012t/m? x 301 km 1515,81
283 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 6294.89 m3*km
e transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
AVENIDA HERMENEGIDO JOSE DE OLIVEIRA item 2.8.1 x 0,015 x 100 6294,89
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
2.84 [CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R ROJEICO 62,95 M3
AF 11/2019 ESPESSURA DA CAMADA
AVENIDA HERMENEGIDO JOSE DE OLIVEIRA item 2.8.1 x 0,015 62,95
29 COMUNIDADE CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA
291 Pinturef de ligagao (Execugao ? fornecirrlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 1582,30 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA 1582,3 1582,30
AREA DE PINTURA DE
202 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLPII(\;Iégggéf(DOIES?g:f(::EI\A%iIA 571,53 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA item 2.9.1x 0,0012t/m? x 301 km 571,53

Pagina 3 de 12




Obra: Pavimentagao e Recapeamento de Diversas vias

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
Rua Capitao Franklin de Castro, n® 1.065
Caixa Postal 01 — 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00
infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

e

RIO PARANAIBA

Endereco da Obra: Diversas Vias no Municipio de Rio Paranaiba - MG

Proprietario: Munici

io de Rio Paranaiba - MG

ART N°: MG20231841185

Regime de Execuca

: Execugao Indireta - Empreitada por Prego Global

Referéncia: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022

0[BDI: 25,92%
203 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 2373.45 m3*km
transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA item 2.9.1 x 0,015 x 100 2373,45
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
294 [(CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R ROJEICO 23,73 M3
AF 11/2019 ESPESSURA DA CAMADA
CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE SOUZA item 2.9.1 x 0,015 23,73
210 |PASSAGENS ELEVADAS RESTANTE DA CIDADE
2101 Pinturef de ligagao (Execugao ? fornecirrlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 250,79 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
AV. TRAJANO JOSE DA SILVA 86,15 86,15
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA 55,58 55,58
RUA VEREADOR ANTONIO DE CARVALHO 62,23 62,23
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO 55,83 55,83
AREA DE PINTURA DE
2.10.2 I;agsr::rﬁnde material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLl\Il(\;leng\gé;DolE;l'lg:f(:ZEl\n[;%IA 93,84 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
AV. TRAJANO JOSE DA SILVA item 2.10.1x 0,0012t/m? x 301 km 31,12
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA item 2.10.1x 0,0012t/m? x 301 km 20,08
RUA VEREADOR ANTONIO DE CARVALHO item 2.10.1x 0,0012t/m? x 301 km 22,48
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO item 2.10.1x 0,0012t/m? x 301 km 20,17
2103 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 389,69 m3*km
transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DA CAMADA X KM ’
AV. TRAJANO JOSE DA SILVA item 2.10.1 x 0,015 x 100 129,23
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA item 2.10.1 x 0,015 x 100 83,37
RUA VEREADOR ANTONIO DE CARVALHO item 2.10.1 x 0,015 x 100 93,35
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO item 2.10.1 x 0,015 x 100 83,75
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, A
2.10.4 |CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. R N A EMIEROJEIOX 3,90 M3
AF 11/2019 ESPESSURA DA CAMADA
AV. TRAJANO JOSE DA SILVA item 2.10.1 x 0,015 1,29
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA item 2.10.1 x 0,015 0,83
RUA VEREADOR ANTONIO DE CARVALHO item 2.10.1 x 0,015 0,93
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO item 2.10.1 x 0,015 0,84
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.1 LOTEAMENTO ALVORADA
3.1.1 |TERRAPLANAGEM _
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO A
3.1.141 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 AREA LEVANTADA EM PROJETO 442,43 M2
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) 349,87 349,87
RUAY - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) 92,56 92,56
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
341.2 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 66,36 M3
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA !
AF_11/2019 i
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) item 3.1.1.1x 0,15 52,48
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.1.1 x 0,15 13,88
Escavacao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 (TRANSPORTE D S CALHOINOICOCAL)
3.1.1.3 0 R o AREA LEVANTADA EM PROJETO X 66,36 m3
categoria, com caminhao. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) item 3.1.1.1x 0,15 52,48
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.1.1 x 0,15 13,88
3.1.2 |PAVIMENTACAO
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL R
i BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (IS EL (NS i P2
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) 349,87 349,87
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) 92,56 92,56
31.2.2 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte AREégﬁ&g:gg%&%?;?N%fE;l:g&E DE~ 159,81 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAGCAO
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) item 3.1.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 126,37
RUAY - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 33,43
31.2.3 Pintura. de ligagéo (Execugdo ? fomecin_'nento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 442,43 R
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) item 3.1.2.1 349,87
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.2 92,56
AREA DE PINTURA DE
31.2.4 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLPII(\;IégggéiDOIES?g:f(::EI\A%iIA 159,81 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
i LIGACAO
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) item 3.1.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 126,37
RUA'Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 33,43
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3.1.2.5 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 885 m3
" |TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO ’
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) item 3.1.2.1x0,02 7,00
RUAY - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.1x0,02 1,85
3126 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO_X 2088 14 m3*km
transporte > 50.00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ’
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) item 3.1.2.1x0,02X100 699,74
RUA'Y - MANOEL JOSE DE SOUZA (FINAL) item 3.1.2.1x0,02X100 1388,40
3.2 BAIRRO NOVO HORIZONTE
3.21 |TERRAPLANAGEM _
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO A
3.2141 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 AREA LEVANTADA EM PROJETO 220,65 M2
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AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) 52,91 52,91
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) 85,72 85,72
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) 82,02 82,02
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3212 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 3310 M3
" |(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA !
AF 11/2019
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) item 3.2.1.1 x 0,15 7,94
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) item 3.2.1.1x 0,15 12,86
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) item 3.2.1.1 x 0,15 12,30
3.21.3 Escavagao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 3310 3
""" |categoria, com caminhéo. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA ’
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) item 3.2.1.1x 0,15 7.94
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) item 3.2.1.1 x 0,15 12,86
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) item 3.2.1.1x 0,15 12,30
3.2.2 PAVIMENTACI\O _
IMPRIMAGCAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL A
i BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (AT E IS 22080 N2
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) 52,91 52,91
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) 85,72 85,72
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) 82,02 82,02
3222 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte AREégﬁdg:gg%&%?;?N%fE;l:g&E DE~ 79,70 TXKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMACAO
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) item 3.2.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 19,11
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) item 3.2.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 30,96
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) item 3.2.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 29,63
3223 Pinturef de ligagao (Execugao ? fornecirrlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 220,65 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) 52,91 52,91
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) 85,72 85,72
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) 82,02 82,02
AREA DE PINTURA DE
3224 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLPII(\;IégggéiDOIES?g:f(::EI\A%iIA 79,70 TXKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) item 3.2.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 19,11
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) item 3.2.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 30,96
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) item 3.2.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 29,63
EXECUGAO E APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3225 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 441 m3
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO ’
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) item 3.2.2.1X0,02 1,06
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) item 3.2.2.1X0,02 1,71
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) item 3.2.2.1X0,02 1,64
3226 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO_X 441.30 m3*km
transporte > 50.00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA i
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) item 3.2.2.1X0,02X100 105,82
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) item 3.2.2.1X0,02X100 171,44
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) item 3.2.2.1X0,02X100 164,04
3.3 BAIRRO OLHOS D'AGUA
3.3.1 _|TERRAPLANAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO n
3.3.11 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 AREA LEVANTADA EM PROJETO 1206,70 M2
RUA VIRGILIO DAMAS 1006,59 1006,59
RUA RITA NEVES DA SILVA 200,11 200,11
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3342 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 181.01 M3
" |(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA ’
AF 11/2019
RUA VIRGILIO DAMAS item 3.3.1.1 x 0,15 150,99
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.1.1x 0,15 30,02
3313 Escavagao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 181,01 m3
" |categoria, com caminhdo. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA !
RUA VIRGILIO DAMAS item 3.3.1.1 x 0,15 150,99
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.1.1x 0,15 30,02
3.3.2 PAVIMENTACI\O _
IMPRIMACAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL A
SR BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (AT E IS 2 N2
RUA VIRGILIO DAMAS 1006,59 1006,59
RUA RITA NEVES DA SILVA 200,11 200,11
3.3.2.2 I;agsr::rr:"de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte AREégﬁ&’:,:g%&%?g&%ﬁ:ﬁgf 22 435,36 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAGAO
RUA VIRGILIO DAMAS item 3.3.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 363,58
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 72,28
3323 Pinturef de ligagao (Execugao ? fornecirrlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 1206,70 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA VIRGILIO DAMAS 1006,59 1006,59
RUA RITA NEVES DA SILVA 200,11 200,11
AREA DE PINTURA DE
3.3.24 I;agsr::rr:"de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COL;?legggéigli?g:f(:ZEl\nzilA 435,86 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
RUA VIRGILIO DAMAS item 3.3.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 363,58
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 72,28
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EXECUGAO E APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3325 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 2413 m3
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO !
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
RUA VIRGILIO DAMAS item 3.3.2.1x0,02 20,13
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.2.1x0,02 4,00
3.3.2.6 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETOAX 2413.40 m3*km
transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ”
RUA VIRGILIO DAMAS item 3.3.2.1x0,02X100 2013,18
RUA RITA NEVES DA SILVA item 3.3.2.1x0,02X100 400,22
3.4 BAIRRO CENTRO
3.4.1 |TERRAPLANAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO n
Sk PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (IS EL (NS SRl m2
PARQUE DO ZARICO 541,46 541,46
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAO
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3412 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 54.15 M3
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA !
AF 11/2019
PARQUE DO ZARICO item 3.4.1.1 x 0,10 54,15
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAQO
3413 Escavagao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 5415 m3
""" |categoria, com caminhdo. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA ’
PARQUE DO ZARICO item 3.4.1.1 x 0,10 54,15
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAQO
3.4.2 PAVIMENTACI\O _
IMPRIMAGCAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL A
D] BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (AT E IS S N2
PARQUE DO ZARICO 541,46 541,46
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAQO 1209,63 1209,63
3.4.2.2 I;agsr::rr:"de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte AREégﬁ&’:,:g%&%?g&%ﬁ:ﬁgf DE 632,49 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAGAO
PARQUE DO ZARICO item 3.4.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 195,58
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAO item 3.4.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 436,92
3.4.2.3 Pinturef de ligagao (Execugao ? fornecirrlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 1751,09 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
PARQUE DO ZARICO 541,46 541,46
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAQO 1209,63 1209,63
AREA DE PINTURA DE
3.4.2.4 I;agsr::rr:"de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COL;?legggéigli?g:f(:ZEl\nzilA 632,49 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
PARQUE DO ZARICO item 3.4.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 195,58
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAQO item 3.4.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 436,92
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3.4.25 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 3502 m3
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO !
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
PARQUE DO ZARICO item 3.4.2.1x0,02 10,83
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAO item 3.4.2.1x0,02 24,19
3.4.2.6 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETOAX 3502.18 m3*km
transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ’
PARQUE DO ZARICO item 3.4.2.1X0,02X100 1082,92
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAQ item 3.4.2.1X0,02X100 2419,26
3.5 DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS - BARRO PRETO
3.5.1 |TERRAPLANAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO n
Skl PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (IS EL (NS SR LH
1761,01 1761,01
RUA 2 195,44 195,44
RUA 5 703,07 703,07
RUA 6 221,38 221,38
RUA7 861,35 861,35
RUA 8 805,19 805,19
RUA MARIA JOSE 474,89 474,89
RUA RITA GERALDA SILVA 858,58 858,58
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3512 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 588.00 M3
" |(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA ’
AF 11/2019
RUA 1 item 3.5.1.1 x 0,15 176,10
RUA 2 item 3.5.1.1x 0,15 19,54
RUA 5 item 3.5.1.1 x 0,15 70,31
RUA 6 item 3.5.1.1x 0,15 22,14
RUA7 item 3.5.1.1 x 0,15 86,14
RUA 8 item 3.5.1.1x 0,15 80,52
RUA MARIA JOSE item 3.5.1.1 x 0,15 47,49
RUA RITA GERALDA SILVA item 3.5.1.1x 0,15 85,86
3513 Escavagao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 588.09 m3
""" |categoria, com caminhdo. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA ’
RUA 1 item 3.5.1.1 x 0,15 176,10
RUA 2 item 3.5.1.1x 0,15 19,54
RUA 5 item 3.5.1.1 x 0,15 70,31
RUA 6 item 3.5.1.1x 0,15 22,14
RUA7 item 3.5.1.1 x 0,15 86,14
RUA 8 item 3.5.1.1x 0,15 80,52
RUA MARIA JOSE item 3.5.1.1 x 0,15 47,49
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RUA RITA GERALDA SILVA item 3.5.1.1 x 0,15 85,86
3.5.2 |PAVIMENTACAO
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL n
i BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (IS EL (NS SR LH
RUA 1 1761,01 1761,01
RUA 2 195,44 195,44
RUA 5 703,07 703,07
RUA 6 221,38 221,38
RUA7 861,35 861,35
RUA 8 805,19 805,19
RUA MARIA JOSE 474,89 474,89
RUA RITA GERALDA SILVA 858,58 858,58
3522 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte AREégﬁd’::g%i%?;?&ﬁﬁgf DE~ 212,42 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMACAO
RUA 1 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 63,61
RUA 2 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 7,06
RUA 5 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 25,39
RUA 6 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 8,00
RUA7 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 31,11
RUA 8 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 29,08
RUA MARIA JOSE item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 17,15
RUA RITA GERALDA SILVA item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 31,01
3523 Pintura. de ligagéo (Execugdo ? fomecin_'nento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 5880,01 R
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA 1 1761,01 1761,01
RUA 2 195,44 195,44
RUA 5 703,07 703,07
RUA 6 221,38 221,38
RUA7 861,35 861,35
RUA 8 805,19 805,19
RUA MARIA JOSE 474,89 474,89
RUA RITA GERALDA SILVA 858,58 858,58
AREA DE PINTURA DE
3524 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLPII(\;Iegggéf(DOIES?g:f(::EM%iIA 212,42 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
RUA 1 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 63,61
RUA 2 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 7,06
RUA 5 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 25,39
RUA 6 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 8,00
RUA7 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 31,11
RUA 8 item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 29,08
RUA MARIA JOSE item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 17,15
RUA RITA GERALDA SILVA item 3.5.1.3x 0,0012t/m? x 301 km 31,01
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3525 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 117.62 m3
" |TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO ’
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
item 3.5.2.1x0,02 35,22
RUA 2 item 3.5.2.1x0,02 3.91
RUA 5 item 3.5.2.1x0,02 14,06
RUA 6 item 3.5.2.1x0,02 4,43
RUA7 item 3.5.2.1x0,02 17,23
RUA 8 item 3.5.2.1x0,02 16,10
RUA MARIA JOSE item 3.5.2.1x0,02 9,50
RUA RITA GERALDA SILVA item 3.5.2.1x0,02 17,17
3526 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO_X 11761.82 m3*km
transporte > 50.00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ’
RUA 1 item 3.5.2.1x0,02X100 3522,02
RUA 2 item 3.5.2.1x0,02X100 390,88
RUA 5 item 3.5.2.1x0,02X100 1406,14
RUA 6 item 3.5.2.1x0,02X100 442,76
RUA7 item 3.5.2.1x0,02X100 1722,70
RUA 8 item 3.5.2.1x0,02X100 1610,38
RUA MARIA JOSE item 3.5.2.1x0,02X100 949,78
RUA RITA GERALDA SILVA item 3.5.2.1x0,02X100 1717,16
3.6 DISTRITO DE ABAETE DOS MENDES
3.6.1 |TERRAPLANAGEM _
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO A
3.6.1.1 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 AREA LEVANTADA EM PROJETO 378,69 M2
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE 246,86 246,86
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA 131,83 131,83
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3.61.2 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 56.80 M3
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA ’
AF_11/2019
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.1.1x 0,15 37,03
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA item 3.6.1.1 x 0,15 19,77
3.61.3 Escavagao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 56.80 3
""" |categoria, com caminhéo. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA ’
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.1.1x 0,15 37,03
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA item 3.6.1.1 x 0,15 19,77
3.6.2 |PAVIMENTACAO
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL n
S BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (IS EL (NS ) P2
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE 246,86 246,86
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA 131,83 131,83
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3.6.2.2 I;agsr::rﬁnde material de qualquer natureza. Distancia média de transporte AREégﬁ&’:,:g%&%?g&%ﬁ:ﬁgf DE 136,78 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAGAO
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 89,17
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA item 3.6.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 47,62
3.6.2.3 Pinturef de ligagao (Execugao ? fornecirrlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 378,60 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE 246,86 246,86
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA 131,83 131,83
AREA DE PINTURA DE
3.6.2.4 I;agsr::rﬁnde material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLl\Il(\;leng\gé;DolE;l'lg:f(:ZEl\n[;%IA 136,78 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
_ LIGACAO
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 89,17
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA item 3.6.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 47,62
EXECUGAO E APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3.6.2.5 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 757 m3
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO ’
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.2.1x0,02 4,94
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA item 3.6.2.1x0,02 2,64
3.6.2.6 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETOAX 757.38 m3*km
transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA i
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE item 3.6.2.1X0,02X100 493,72
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA item 3.6.2.1X0,02X100 263,66
3.7 COMUNIDADE PEDREIRA
3.741 DEMOLICAO/REMOCAO
= . . AREA LEVANTADA EM PROJETOXESPESSURA
3.7.1.1 |Remocao e carga de todo pavimento existente DO PAVIMENTO EXISTENTE 34,61 m3
AREA PAVIMENTADA PEDREIRA 2307,45X0,015 34,61
3.7.2 |TERRAPLANAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO n
3.7.21 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 AREA LEVANTADA EM PROJETO 1643,48 M2
AREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA 1643,48 1643,48
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3.7.2.2 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 592.64 M3
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA ’
AF_11/2019 i
AREA PAVIMENTADA - PEDREIRA 2307,45X0,15 346,12
AREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.2.1 x 0,15 246,52
3.7.2.3 Escavacao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 59264 8
""" |categoria, com caminhao. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA >
AREA PAVIMENTADA - PEDREIRA 2307,45X0,15 346,12
AREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.2.1 x 0,15 246,52
3.7.3 _|PAVIMENTACAO
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL n
Sl BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (IS EL (NS S LH
AREA PAVIMENTADA - PEDREIRA 230745 2307,45
AREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA 1643,48 1643.48
3732 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte AREégﬁ&g:gg%&%?;?N%fE;l:g&E DE~ 1427,08 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAGCAO
AREA PAVIMENTADA - PEDREIRA item 3.7.3.1x 0,0012t/m? x 301 km 833,45
AREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.3.1x 0,0012t/m? x 301 km 593,62
37.3.3 Pintura. de ligagéo (Execugdo ? fomecin_'nento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 3950,03 R
exclusive transporte do material betuminoso)
AREA PAVIMENTADA - PEDREIRA 230745 2307,45
AREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA 1643,48 1643.48
AREA DE PINTURA DE
3734 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLPII(\;IégggéiDOIES?g:f(::EI\A%iIA 1427,08 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
i LIGACAO
AREA PAVIMENTADA - PEDREIRA item 3.7.3.1x 0,0012t/m? x 301 km 833,45
AREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.3.1x 0,0012t/m? x 301 km 593,62
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3.7.35 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 79.02 m3
™ |TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO ’
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
AREA PAVIMENTADA - PEDREIRA item 3.7.3.1x0,02 46,15
AREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.3.1x0,02 32,87
3736 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO_X 7901.86 m3*km
transporte > 50.00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ”
AREA PAVIMENTADA - PEDREIRA item 3.7.3.1X0,02X100 4614,90
AREA A SER PAVIMENTADA PEDREIRA item 3.7.3.1X0,02X101 3286,96
3.8 COMUNIDADE SAO JOAO
3.8.1 |TERRAPLANAGEM _
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO A
3.8.11 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 AREA LEVANTADA EM PROJETO 3192,00 M2
RUAS SAO JOAO 3192 3192,00
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3812 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 478.80 M3
™ |(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA ’
AF_11/2019 -
RUAS SAO JOAO item 3.8.1.1 x 0,15 478,80
3.81.3 Escavagao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 478.80 8
" |categoria, com caminhéo. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA ’
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RUAS SAO JOAO item 3.8.1.1 x 0,15 478,80
3.8.2 |PAVIMENTACAO
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL n
S BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (IS EL (NS SRR LH
RUAS SAO JOAO 3192,00 3192,00
3.8.2.2 I;agsﬁ:rﬁnde material de qualquer natureza. Distancia média de transporte AREégﬁ&g;::%&%?:;f&f:ﬁgf DE 1152,05 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAGAO
RUAS SAO JOAO item 3.8.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 1152,95
3.8.2.3 Pintura. de ligagédo (Execugédo ? fomecin_'nento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 3192,00 R
exclusive transporte do material betuminoso)
RUAS SAO JOAO 3192,00 3192,00
AREA DE PINTURA DE
3.8.2.4 I;agsﬁ:rﬁnde material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLl\Il(\;I:E\gIS\gé;DOIES?E:f(:ZEIW?E%IA 1152,95 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
_ _ LIGACAO
RUAS SAO JOAO item 3.8.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 1152,95
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3.8.2.5 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 63.84 m3
" |TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO ’
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICQ ATE APISTA
RUAS SAO JOAO item 3.8.2.1x0,02 63,84
3.8.2.6 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETOAX 6384.00 m3*km
transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ”
RUAS SAO JOAO item 3.8.2.1X0,02X100 6384,00
3.9 COMUNIDADE CHAVES
3.9.1 |TERRAPLANAGEM _
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO A
3.9.11 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 AREA LEVANTADA EM PROJETO 565,71 M2
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) 246,86 246,86
RUA ANTONIO SIMAO DE MENESES 318,85 318,85
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3.91.2 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 84.86 M3
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA ’
AF_11/2019 _
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.1.1x 0,15 37,03
RUA ANTONIO SIMAO DE MENESES item 3.9.1.1 x 0,15 47,83
3.91.3 Escavacao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 84.86 3
""" |categoria, com caminhao. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA ?
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.1.1x 0,15 37,03
RUA ANTONIO SIMAO DE MENESES item 3.9.1.1 x 0,15 47,83
3.9.2 |PAVIMENTACAO
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL n
i BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (IS EL (NS A P2
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) 246,86 246,86
RUA ANTONIO SIMAO DE MENESES 318,85 318,85
3922 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte AREégﬁ&g:g:&%&%?;?N%f:ﬁEg&E DE~ 204,33 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMACAO
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 89,17
RUA ANTONIO SIMAO DE MENESES item 3.9.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 115,17
3023 Pintura. de ligagédo (Execugdo ? fomecin_'nento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 565,71 R
exclusive transporte do material betuminoso)
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) 246,86 246,86
RUA ANTONIO SIMAO DE MENESES 318,85 318,85
AREA DE PINTURA DE
3924 I;agosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte COLP:(\;IégggéiDOIES?g:fg:EI\A%iIA 204,33 TxKM
’ TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
_ LIGACAO
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 89,17
RUA ANTONIO SIMAO DE MENESES item 3.9.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 115,17
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3.9.2.5 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 11.31 m3
" |TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO ’
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.2.1x0,02 4,94
RUA ANTONIO SIMAO DE MENESES item 3.9.2.1x0,02 6,38
3926 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO_X 1131.42 m3*km
transporte > 50.00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ?
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO (QUADRA) item 3.9.2.1X0,02X100 493,72
RUA ANTONIO SIMAO DE MENESES item 3.9.2.1X0,02X100 637,70
3.10 COMUNIDADE ARCOS
3.10.1 [DEMOLICAO/REMOCAO
- A A AREA LEVANTADA EM PROJETOXESPESSURA
3.10.1.1 |Remocao e carga de todo pavimento existente DO PAVIMENTO EXISTENTE 13,06 m3
COMUNIDADE ARCOS 870,78X0,015 13,06
3.10.2 [TERRAPLANAGEM
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
31021 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 130.62 M3
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA ’
AF 11/2019
COMUNIDADE ARCOS 870,78X0,15 130,62
3.10.2.2 Escavagao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 130,62 8
© " | categoria, com caminhdo. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA ’
COMUNIDADE ARCOS item 3.10.1.1 x 0,15 130,62
3.10.3 [PAVIMENTACAO
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IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL R
L BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (IS EL (NS gRs P2
COMUNIDADE ARCOS 870,78 870,78
q (] A AREA DE IMPRIMAGAOXCOEFICIENTE DE
3.10.3.2 I;agsr;:rﬁnde material de qualquer natureza. Distancia média de transporte CONVERSAOXDISTANCIA MEDIA 314,53 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAGAO
COMUNIDADE ARCOS item 3.10.3.1x 0,0012t/m? x 301 km 314,53
3.10.3.3 Pmtura. de ligagao (Execugdo ? fomecm_'nento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 870,78 R
exclusive transporte do material betuminoso)
COMUNIDADE ARCOS 870,78 870,78
AREA DE PINTURA DE
q (] A LIGAGAOXCOEFICIENTE DE
3.10.3.4 I;agsr;:rﬁnde material de qualquer natureza. Distancia média de transporte CONVERSAOXDISTANCIA MEDIA 314,53 TxKM
! TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
COMUNIDADE ARCOS item 3.10.3.1x 0,0012t/m? x 301 km 314,53
EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
3.10.3.5 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 17.42 m3
© 7" |TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO ’
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
COMUNIDADE ARCOS item 3.10.3.1x0,02 17,42
3.10.3.6 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 1741.56 m3*km
*" |transporte > 50,00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ”
COMUNIDADE ARCOS item 3.10.3.1X0,02X100 1741,56
3.11 COMUNIDADE SAO PEDRO
3.11.1 [DEMOLICAO/REMOCAO
- A A AREA LEVANTADA EM PROJETOXESPESSURA
3.11.1.1 |Remocao e carga de todo pavimento existente DO PAVIMENTO EXISTENTE 122,34 m3
COMUNIDADE SAO PEDRO 8156X0,015 122,34
3.11.2 |[TERRAPLANAGEM
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
311.24 PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO AREA LEVANTADA EM PROJETO X 1223.40 M3
~ ™" |(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. ESPESSURA ’
AF 11/2019
COMUNIDADE SAO PEDRO item 3.11.1.1 x 0,15 1223,40
3.41.2.2 Escavacao, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 12 AREA LEVANTADA EM PROJETO X 1223.40 3
© """ | categoria, com caminh&o. Distancia média de transporte de 2.501 a 3.000 m ESPESSURA ’
COMUNIDADE SAO PEDRO item 3.11.1.1 x 0,15 1223,40
3.11.3 [PAVIMENTACAO
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL A
k] BETUMINOSO. INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (AT E IS S1se00 N2
COMUNIDADE SAO PEDRO 8156,00 8156,00
. PV AREA DE IMPRIMAGAOXCOEFICIENTE DE
311.3.2 Iiagosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte CONVERSAOXDISTANCIA MEDIA 2045,95 TxKM
e TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAGAO
COMUNIDADE SAO PEDRO item 3.11.3.1x 0,0012t/m? x 301 km 2945,95
3.11.3.3 Plnturef de ligagao (Execugao ? fornecurlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 8156,00 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
COMUNIDADE SAO PEDRO 8156,00 8156,00
AREA DE PINTURA DE
. PV LIGAGAOXCOEFICIENTE DE
311.3.4 Iiagosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte CONVERSAOXDISTANCIA MEDIA 2945,95 TxKM
e TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
_ LIGACAO
COMUNIDADE SAO PEDRO item 3.11.3.1x 0,0012t/m? x 301 km 2945,95
EXECUGAO E APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
31135 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 163.12 m3
" |TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO !
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
COMUNIDADE SAO PEDRO item 3.11.3.1x0,02 163,12
311.3.6 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO X 16312.00 m3*km
~_ " |transporte > 50.00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ?
COMUNIDADE SAO PEDRO item 3.11..1X0,02X100 16312,00
3.12 |UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA (UFV)
3.12.1 _|TERRAPLANAGEM
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO R
3.12.1.1 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 AREA LEVANTADA EM PROJETO 2203,59 M2
ESTACIONAMENTO - UFV 2203,59 2203,59
3.12.2 [PAVIMENTACAO
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL A
Szl BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) (AT E IS 220350 N2
ESTACIONAMENTO - UFV 2203,59 2203,59
. PV AREA DE IMPRIMAGAOXCOEFICIENTE DE
312.2.2 Iiagosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte CONVERSAOXDISTANCIA MEDIA 795,94 TxKM
e TRANSPORTE DO MATERIAL DE IMPRIMAGAO
ESTACIONAMENTO - UFV item 3.12.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 795,94
342.2.3 Plnturef de ligagao (Execugao ? fornecurlento do material betuminoso, AREA LEVANTADA EM PROJETO 2203,59 m2
exclusive transporte do material betuminoso)
ESTACIONAMENTO - UFV 2203,59 2203,59
AREA DE PINTURA DE
. PV LIGAGAOXCOEFICIENTE DE
31224 Iiagosz::rlt(;de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte CONVERSAOXDISTANCIA MEDIA 795,94 TxKM
e TRANSPORTE DO MATERIAL DE PINTURA DE
LIGACAO
ESTACIONAMENTO - UFV item 3.12.2.1x 0,0012t/m? x 301 km 795,94
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EXECUGAO E APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
31225 QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E AREA LEVANTADA EM PROJETO X 4407 m3
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE ESPESSURA DO PAVIMENTO !
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
ESTACIONAMENTO - UFV item 3.12.2.1x0,02 44,07
312.2.6 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média de AREA LEVANTADA EM PROJETO_X 4407 18 m3*km
transporte > 50.00 km (volume compactado) ESPESSURA DO PAVIMENTO X DISTANCIA ’
ESTACIONAMENTO - UFV item 3.12.2.1X0,02X100 4407,18
4 URBANIZACAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
& COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016 N RIMENTO) o102 L
LOTEAMENTO ALVORADA
RUA SEM NOME (SEM SAIDA) 2x(42+22) 128,00
RUA Y - MANOEL JOSE DE SOUZA 39,76 39,76
BAIRRO NOVO HORIZONTE
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (RETORNO RUA BEM-TE-VI) 2,10X2 4,20
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 1) 2,60x2 5,20
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 2) 2,55x2 5,10
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA (RETORNO 3) 2,50x2 5,00
BAIRRO OLHOS D'AGUA
RUA VIRGILIO DAMAS 172,32X2 344,64
RUA RITA NEVES DA SILVA 26,59X2 53,18
BAIRRO CENTRO
PARQUE DO ZARICO 129,68 129,68
PARQUE DO ZARICO - SECRETARIA M. DE EDUCACAQO 150,88 150,88
DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS - BARRO PRETO
RUA 1 786,45 786,45
RUA 2 54,46x2 108,92
RUA 5 294,75 294,75
RUA 6 93,92 93,92
RUA7 295,10 295,10
RUA 8 307,72 307,72
RUA MARIA JOSE 287,12 287,12
RUA RITA GERALDA SILVA 268,26 268,26
DISTRITO DE ABAETE DOS MENDES
RUA ALVIM TERENCIO DA SILVA 127,45 127,45
RUA VIGILATO JOSE DAS CHAGA 49,36 49,36
RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE - CHEGADA ETE 74,25 74,25
RUA ODILIO CARLOS QE ALMEIDA, RUA D(_DRVINO FRANCISCO MARINHO, 248.91 248.91
RUA BOLIVAR JOSE MENDES, RUA JOAO MODESTO DE ANDRADE ’ ’
COMUNIDADE PEDREIRA
COMUNIDADE PEDREIRA 897,54 897,54
COMUNIDADE DE SAO JOAO
COMUNIDADE DE SAO JOAO 769,12 769,12
COMUNIDADE CHAVES
RUA JOAO MIGUEL SOBRINHO 211,55 211,55
COMUNIDADE ARCOS
COMUNIDADE ARCOS 220,86 220,86
5 SINALIZACAO VIARIA _
PLACA DE SINALIZAGAO CIRCULAR (D=60CM), FORNECIMENTO E
5.1 INSTALACAO (UNIDADES) 24,00 u
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA R-4a:3 3,00
RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA R-6c: 11 11,00
RUA JURITI R-4a:1 1,00
RUA DOS CANARIOS R-4a:2 ; R-4b:3 5,00
AVENIDA ALBERTO SILVERIO DA SILVA R-4a:2 2,00
RUABEM TE VI R-6¢c: 2 2,00
PLACA DE SINALIZAGAO OCTAGONAL (H=60CM), FORNECIMENTO E
5.2 INSTALACAO (UNIDADES) 2,00 u
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA R-1:2 2,00
PLACA DE SINALIZAGAO QUADRADA (50X50), FORNECIMENTO E q
5.3 INSTALACAO (UNIDADES) 10,00 Unid
RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA A-18:4 ; A-32b: 6 10,00
PLACA DE SINALIZAGAO TRIANGULAR (L=35CM), FORNECIMENTO E q
54 INSTALACAO (UNIDADES) 3,00 Unid
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA R-2:3 3,00
PLACA DE SINALIZAGAO RETANGULAR (50X70), FORNECIMENTO E q
55 INSTALACAO (TRAVESSIA ELEVADA) ORI DES) 200 At
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 18 18,00
AV. TRAJANDO JOSE DA SILVA A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 2 2,00
RUA PADRE CAMILO A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 2 2,00
RUA CAPITAO FRANKLIN DE CASTRO A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 8 8,00
RUA VEREADOR ANTONIO DE CARVALHO A-32b (TRAVESSIA ELEVADA): 2 2,00
5.6 Lir}has de n-zsina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (exect_u;.z‘lo, inclusive (QUANTIDADEXAREA) 1197,40 m2
pré-marcacao, fornecimento e transporte de todos os materiais)
FAIXAS DE PEDESTRES
=((22+14+15+13+12+12+12+12+12+12+12+12+1
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (RUAS DE ACESSO) 3)4%0,3)+(7,3+7,3+8,8+746,7+7,8+7 4+12,7)°0,3) 227,10
RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA =(1 +14+14+13”5)*0'33:4)‘”(8'8)'8'8*8)'9”2)*0' 106,38
- =(14+13+30+15+14+18)*0,3*4+((8+8,45+17,75+7,
RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA (RUAS DE ACESSO) 748.3+10.6)°0.3) 143,04
TRAVESSIA ELEVADA
=((14+14+15+14+14+18+18+18+18+18)*4*0,4)+((
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA 8+8+9+8+11+11+11+11+11)*1.31) 372,88
AV. TRAJANO JOSE DA SILVA =(13*4*0,4)+(8*1,31) 31,28
RUA TENENTE CORONEL AVIADOR TEODOMIRO ROCHA =(8*4*0,4)+(6*1,31) 20,66
RUA VEREADOR ANTONIO DE CARVALHO =(9*4*0,4)+(6*1,31) 22,26
RUA FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO =(8*4*0,4)+(6*1,3) 20,60
RUA PADRE CAMILO =(9*4*0,4)+(5*1,3) 20,90
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RUA CAPITAO FRANKLIN DE CASTRO =((8+8+8+9)*4*0,4)+((4+4+4+5)*1,3) 74,90
FAIXA DE RETENCAO PARE
[ AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA =6,75%0,4 [ 2,70
| RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA (RUAS DE ACESSO) | =(9,15+9,5+9,5)*0,3 | 8,45
QUEBRA MOLAS
[ RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA [ =7,8"1,5+6,7*1,5 [ 21,75
TRIANGULO ROTATORIA
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA [ =(31,03*0,3)+(2,5*8*0,55)+(17,3*0,3)+(2*0,55*5) | 31,00
SINALIZACAO "DE A PREFERENCIA"
I AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA I =3,27*3 I 9,81
SINALIZACAO "ROTATORIA"
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA =(PI()*4,22)+(PI1()*3"2) 83,69
Linhas de resina acrilica de 0,6mm de espessura e Largura =0,10m
5.7 (Execugdo, incluindo pré-marcagéo, fornecimento e transporte de todos os (COMPRIMENTO) 7653,65 m
materiais)
FAIXA DE ESTACIONAMENTO
RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA | 582,61 | 582,61
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA | 3148,70 | 3148,70
FAIXA DE BORDO
| AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (ROTATORIAS) | 169,53 | 169,53
| AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA | 3243,72 | 3243,72
DIVISAO DE FLUXOS
[ RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA [ 293,09 [ 293,09
SINALIZACAO "PARE"
3 (COMP. LETRA) X 4 (N° DE LETRAS) X 1
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (RUAS DE ACESSO) (QUANTIDADE) 12,00
3 (COMP. LETRA) X 4 (N° DE LETRAS) X 6
AVENIDA PREFEITO JOSE MENDES DA ROCHA (QUANTIDADE) 72,00
X 3 (COMP. LETRA) X 4 (N° DE LETRAS) X 10
RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA (RUAS DE ACESSO) (QUANTIDADE) 120,00
- 3 (COMP. LETRA) X 4 (N° DE LETRAS) X 1
RUA JOAO AUGUSTO DA ROCHA (QUANTIDADE) 12,00
58 :I'at:.h?olre‘fletivo. tipo SHTR.G, com catadidptrico nas duas faces (E.x'ecugio, (COMPRIMENTO) 50,00 v
ir for cc e transporte de todos os materiais)
ROTATORIAS E TRIANGULO 50 50,00

Rio Paranaiba, 28 de margo de 2023.

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Eng? Civil CREA 324.426/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretario Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras
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