
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

TOTAL 96.689,99 R$ 5.255.153,66
1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 12.808,31

1.1 ED-50394 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO 
URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 

3.000.000,01
% 47.556,74 0,20 0,25 11.889,18

1.2 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 

PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 2,50 291,97 367,65 919,13

2 RECAPEAMENTO 67.870,51 R$ 2.722.796,00
2.1 LOTEAMENTO ALVORADA R$ 138.833,95

2.1.1 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 3.541,32 2,17 2,73 9.667,80

2.1.2 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 1.279,12 0,80 1,01 1.291,92

2.1.3 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 5.311,98 1,93 2,43 12.908,11

2.1.4 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 53,12 1.718,77 2.164,28 114.966,12

2.2 BAIRRO PARANAÍBA R$ 110.708,60

2.2.1 RO-51229 SINAPI
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 2.823,91 2,17 2,73 7.709,27

2.2.2 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 1.020,00 0,80 1,01 1.030,20

2.2.3 RO-14038 SINAPI
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 4.235,87 1,93 2,43 10.293,15

2.2.4 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 42,36 1.718,77 2.164,28 91.675,98

2.3 BAIRRO NOVO HORIZONTE R$ 973.735,20

2.3.1 89234 SINAPI
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA 

FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

CHP 10,00 598,72 753,91 7.539,10

2.3.2 RO-51229 SINAPI
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 23.686,33 2,17 2,73 64.663,68

2.3.3 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 8.555,50 0,80 1,01 8.641,06

2.3.4 RO-14038 SINAPI
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 37.091,30 1,93 2,43 90.131,85

2.3.5 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 370,91 1.718,77 2.164,28 802.759,51

2.4 BAIRRO OLHOS D'ÁGUA R$ 398.038,73

2.4.1 RO-51229 SINAPI
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 10.153,01 2,17 2,73 27.717,72

2.4.2 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 3.667,27 0,80 1,01 3.703,94

2.4.3 RO-14038 SINAPI
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 15.229,52 1,93 2,43 37.007,72

2.4.4 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 152,30 1.718,77 2.164,28 329.609,35

2.5 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO R$ 199.383,83

2.5.1 RO-51229 SINAPI
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 4.915,44 2,17 2,73 13.419,15

2.5.2 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 1.775,46 0,80 1,01 1.793,21

2.5.3 RO-14038 SINAPI
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 7.650,60 1,93 2,43 18.590,97

2.5.4 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 76,51 1.718,77 2.164,28 165.580,50

2.6 BAIRRO CENTRO R$ 535.933,36

2.6.1 RO-51229 SINAPI
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 13.670,37 2,17 2,73 37.320,11

2.6.2 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 4.937,74 0,80 1,01 4.987,12

2.6.3 RO-14038 SINAPI
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 20.505,56 1,93 2,43 49.828,50

2.6.4 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 205,06 1.718,77 2.164,28 443.797,63

2.7 BAIRRO ALTO SANTA CRUZ R$ 129.421,86

2.7.1 RO-51229 SINAPI
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 3.301,24 2,17 2,73 9.012,39

ÁREA TOTAL (M²):

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG

Referência: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022

ART Nº: MG20231841185

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

Preço 
Unitário (R$)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁREA TOTAL (M²):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES (R$)

BDI 25,92%

CÓDIGO UNID. QUANT. Custo 
Unitário (R$)

Preço Total (R$)

Obra: Pavimentação e Recapeamento de Diversas vias

Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG
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2.7.2 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 1.192,41 0,80 1,01 1.204,33

2.7.3 RO-14038 SINAPI
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 4.951,86 1,93 2,43 12.033,02

2.7.4 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 49,52 1.718,77 2.164,28 107.172,12

2.8 DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS R$ 164.523,17

2.8.1 RO-51229 SINAPI
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 4.196,59 2,17 2,73 11.456,69

2.8.2 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 1.515,81 0,80 1,01 1.530,97

2.8.3 RO-14038 SINAPI
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 6.294,89 1,93 2,43 15.296,57

2.8.4 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 62,95 1.718,77 2.164,28 136.238,94

2.9 COMUNIDADE CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE R$ 62.032,50

2.9.1 RO-51229 SINAPI
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 1.582,30 2,17 2,73 4.319,68

2.9.2 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 571,53 0,80 1,01 577,24

2.9.3 RO-14038 SINAPI
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 2.373,45 1,93 2,43 5.767,48

2.9.4 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 23,73 1.718,77 2.164,28 51.368,10

2.10 PASSAGENS ELEVADAS RESTANTE DA CIDADE R$ 10.184,80

2.10.1 RO-51229 SINAPI
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 259,79 2,17 2,73 709,23

2.10.2 RO-41376 SETOP
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 93,84 0,80 1,01 94,77

2.10.3 RO-14038 SINAPI
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 389,69 1,93 2,43 946,93

2.10.4 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3,90 1.718,77 2.164,28 8.433,87

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 28.819,48 R$ 2.032.877,85
3.1 LOTEAMENTO ALVORADA R$ 34.116,78

3.1.1 TERRAPLANAGEM R$ 2.985,95

3.1.1.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 442,43 2,18 2,75 1.216,68

3.1.1.2 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 66,36 10,38 13,07 867,38

3.1.1.3 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 66,36 10,79 13,59 901,89

3.1.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 31.130,83

3.1.2.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    442,43 10,66 13,42 5.937,41

3.1.2.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 159,81 0,80 1,01 161,40

3.1.2.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 442,43 2,17 2,73 1.207,83

3.1.2.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 159,81 0,80 1,01 161,40

3.1.2.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 8,85 1.668,31 2.100,74 18.588,61

3.1.2.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 2.088,14 1,93 2,43 5.074,18

3.2 BAIRRO NOVO HORIZONTE R$ 15.556,59
3.2.1 TERRAPLANAGEM R$ 1.489,17

3.2.1.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 220,65 2,18 2,75 606,79

3.2.1.2 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 33,10 10,38 13,07 432,58

3.2.1.3 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 33,10 10,79 13,59 449,80

3.2.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 14.067,42

ÁREA TOTAL (M²):
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3.2.2.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    220,65 10,66 13,42 2.961,12

3.2.2.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 79,70 0,80 1,01 80,50

3.2.2.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 220,65 2,17 2,73 602,37

3.2.2.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 79,70 0,80 1,01 80,50

3.2.2.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 4,41 1.668,31 2.100,74 9.270,57

3.2.2.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 441,30 1,93 2,43 1.072,36

3.3 BAIRRO OLHOS D'AGUA R$ 85.076,49
3.3.1 TERRAPLANAGEM R$ 8.144,03

3.3.1.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.206,70 2,18 2,75 3.318,43

3.3.1.2 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 181,01 10,38 13,07 2.365,74

3.3.1.3 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 181,01 10,79 13,59 2.459,86

3.3.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 76.932,46

3.3.2.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    1.206,70 10,66 13,42 16.193,91

3.3.2.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 435,86 0,80 1,01 440,22

3.3.2.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 1.206,70 2,17 2,73 3.294,29

3.3.2.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 435,86 0,80 1,01 440,22

3.3.2.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 24,13 1.668,31 2.100,74 50.699,26

3.3.2.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 2.413,40 1,93 2,43 5.864,56

3.4 BAIRRO CENTRO R$ 114.572,30
3.4.1 TERRAPLANAGEM R$ 2.932,55

3.4.1.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 541,46 2,18 2,75 1.489,02

3.4.1.2 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 54,15 10,38 13,07 707,69

3.4.1.3 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 54,15 10,79 13,59 735,84

3.4.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 111.639,75

3.4.2.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    1.751,09 10,66 13,42 23.499,63

3.4.2.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 632,49 0,80 1,01 638,82

3.4.2.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 1.751,09 2,17 2,73 4.780,48

3.4.2.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 632,49 0,80 1,01 638,82

3.4.2.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 35,02 1.668,31 2.100,74 73.571,70

3.4.2.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 3.502,18 1,93 2,43 8.510,30

3.5 DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS - BARRO PRETO R$ 402.923,26
3.5.1 TERRAPLANAGEM R$ 31.851,01

3.5.1.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 5.880,91 2,18 2,75 16.172,50

3.5.1.2 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 588,09 10,38 13,07 7.686,35
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3.5.1.3 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 588,09 10,79 13,59 7.992,16

3.5.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 371.072,25

3.5.2.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    5.880,91 10,66 13,42 78.921,81

3.5.2.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 212,42 0,80 1,01 214,54

3.5.2.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 5.880,91 2,17 2,73 16.054,88

3.5.2.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 212,42 0,80 1,01 214,54

3.5.2.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 117,62 1.668,31 2.100,74 247.085,26

3.5.2.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 11.761,82 1,93 2,43 28.581,22

3.6 DISTRITO DE ABAETÉ DOS MENDES R$ 26.698,93
3.6.1 TERRAPLANAGEM R$ 2.555,78

3.6.1.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 378,69 2,18 2,75 1.041,40

3.6.1.2 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 56,80 10,38 13,07 742,42

3.6.1.3 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 56,80 10,79 13,59 771,96

3.6.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 24.143,15

3.6.2.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    378,69 10,66 13,42 5.082,02

3.6.2.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 136,78 0,80 1,01 138,15

3.6.2.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 378,69 2,17 2,73 1.033,82

3.6.2.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 136,78 0,80 1,01 138,15

3.6.2.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 7,57 1.668,31 2.100,74 15.910,58

3.6.2.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 757,38 1,93 2,43 1.840,43

3.7 COMUNIDADE PEDREIRA R$ 292.982,40
3.7.1 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO R$ 20.773,79

3.7.1.1 RO-41211 SETOP Remoção e carga de todo pavimento existente m3 34,61 10,43 13,13 454,45
3.7.2 TERRAPLANAGEM R$ 20.319,34

3.7.2.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.643,48 2,18 2,75 4.519,57

3.7.2.2 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 592,64 10,38 13,07 7.745,80

3.7.2.3 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 592,64 10,79 13,59 8.053,97

3.7.3 PAVIMENTAÇÃO R$ 251.889,27

3.7.3.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    3.950,93 10,66 13,42 53.021,48

3.7.3.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 1.427,08 0,80 1,01 1.441,35

3.7.3.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 3.950,93 2,17 2,73 10.786,04

3.7.3.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 1.427,08 0,80 1,01 1.441,35

3.7.3.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 79,02 1.668,31 2.100,74 165.997,53

3.7.3.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 7.901,86 1,93 2,43 19.201,52

3.8 COMUNIDADE SÃO JOÃO R$ 225.046,93
3.8.1 TERRAPLANAGEM R$ 21.542,81
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3.8.1.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 3.192,00 2,18 2,75 8.778,00

3.8.1.2 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 478,80 10,38 13,07 6.257,92

3.8.1.3 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 478,80 10,79 13,59 6.506,89

3.8.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 203.504,12

3.8.2.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    3.192,00 10,66 13,42 42.836,64

3.8.2.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 1.152,95 0,80 1,01 1.164,48

3.8.2.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 3.192,00 2,17 2,73 8.714,16

3.8.2.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 1.152,95 0,80 1,01 1.164,48

3.8.2.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 63,84 1.668,31 2.100,74 134.111,24

3.8.2.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 6.384,00 1,93 2,43 15.513,12

3.9 COMUNIDADE CHAVES R$ 39.884,49
3.9.1 TERRAPLANAGEM R$ 3.817,97

3.9.1.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 565,71 2,18 2,75 1.555,70

3.9.1.2 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 84,86 10,38 13,07 1.109,07

3.9.1.3 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 84,86 10,79 13,59 1.153,20

3.9.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 36.066,52

3.9.2.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    565,71 10,66 13,42 7.591,83

3.9.2.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 204,33 0,80 1,01 206,38

3.9.2.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 565,71 2,17 2,73 1.544,39

3.9.2.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 204,33 0,80 1,01 206,38

3.9.2.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 11,31 1.668,31 2.100,74 23.768,19

3.9.2.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 1.131,42 1,93 2,43 2.749,35

3.10 COMUNIDADE ARCOS R$ 62.652,08
3.10.1 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO R$ 3.653,75

3.10.1.1 RO-41211 SETOP Remoção e carga de todo pavimento existente m3 13,06 10,43 13,13 171,50
3.10.2 TERRAPLANAGEM R$ 3.482,25

3.10.2.1 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 130,62 10,38 13,07 1.707,16

3.10.2.2 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 130,62 10,79 13,59 1.775,09

3.10.3 PAVIMENTAÇÃO R$ 55.516,08

3.10.3.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    870,78 10,66 13,42 11.685,87

3.10.3.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 314,53 0,80 1,01 317,67

3.10.3.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 870,78 2,17 2,73 2.377,23

3.10.3.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 314,53 0,80 1,01 317,67

3.10.3.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 17,42 1.668,31 2.100,74 36.585,65
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3.10.3.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 1.741,56 1,93 2,43 4.231,99

3.11 COMUNIDADE SÃO PEDRO R$ 586.819,11
3.11.1 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO R$ 34.222,17

3.11.1.1 RO-41211 SETOP Remoção e carga de todo pavimento existente m3 122,34 10,43 13,13 1.606,32
3.11.2 TERRAPLANAGEM R$ 32.615,85

3.11.2.1 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.223,40 10,38 13,07 15.989,84

3.11.2.2 RO-40159 SINAPI
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 
material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de 

transporte  de 2.501 a 3.000 m
m3 1.223,40 10,79 13,59 16.626,01

3.11.3 PAVIMENTAÇÃO R$ 519.981,09

3.11.3.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    8.156,00 10,66 13,42 109.453,52

3.11.3.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 2.945,95 0,80 1,01 2.975,41

3.11.3.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 8.156,00 2,17 2,73 22.265,88

3.11.3.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 2.945,95 0,80 1,01 2.975,41

3.11.3.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 163,12 1.668,31 2.100,74 342.672,71

3.11.3.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 16.312,00 1,93 2,43 39.638,16

3.12 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) R$ 146.548,49
3.12.1 TERRAPLANAGEM R$ 6.059,87

3.12.1.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.203,59 2,18 2,75 6.059,87

3.12.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 140.488,62

3.12.2.1 COMP. 06 SINAPI
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO)

M2    2.203,59 10,66 13,42 29.572,18

3.12.2.2 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 795,94 0,80 1,01 803,90

3.12.2.3 RO-51229 SETOP
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material 
betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 2.203,59 2,17 2,73 6.015,80

3.12.2.4 RO-41376 SINAPI
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de 

transporte >= 50,10 km
TxKM 795,94 0,80 1,01 803,90

3.12.2.5 ED-7623 SINAPI

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 44,07 1.668,31 2.100,74 92.583,39

3.12.2.6 RO-14038 SETOP
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.  

Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado)
m3*km 4.407,18 1,93 2,43 10.709,45

4 URBANIZAÇÃO R$ 355.605,95

4.1 94265 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M 6.106,92 46,24 58,23 355.605,95

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 131.065,55

5.1 COMP. 01 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR (D=60CM), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
U 24,00 699,88 881,29 21.150,96

5.2 COMP. 02 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTAGONAL (H=60CM), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
U 2,00 710,59 894,78 1.789,56

5.3 COMP. 03 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA (50X50), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
Unid 10,00 677,19 852,71 8.527,10

5.4 COMP. 04 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRIANGULAR (L=35CM), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
Unid 3,00 672,73 847,10 2.541,30

5.5 COMP. 05 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR (50X70), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TRAVESSIA ELEVADA)
Unid 32,00 746,49 939,98 30.079,36

5.6 RO-41243 SETOP
Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, 

inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os 
materiais)

m2 1.197,40 25,25 31,79 38.065,22

5.7 RO-41237 SETOP
Linhas de resina acrilica de  0,6mm  de espessura e Largura  = 

0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e 
transporte de todos os materiais)

m 7.653,65 2,62 3,30 25.257,05

5.8 RO-41228 SETOP
Tachão refletivo  tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces 

(Execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de 
todos os materiais)

U 50,00 58,05 73,10 3.655,00

Rio Paranaíba,  28 de março de 2023. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG

Referência: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022

ART Nº: MG20231841185

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

Preço 
Unitário (R$)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES (R$)

BDI 25,92%

CÓDIGO UNID. QUANT. Custo 
Unitário (R$)

Preço Total (R$)

Obra: Pavimentação e Recapeamento de Diversas vias

Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Engª Civil CREA 324.426/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras
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