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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

BDI
SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)
COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

Seguro (S)

3,65%

Rio Paranaíba, 01 de junho de 2023

Garantia (G)
Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo 

nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
0,59%
0,97%

3,00%

0,40%
0,40%

O detalhamento dos encargos sociais atendem ao estabelecido no 
Acórdão n. 2622/2013 do Tribunal de Contas da União

CPRB:

Obra: Reforma e Ampliação Quadra Poliesportiva e Campo da Escola Padre Goulart

Endereço da Obra: Rua Celestino Barbosa de Oliveira

Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

ART Nº: MG20231860044

Referência: SETOP 01/2023 e SINAPI 03/2023

BDI: 25,92%

__________________________________________________

Maycon Cristian de Paiva Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

___________________________________________________

Déborah Nayara Fonseca da Silva Pinto
Engª Civil CREA-MG: 324.426/D-MG
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