
Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

CÓDIGO

3.812.512,19R$          
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 94.548,65R$               

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO 

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 
PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 2,50  R$                  308,96 389,04R$       972,60R$                    

1.2 ED-48442 SETOP

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO

m3 96,80  R$                  135,40 170,50R$       16.504,40R$               

1.3 ED-51125 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 

CARGA MANUAL OU MECÂNICA
m3 135,52  R$                    50,00 62,96R$         8.532,34R$                 

1.4 ED-28162 SETOP
ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, 

EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA
m2 6.273,70  R$                      0,17 0,21R$           1.317,48R$                 

1.5 ED-51100 SETOP

CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM 
TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA

m3 1.568,43  R$                      3,81 4,80R$           7.528,44R$                 

1.6 100976 SETOP

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.568,43  R$                      8,35 10,51R$         16.484,15R$               

1.7 100575 SINAPI
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_11/2019
M2 6.273,70  R$                      0,11 0,14R$           878,32R$                    

1.8 CO-27468 SINAPI PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PR A1 5,00  R$               1.274,06 1.604,30R$    8.021,50R$                 

1.9 CO-27428 SINAPI PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PR A1 4,00  R$               1.861,00 2.343,37R$    9.373,48R$                 

1.10 ED-17989 SINAPI

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), 

INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

m 404,87  R$                    48,91 61,59R$         24.935,94R$               

2 INFRAESTRUTURA 609.946,71R$             

2.1 ED-26497 SETOP

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30CM, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, 

CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO

m 342,00  R$                    35,14  R$        44,25  R$              15.133,50 

2.2 ED-49798 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 24,20  R$                  718,96  R$      905,32  R$              21.908,74 

2.3 43059 SINAPI - I ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    333,00  R$                      7,98 10,05R$         3.346,65R$                 

2.4 95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 333,00  R$                    15,41 19,40R$         6.460,20R$                 

2.5 34 SINAPI - I ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    952,00  R$                      8,44  R$        10,63  R$              10.119,76 

2.6 95577 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 952,00  R$                    11,04 13,90R$         13.232,80R$               

2.7 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

M3 16,76  R$                    83,29 104,88R$       1.757,58R$                 

2.8 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 24,20  R$                  109,17 137,47R$       3.326,77R$                 

2.9 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 242,92  R$                    86,00  R$      108,29  R$              26.305,81 

2.10 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 25,30  R$                  693,16  R$      872,83  R$              22.082,60 

2.11 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 217,00  R$                    16,96 21,36R$         4.635,12R$                 

2.12 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 512,00  R$                    15,76  R$        19,85  R$              10.163,20 

2.13 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 421,00  R$                    14,60  R$        18,38  R$                7.737,98 

2.14 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 12,00  R$                    12,97  R$        16,33  R$                   195,96 

2.15 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 295,60  R$                    40,04  R$        50,42  R$              14.904,15 

2.16 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,20  R$                    42,62  R$        53,67  R$                     64,40 

2.17 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.254,00  R$                    11,38 14,33R$         17.969,82R$               

2.18 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 270,00  R$                    13,31 16,76R$         4.525,20R$                 

2.19 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 762,00  R$                    12,65 15,93R$         12.138,66R$               

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES (R$)

 Custo Unitário (R$) 
QUANT.

Obra: Reforma e Ampliação Quadra Poliesportiva e Campo da Escola Padre Goulart

Preço Total (R$)

BDI:

Endereço da Obra: Rua Celestino Barbosa de Oliveira

UNID.

25,92%

ART Nº: MG20231860044
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Preço 
Unitário (R$)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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2.20 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 539,00  R$                    13,85 17,44R$         9.400,16R$                 

2.21 92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 126,40  R$                    65,33  R$        82,26  R$              10.397,66 

2.22 ED-49644 SETOP
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 331,30  R$                    59,00  R$        74,29  R$              24.612,28 

2.23 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,30  R$                  975,86 1.228,80R$    12.656,64R$               

2.24 103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 24,90  R$                  990,08 1.246,71R$    31.043,08R$               

2.25 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 189,35  R$                  219,28 276,12R$       52.283,32R$               

2.26 100766 SINAPI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 3.628,28  R$                    16,72 21,05R$         76.375,29R$               

2.27 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.149,26         R$                    71,10 89,53              102.892,89                 

2.28 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2               80,39  R$                  193,67             243,87                     19.604,22 

2.29 COMP. 2  COMPOSIÇÃO 
ARQUIBANCADA DE CONCRETO POLIDO, SEM SOLO, 3 DEGRAUS 

(50X50)
M               75,25  R$                  477,37             601,11                     45.233,53 

2.30 ED-48449 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE CONCERTINA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 
730MM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 156,19  R$                      2,45 3,09R$           482,63R$                    

2.31 101979 SINAPI
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 

AF_11/2020
M 156,19  R$                    48,37 60,91R$         9.513,53R$                 

2.32 COMP. 1 COMPOSIÇÃO COLOCAÇÃO DE CONCERTINA CLIPADA, EXLUSIVE CONCERTINA M 156,19  R$                    42,20 53,14R$         8.299,94R$                 

2.33 ED-15447 SETOP

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM 
ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, 

COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE 
CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 
15 MPA

un 21,28  R$                  206,68 260,25R$       5.537,32R$                 

2.34 ED-48213 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m2 12,00  R$                  214,26 269,80R$       3.237,60R$                 

2.35 ED-50572 SETOP

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM 
AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m2 9,00  R$                  208,93 263,08R$       2.367,72R$                 

3 COBERTURA 1.227.293,68R$          

 3.1 100774  SINAPI 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 53.999,40       R$                    12,76               16,07                   867.770,36 

 3.2 92580  SINAPI 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 2.347,80         R$                    52,00               65,48                   153.733,94 

 3.3 94213  SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 2.347,80         R$                    67,14               84,54                   198.483,01 

 3.4 COMP. 3  SINAPI COBERTURA PARA BANCO DE RESERVAS UN 2,00                R$               2.174,88          2.738,61                       5.477,22 
 3.5 COMP. 4  SINAPI COBERTURA PARA BANCO DE ARBITRAGEM UN 1,00                R$               1.452,62          1.829,15                       1.829,15 

4 ESQUADRIAS/GRADES/TELAS E GUARDA CORPOS 245.314,46R$             

4.1 93191 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M               57,94  R$                    48,46               61,02                       3.535,50 

4.2 93198 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M               15,40  R$                    38,27               48,19                          742,13 

4.3 93199 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M               57,94  R$                    37,73               47,51                       2.752,73 

4.4 93192 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 7,90                R$                    52,89 66,60              526,14                         
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4.5 93193 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 5,40                R$                    49,77 62,67              338,42                         

4.6 93190 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 15,40              R$                    46,86 59,01              908,75                         

4.7 90822 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00  R$                  338,30 425,99R$       2.129,95R$                 

4.8 100659 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 51,00  R$                    12,22 15,39R$         784,89R$                    

4.9 ED-50986 SETOP PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m2 27,40  R$                  527,89 664,72R$       18.213,33R$               

4.10 ED-50977 SETOP
PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA 
GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM

U 24,00  R$                  407,78 513,48R$       12.323,52R$               

4.11 ED-50982 SETOP
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), 

COLOCADO COM CADEADO
m2 15,25  R$                  400,12 503,83R$       7.683,41R$                 

4.12 ORÇ. 01 ORÇAMENTO
JANELA BASCULANTE DE VIDRO 08MM, PELICULA JATEADA - 

100X60CM -  INCLUSO INSTALAÇÃO, FECHADURAS E ACESSÓRIOS
un 11,00  R$                  299,79 377,50R$       4.152,50R$                 

4.13 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 11,00  R$                  110,52 139,17R$       1.530,87R$                 

4.14 ED-9100 SETOP

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO 
BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO 

GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")

m2 619,19  R$                  174,36 219,55R$       135.942,07R$             

4.15 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 5,00  R$                  165,55 208,46R$       1.042,30R$                 

4.16 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 58,41  R$                  600,06  R$      755,60  R$              44.134,60 

4.17 ED-50936 SETOP
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - 

FIXADO EM PISO
m 13,20  R$                  111,19  R$      140,01  R$                1.848,13 

4.18 ED-50935 SETOP
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
m 2,20  R$                  121,92  R$      153,52  R$                   337,74 

4.19 ED-50938 SETOP
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM 
CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

m 9,00  R$                  563,63  R$      709,72  R$                6.387,48 

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS 76.778,48R$               

5.1 83 SINAPI - I
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  

1/2", PARA CAIXA D' AGUA
UN    1,00  R$                  271,51  R$      341,89  R$                   341,89 

5.2 100 SINAPI - I
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE 

VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA
UN    1,00  R$                    58,25  R$        73,35  R$                     73,35 

5.3 96 SINAPI - I
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 

25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
UN    3,00  R$                    15,66  R$        19,72  R$                     59,16 

5.4 ED-50303 SETOP
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR 

SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA
un 2,00  R$                    73,01  R$        91,93  R$                   183,86 

5.5 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00  R$                    58,87  R$        74,13  R$                1.037,82 

5.6 95634 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 
EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00  R$                  248,47 312,87R$       312,87R$                    

5.7 ED-50221 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, 
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO 

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 5,00  R$                  124,25 156,46R$       782,30R$                    

5.8 89957 SINAPI
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 22,00  R$                  136,28 171,60R$       3.775,20R$                 

5.9 ED-50331 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, 
BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5,00  R$                    75,60 95,20R$         476,00R$                    

5.10 ED-50286 SETOP
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE 

FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA
U 3,00  R$                  470,20 592,08R$       1.776,24R$                 

5.11 ED-50296 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR 
BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 
VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

un 11,00  R$                  226,06 284,66R$       3.131,26R$                 
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5.12 ED-50301 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE 

DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO 
ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM 

(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE ASSENTO

un 2,00  R$                  597,45 752,31R$       1.504,62R$                 

5.13 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 10,00  R$                  318,30 400,80R$       4.008,00R$                 

5.14 ED-50348 SETOP
VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 

1/2"
U 3,00  R$                    88,12 110,96R$       332,88R$                    

5.15 86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$                  286,36 360,58R$       4.326,96R$                 

5.16 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$                  142,97 180,03R$       2.160,36R$                 

5.17 ED-50283 SETOP

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO 
DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

U 2,00  R$                  352,67 444,08R$       888,16R$                    

5.18 ED-50320 SETOP
INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO 
COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO
U 12,00  R$                  169,92 213,96R$       2.567,52R$                 

5.19 ED-49988 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 2,00  R$                    84,39 106,26R$       212,52R$                    

5.20 ED-49996 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 6,00  R$                  179,43 225,94R$       1.355,64R$                 

5.21 ED-49990 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 2,00  R$                    78,35 98,66R$         197,32R$                    

5.22 ED-49966 SETOP
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un 10,00  R$                    80,43 101,28R$       1.012,80R$                 

5.23 ED-49999 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
un 2,00  R$                    26,86 33,82R$         67,64R$                      

5.24 ED-50003 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
un 1,00  R$                    47,58 59,91R$         59,91R$                      

5.25 ED-50004 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
un 1,00  R$                  105,06 132,29R$       132,29R$                    

5.26 102607 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 4,00  R$                  486,44 612,53R$       2.450,12R$                 

5.27 103959 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00  R$                    15,42 19,42R$         97,10R$                      

5.28 813 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN    1,00  R$                      5,39 6,79R$           6,79R$                        

5.29 103966 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00  R$                      9,89 12,45R$         37,35R$                      

5.30 89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00  R$                      7,08 8,92R$           8,92R$                        

5.31 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 9,00  R$                      8,41 10,59R$         95,31R$                      

5.32 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00  R$                    14,20 17,88R$         214,56R$                    

5.33 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00  R$                    46,46 58,50R$         117,00R$                    

5.34 ED-50018 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 100,00  R$                    19,39 24,42R$         2.442,00R$                 

5.35 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 96,00  R$                    22,47 28,29R$         2.715,84R$                 

5.36 ED-50022 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 41,00  R$                    42,89 54,01R$         2.214,41R$                 

5.37 ED-50023 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 20,00  R$                    57,42 72,30R$         1.446,00R$                 
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5.38 ED-49882 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00  R$                  321,12 404,35R$       404,35R$                    

5.39 ED-49894 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 3,00  R$                  478,07 601,99R$       1.805,97R$                 

5.40 89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00  R$                    41,61 52,40R$         419,20R$                    

5.41 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$                    88,36 111,26R$       445,04R$                    

5.42 ED-50007 SETOP
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 

MM
un 14,00  R$                    65,27 82,19R$         1.150,66R$                 

5.43 20086 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN    8,00  R$                      3,43 4,32R$           34,56R$                      

5.44 1933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    18,00  R$                      5,59 7,04R$           126,72R$                    

5.45 1966 SINAPI
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    4,00  R$                    25,93 32,65R$         130,60R$                    

5.46 37949 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    3,00  R$                      2,47 3,11R$           9,33R$                        

5.47 37951 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    6,00  R$                      2,74 3,45R$           20,70R$                      

5.48 3528 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN    6,00  R$                    10,16 12,79R$         76,74R$                      

5.49 3518 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    5,00  R$                      4,21 5,30R$           26,50R$                      

5.50 3519 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    2,00  R$                      8,81 11,09R$         22,18R$                      

5.51 3520 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN    9,00  R$                      9,24 11,64R$         104,76R$                    

5.52 89730 SINAPI

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 15,00  R$                    14,67 18,47R$         277,05R$                    

5.53 10909 SINAPI
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, 

SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1,00  R$                    24,67 31,06R$         31,06R$                      

5.54 3659 SINAPI
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    2,00  R$                    20,80 26,19R$         52,38R$                      

5.55 3660 SINAPI
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1,00  R$                    26,89 33,86R$         33,86R$                      

5.56 20144 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    14,00  R$                    60,23 75,84R$         1.061,76R$                 

5.57 20140 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    8,00  R$                      9,53 12,00R$         96,00R$                      

5.58 20141 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    5,00  R$                    23,35 29,40R$         147,00R$                    

5.59 3669 SINAPI
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, 

SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN    4,00  R$                    15,16 19,09R$         76,36R$                      

5.60 3658 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN    1,00  R$                    20,76 26,14R$         26,14R$                      

5.61 20170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    10,00  R$                    15,09 19,00R$         190,00R$                    

5.62 20043 SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    1,00  R$                      9,98 12,57R$         12,57R$                      

5.63 20044 SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    1,00  R$                    11,57 14,57R$         14,57R$                      

5.64 20042 SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN    2,00  R$                      8,65 10,89R$         21,78R$                      

5.65 ED-50029 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 20,00  R$                    45,10 56,79R$         1.135,80R$                 

5.66 ED-50034 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 1,40  R$                    21,93 27,61R$         38,65R$                      

5.67 ED-50105 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m 109,30  R$                    52,89 66,60R$         7.279,38R$                 

5.68 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33,50  R$                    20,18 25,41R$         851,24R$                    

5.69 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,60  R$                    26,23 33,03R$         812,54R$                    
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5.70 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 26,30  R$                    32,90 41,43R$         1.089,61R$                 

5.71 ED-48343 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
m2 5,55  R$                  354,73 446,68R$       2.479,07R$                 

5.72 ED-48342 SETOP
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE 

COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA
un 14,00  R$                  106,54 134,16R$       1.878,24R$                 

5.73 100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 

CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00  R$                  357,75 450,48R$       1.801,92R$                 

5.74 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00  R$                  370,58 466,63R$       1.866,52R$                 

5.75 ED-48163 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, 

INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 4,00  R$                  135,03 170,03R$       680,12R$                    

5.76 102619 SINAP
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 

10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00  R$               5.710,86 7.191,12R$    7.191,12R$                 

5.77 ED-50304 SETOP
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR 

SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA
un 1,00  R$                    57,99 73,02R$         73,02R$                      

5.78 ED-49845 SETOP
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL 

PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4"
un 1,00  R$                    17,72 22,31R$         22,31R$                      

5.79 ED-50000 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
un 1,00  R$                    24,19 30,46R$         30,46R$                      

5.80 ED-49848 SETOP
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL 

PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"
un 1,00  R$                    38,72 48,76R$         48,76R$                      

5.81 ED-50003 SETOP
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
un 1,00  R$                    47,58 59,91R$         59,91R$                      

6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 90.286,22R$               

6.1 ED-50653 SETOP
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m 79,00  R$                  183,03 230,47R$       18.207,13R$               

6.2 ED-50668 SETOP
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
m 28,00  R$                    94,75 119,31R$       3.340,68R$                 

6.3 ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m3 107,50  R$                    60,61 76,32R$         8.204,40R$                 

6.4 ED-48669 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES
m 10,00  R$                    44,08 55,51R$         555,10R$                    

6.5 ED-48670 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), 

INCLUSIVE CONEXÕES
m 196,00  R$                    73,14 92,10R$         18.051,60R$               

6.6 ED-48671 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), 

INCLUSIVE CONEXÕES
m 61,00  R$                  163,64 206,06R$       12.569,66R$               

6.7 ED-49915 SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 28,00  R$                  706,37 889,46R$       24.904,88R$               

6.8 ED-49916 SETOP

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00  R$                  796,29 1.002,69R$    2.005,38R$                 

6.9 99273 SETOP
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 

M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
UN 1,00  R$               1.478,63 1.861,89R$    1.861,89R$                 

6.10 ED-48666 SETOP
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 
ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
un 1,00  R$                  464,98 585,50R$       585,50R$                    

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 131.742,33R$             

7.1 ED-49203 SETOP
CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-3, COM VISOR DO LEITOR PARA 

VIA PÚBLICA (LVP), DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, 
EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 1,00  R$                  595,24 749,53R$       749,53R$                    

7.2 ED-49170 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 

FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

un 8,00  R$                  321,32 404,61R$       3.236,88R$                 

7.3 ED-49168 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 

FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

un 5,00  R$                  146,61 184,61R$       923,05R$                    

7.4 ED-49504 SETOP
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM 

BARRAMENTO 100 A
un 1,00  R$               1.079,19 1.358,92R$    1.358,92R$                 

7.5 ED-49414 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 

25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 170,00  R$                      8,99 11,32R$         1.924,40R$                 

7.6 ED-49415 SETOP
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 

32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 270,00  R$                    12,53 15,78R$         4.260,60R$                 
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7.7 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 150,00  R$                      8,24 10,38R$         1.557,00R$                 

7.8 95808 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 50,00  R$                    28,51 35,90R$         1.795,00R$                 

7.9 ED-49091 SETOP
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" 

(40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 10,00  R$                    66,72 84,01R$         840,10R$                    

7.10 ED-48951 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

m 1.100,00  R$                      4,68 5,89R$           6.479,00R$                 

7.11 ED-48956 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

m 750,00  R$                      6,54 8,24R$           6.180,00R$                 

7.12 ED-48961 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V

m 850,00  R$                      9,25 11,65R$         9.902,50R$                 

7.13 ED-49001 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 70,00  R$                    22,53 28,37R$         1.985,90R$                 

7.14 ED-49007 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 270,00  R$                    41,02 51,65R$         13.945,50R$               

7.15 ORÇ. 02 ORÇAMENTO LUMINÁRIA TIPO PAFLON QUADRADA LED 25W un 13,00  R$                    52,97 66,70R$         867,10R$                    
7.16 ORÇ. 03 ORÇAMENTO REFLETOR LED 150W un 11,00  R$                  289,67 364,75R$       4.012,25R$                 

7.17 ORÇ. 04 ORÇAMENTO

PROJETOR DE 200W LED SMD, DESTINADO À ÁREA ESPORTIVA, 
MÍNIMO DE FLUXO LUMINOSO DE 33.000LM, EFICÁCIA LUMINOSA 
MÍNIMA DE 165 LM/W, BIVOLT, IP66, CORPO ARTICULÁVEL, LENDE 

DE POLICABORNADO, CORPO TOTAL EMALUMÍNIO, TEMPERATURA 
DE COR 5.000K

un 42,00  R$               1.074,13 1.352,55R$    56.807,10R$               

7.18 ED-49497 SETOP
POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , 

(LIVRE)
un 5,00  R$               1.845,72 2.324,13R$    11.620,65R$               

7.19 ORÇ. 05 ORÇAMENTO
CABO FLEXÍVEL PP, SEÇÃP 2X4,0 MM, POTÊNCIA MÁXIMA EM 110V, 

3300W, POTÊNCIA MÁXIMA EM 220V: 6600W, 130A, MATERIAL DE 
CONDUTOR COBRE

m 75,00  R$                      9,38 11,82R$         886,50R$                    

7.20 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00  R$                    46,48 58,53R$         175,59R$                    

7.21 92027 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$                    60,93 76,72R$         153,44R$                    

7.22 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00  R$                    32,08 40,40R$         484,80R$                    

7.23 92002 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 6,00  R$                    41,16 51,83R$         310,98R$                    

7.24 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00  R$                    34,26 43,14R$         172,56R$                    

7.25 ED-17993 SETOP
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" 

(40MM), EXCLUSIVE CONDULETE
un 8,00  R$                    12,03 15,15R$         121,20R$                    

7.26 ED-49263 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A un 1,00  R$                  118,44 149,14R$       149,14R$                    
7.27 ED-49230 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un 3,00  R$                    21,73 27,36R$         82,08R$                      
7.28 ED-49271 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A un 6,00  R$                    50,33 63,38R$         380,28R$                    
7.29 ED-49274 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A un 6,00  R$                    50,33 63,38R$         380,28R$                    

8 SPDA 97.880,96R$               

8.1 ED-49136 SETOP
CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E REATERRO
m 240,00  R$                    51,67 65,06R$         15.614,40R$               

8.2 ED-13940 SETOP
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS  

DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), 
INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR

m 100,00  R$                    48,47 61,03R$         6.103,00R$                 

8.3 ED-49343 SETOP
HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 

2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS
U 18,00  R$                  186,87 235,31R$       4.235,58R$                 

8.4 ORÇ. 06 SINAPI
CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE PARA CONEXÃO DE 2 

CABOS DE 35MM² A 50MM² À HASTE DE ATERRAMENTO
un 18,00  R$                  434,70 547,37R$       9.852,66R$                 

8.5 ED-49309 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 33,00  R$                    24,27 30,56R$         1.008,48R$                 

8.6 ED-51055 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 
30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE 

ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
un 8,00  R$                    99,08 124,76R$       998,08R$                    

8.7 ED-51090 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS 

PARA CABO 35 MM2
U 12,00  R$                    24,44 30,77R$         369,24R$                    

8.8 ORÇ. 07 SINAPI
CONECTOR COM DISCO EM LATÃO PARA ACESSO À RE-BAR 

(PERMITE A REALIZAÇÃO DE TESTES DE CONTINUIDADE ELÉTRICA 
E ATERRAMENTO DE MASSAS METÁLICAS) 

un 24,00  R$               1.216,32 1.531,59R$    36.758,16R$               

8.9 ORÇ. 08 SINAPI
CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO ESTANHADO COM PINO Ø 

3/8" PARA CABOS DE 10 A 70MM²
un 24,00  R$                  759,12 955,89R$       22.941,36R$               

9 PISOS/CALÇADAS/GRAMA 793.250,22R$             

9.1 ED-50568 SETOP
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
m2 172,34  R$                    39,32 49,51R$         8.532,55R$                 

Pág.: 7 / 9 ..



Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES (R$)

 Custo Unitário (R$) 
QUANT.

Obra: Reforma e Ampliação Quadra Poliesportiva e Campo da Escola Padre Goulart

Preço Total (R$)

BDI:

Endereço da Obra: Rua Celestino Barbosa de Oliveira

UNID.

25,92%

ART Nº: MG20231860044

ITEM

Referência: SETOP 01/2023 e SINAPI 03/2023

Preço 
Unitário (R$)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.2 ED-50611 SETOP
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA 
PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

m2 172,34  R$                  110,23 138,80R$       23.920,79R$               

9.3 ED-50572 SETOP

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM 
AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m2 2.067,72  R$                  208,93 263,08R$       543.975,78R$             

9.4 97097 SETOP
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 

LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 2.067,72  R$                    33,68 42,41R$         87.692,01R$               

9.5 ED-51145 SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA m2 356,15  R$                    57,06 71,85R$         25.589,38R$               

9.6 ED-50435 SETOP
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m2 3.000,96  R$                    26,41 33,26R$         99.811,93R$               

9.7 ED-50771 SETOP
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
m 254,63  R$                    11,63 14,64R$         3.727,78R$                 

10 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 385.386,36R$             

10.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.991,72         R$                      4,08 5,14                10.237,46                    

10.2 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 481,88            R$                      6,19 7,79                3.753,81                      

10.3 ED-50728 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m2 178,38            R$                    11,50 14,48              2.583,01                      

10.4 ED-50759 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 2.847,66         R$                    28,07 35,35              100.664,73                 

10.5 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 3.178,40  R$                      3,00 3,78R$           12.014,37R$               

10.6 88484 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 178,38  R$                      3,39 4,27R$           761,70R$                    

10.7 ED-50453 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 1.690,36  R$                    18,55 23,36R$         39.486,86R$               

10.8 ED-50498 SETOP
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 978,91  R$                    12,16 15,31R$         14.987,14R$               

10.9 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 178,38  R$                    15,51 19,53R$         3.483,85R$                 

10.10 ED-50509 SETOP
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, 

DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m2 422,96  R$                    21,73 27,36R$         11.572,19R$               

10.11 87535 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 298,20            R$                    30,72 38,68              11.534,38                    

10.12 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 298,20  R$                    61,69 77,68R$         23.164,18R$               

10.13 ED-50459 SETOP
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE 

CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS
m2 321,56  R$                    10,67 13,44R$         4.321,77R$                 

10.14 ED-50462 SETOP
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE 
QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

m 521,97  R$                      4,45 5,60R$           2.923,04R$                 

10.15 ED-9934 SETOP
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE PRIMER EPÓXI
m2 2.067,72  R$                    45,83 57,71R$         119.328,12R$             

10.16 ED-50517 ED-50578
PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU 

ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS
m2 172,34  R$                    18,97 23,89R$         4.117,20R$                 

10.17 ED-50497 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
m2 215,31  R$                    32,91 41,44R$         8.922,28R$                 

10.18 102229 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 9,68  R$                    24,56 30,93R$         299,25R$                    

10.19 ED-9076 SINAPI
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 

(LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

mxmês 316,00  R$                    20,00 25,18R$         7.956,88R$                 

10.20 ED-9077 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR 

TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
m 295,50  R$                      8,80 11,08R$         3.274,14R$                 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 60.084,12R$               
11.1 ED-48169 SETOP BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 3,00  R$                  746,54 940,04R$       2.820,12R$                 

11.2 ED-48182 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 4,00  R$                    64,47 81,18R$         324,72R$                    

11.3 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10,00  R$                    43,55 54,84R$         548,40R$                    

11.4 ED-48155 SETOP DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 2,00  R$                    60,37 76,02R$         152,04R$                    
11.5 ED-48181 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 13,00  R$                    56,85 71,59R$         930,67R$                    
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Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALORES (R$)

 Custo Unitário (R$) 
QUANT.

Obra: Reforma e Ampliação Quadra Poliesportiva e Campo da Escola Padre Goulart

Preço Total (R$)

BDI:

Endereço da Obra: Rua Celestino Barbosa de Oliveira

UNID.

25,92%

ART Nº: MG20231860044

ITEM

Referência: SETOP 01/2023 e SINAPI 03/2023

Preço 
Unitário (R$)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.6 ED-48187 SETOP
SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE 

SOBREPOR
U 8,00  R$                    55,31 69,65R$         557,20R$                    

11.7 103769 SINAPI
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM 

AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 1,00  R$               3.241,50 4.081,70R$    4.081,70R$                 

11.8 103307 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, 
EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_11/2021

UN 5,00  R$               1.315,34 1.656,28R$    8.281,40R$                 

11.9 ED-49569 SETOP
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, 

INCLUSIVE REDE E PINTURA
U 2,00  R$               3.108,32 3.914,00R$    7.828,00R$                 

11.10 ED-49570 SETOP
TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E 

PINTURA
U 2,00  R$               3.234,28 4.072,61R$    8.145,22R$                 

11.11 ED-49572 SETOP
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM 

PEDESTAL
cj 1,00  R$                  564,14 710,37R$       710,37R$                    

11.12 ORÇ. 09 ORÇAMENTO
REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA, FIO 4 POLIETILENO (NYLON) , 

MALHA 10 CM ENTRE NÓS
m² 567,75  R$                      9,25 11,65R$         6.614,23R$                 

11.13 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 2.348,10  R$                      6,46 8,13R$           19.090,05R$               

Déborah Nayara Fonseca da Silva Pinto

Rio Paranaíba, 01 de junho de 2023

___________________________________________________

Engª Civil CREA-MG: 324.426/D-MG

______________________________________
Maycon Cristian de Paiva Souza

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras
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