
Data-base
BDI: 26,85% ART Nº:

R$ 442.773,07
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 61.114,13R$              

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO 

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 
PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 5,25  R$             308,96 391,92R$                    2.057,56R$                

1.2 ED-50392 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO 

URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 
1.000.000,00

% 3.816,59  R$                 0,50 0,63R$                        2.420,67R$                

1.3 ED-50276 SETOP
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

un 500,00  R$               31,27 39,67R$                      19.833,00R$              

1.4 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, 
PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 2,00  R$             689,44 874,55R$                    1.749,11R$                

1.5 COMP. 01 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2,00  R$        13.817,03 17.526,90R$               35.053,79R$              
2 TERRAPLANAGEM 381.658,94R$            

2.1 CORTE 81.647,93R$              

2.1.1 ED-51100 SETOP

CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM 
TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA

m3 7.497,26  R$                 3,81 4,83R$                        36.234,13R$              

2.1.2 RO-40198 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte <= 200 m
m3 7.351,37  R$                 4,87 6,18R$                        45.413,80R$              

2.2 ATERRO 854,95R$                   

2.2.1 ED-51098 SETOP
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO 

A 95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO
m3 145,89  R$                 4,62 5,86R$                        854,95R$                   

2.3 SUB-BASE 143.049,12R$            

2.3.1 RO-43112 SETOP

Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 
(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte 
do material)

m3 4.384,54  R$               22,27 28,25R$                      123.860,93R$            

2.3.2 RO-42767 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 
caminhão.Distância média de transporte de 1.201 a 1.400 m

m3 386,18  R$                 7,45 9,45R$                        3.649,49R$                

2.3.3 RO-43394 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte 1.001 a 1.200 m
m3 421,27  R$                 7,19 9,12R$                        3.842,22R$                

2.3.4 RO-40202 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte de 801 a 1.000 m
m3 419,20  R$                 6,91 8,77R$                        3.674,45R$                

2.3.5 RO-40201 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 601 a 800 m
m3 417,47  R$                 6,37 8,08R$                        3.373,29R$                

2.3.6 RO-40200 SETOP
Carga ,transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte 401 a 600 m
m3 614,89  R$                 5,96 7,56R$                        4.648,74R$                

2.4 BASE 156.106,94R$            

2.4.1 RO-43113 SETOP

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor 
intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, 
espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui 

aquisição e transporte do material)

m3 4.846,77  R$               22,27 28,25R$                      136.918,75R$            

2.4.2 RO-42767 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 
caminhão.Distância média de transporte de 1.201 a 1.400 m

m3 386,18  R$                 7,45 9,45R$                        3.649,49R$                

2.4.3 RO-43394 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte 1.001 a 1.200 m
m3 421,27  R$                 7,19 9,12R$                        3.842,22R$                

2.4.4 RO-40202 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte de 801 a 1.000 m
m3 419,20  R$                 6,91 8,77R$                        3.674,45R$                

2.4.5 RO-40201 SETOP
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte  de 601 a 800 m
m3 417,47  R$                 6,37 8,08R$                        3.373,29R$                

2.4.6 RO-40200 SETOP
Carga ,transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão. Distância média de transporte 401 a 600 m
m3 614,89  R$                 5,96 7,56R$                        4.648,74R$                

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Eng.ª Civil CREA 324.4269/D - MG Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

Endereço da Obra: Acesso Rodovia Estadual MG-230, Km 5,77

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global   

SINAPI 03/2023 E SETOP 01/2023

Rio Paranaíba 07 de junho de 2023

Total

QUANT.
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UNID.

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA 

Proprietário: Rio Paranaíba/MG

Preço Unitário (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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CÓDIGO  Custo Unitário 
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MG20232069163

Obra: Serviços de terraplenagem na Estrada Vicinal João Teeiro
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