PREFEITURA MUNICIPAL DE

Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBA/MG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Servigos de terraplenagem na Estrada Vicinal Jodo Teeiro

Endereco da Obra: Acesso Rodovia Estadual MG-230, Km 5,77

Proprietario: Rio Paranaiba/MG Data-base SINAPI 03/2023 E SETOP
Regime de Execugao: Execucao Indireta - Empreitada por Prego Global BDI: 26,85%
ITEM DESCRICAO DETALHAMENTO QUANTIDADE UNIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
1.1 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, Base x altura 5,25 m2
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS
Placa de obra 3,5mx1,50m 5,25
12 MO'BILIZA(;Z\O E DESMOBIL!ZAQZ\O DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO 3816.59 %
i LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 ’
o 1% x Servigos 3.816,59
LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, o
13 INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO (N estacas x 2) + 2 500,00 un
Locacao do trecho __ 500 500,00
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
1.4 METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL Planejamento fisico 2,00 més
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
2 2,00
1.5 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 2,00 MES
2 2,00
2 TERRAPLANAGEM
21 CORTE
CORTE E DESATERRO MECANICO PARA REGULARIZAGCAO, COM TRATOR DE
211 ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E Levantamento em projeto 7497,26 m3
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
Corte 0-10 (corte) 684,62 684,62
Corte 10-20 (corte) 530,26 530,26
Corte 20-30 (corte) 576,68 576,68
Corte 30-40 (corte) 751,35 751,35
Corte 40-50 (corte) 622,73 622,73
Corte 50-60 (corte) 494,52 494,52
Corte 60 -70 (corte) 636,15 636,15
Corte 70-80 (corte) 793,92 793,92
Corte 80-90 (corte) 779,28 779,28
Corte 90-100 (corte) 1.065,09 1065,09
Corte 100-109 (corte) 562,66 562,66
21.2 Ca'rg.a, transporte e descarga de material de 1? categoria, com caminhao. Distancia Levantamento em projeto 7351,37 m3
média de transporte <= 200 m
Corte 0-10 (corte) 684,620 684,62
Corte 10-20 (corte) 530,257 530,26
Corte 20-30 (corte) 576,684 576,68
Corte 30-40 (corte) 751,230 751,23
Corte 40-50 (corte) 620,653 620,65
Corte 50-60 (corte) 396,602 396,60
Corte 60 -70 (corte) 592,613 592,61
Corte 70-80 (corte) 793,920 793,92
Corte 80-90 (corte) 779,278 779,28
Corte 90-100 (corte) 1065,087 1065,09
Corte 100-109 (corte) 560,428 560,43
2.2 ATERRO
221 COMPACTAGAO MECANICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO Levantamento em projeto 145.89 m3
B PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO ’
Aterro Estacas 31-32 0,120 0,12
Aterro Estacas 47-48 2,080 2,08
Aterro Estacas 52-59+15,845 97,917 97,92
Aterro Estacas 60-63 43,537 43,54
Aterro Estacas 102-106 2,231 2,23
23 SUB-BASE
Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediario (Execugao,
2341 incluindo escavacao, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactacao Levantamento em projeto 4384,54 m3
do material; exclui aquisi¢ao e transporte do material)
Estaca 12 a 17 199,18 199,18
Estaca 17 a 28 436,06 436,06
Estaca 28 a 39 418,23 418,23
Estaca 39 a 50 420,46 420,46
Estaca 50 a 60 386,18 386,18
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RIO PARANAiBA/MG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Servigos de terraplenagem na Estrada Vicinal Jodo Teeiro

Endereco da Obra: Acesso Rodovia Estadual MG-230, Km 5,77

Proprietario: Rio Paranaiba/MG [ Data-base SINAPI 03/2023 E SETOP
Regime de Execugao: Execucao Indireta - Empreitada por Prego Global BDI: 26,85%
ITEM DESCRICAO DETALHAMENTO QUANTIDADE UNIDADE
Estaca 60 a 71 421,27 421,27
Estaca 71 a 82 419,20 419,20
Estaca 82 a 93 417,47 417,47
Estaca 93 a 104 421,94 421,94
Estaca 104 a 109 192,95 192,95
Trevo Ramo A 231,12 231,12
Trevo Ramo B 288,00 288,00
Trevo Eixo 132,48 132,48
Carga, transporte e descarga de material de 1° categoria, com caminh&o.Distancia .
2.3.2 média de transporte de 1.201 a 1.400 m Levantamento em projeto 386,18 m3
Estaca 50 a 60 386,176 386,18
Carga, transporte e descarga de material de 1° categoria, com caminh&o.Distancia .
2.3.3 média de transporte 1,001 a 1.200 m Levantamento em projeto 421,27 m3
Estaca 60 a 71 421,272 421,27
Carga, transporte e descarga de material de 1° categoria, com caminh&o. Distancia .
234 média de transporte de 801 a 1,000 m Levantamento em projeto 419,20 m3
Estaca 71 a 82 419,203 419,20
Carga, transporte e descarga de material de 1° categoria, com caminhao. Distancia .
2.3.5 média de transporte de 601 a 800 m Levantamento em projeto 417,47 m3
Estaca 82 a 93 417,468 417 A7
n 3 n —— —
236 Ca'rg.a ,transporte e descarga de material de 1? categoria, com caminhé&o. Distancia Levantamento em projeto 614,89 m3
média de transporte 401 a 600 m
Estaca 93 a 104 421,944 421,94
Estaca 104 a 109 192,948 192,95
2.4 BASE
Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediario
241 (Execugao, incluindo escavacao, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e Levantamento em projeto 4846,77 m3
compactagao do material; exclui aquisigao e transporte do material)
Estaca 0 a 06 230,56 230,56
Estaca 06 a 17 430,86 430,86
Estaca 17 a 28 436,06 436,06
Estaca 28 a 39 418,23 418,23
Estaca 39 a 50 420,46 420,46
Estaca 50 a 60 386,18 386,18
Estaca 60 a 71 421,27 421,27
Estaca 71 a 82 419,20 419,20
Estaca 82 a 93 417,47 417,47
Estaca 93 a 104 421,94 421,94
Estaca 104 a 109 192,95 192,95
Trevo Ramo A 231,12 231,12
Trevo Ramo B 288,00 288,00
Trevo Eixo 132,48 132,48
Carga, transporte e descarga de material de 1° categoria, com caminh&o.Distancia .
24.2 média de transporte de 1.201 a 1.400 m Levantamento em projeto 386,18 m3
Estaca 50 a 60 386,176 386,18
Carga, transporte e descarga de material de 1° categoria, com caminh&o.Distancia .
243 média de transporte 1,001 a 1.200 m Levantamento em projeto 421,27 m3
Estaca 60 a 71 421,272 421,27
Carga, transporte e descarga de material de 1? categoria, com caminhao. Distancia .
24.4 média de transporte de 801 a 1,000 m Levantamento em projeto 419,20 m3
Estaca 71 a 82 419,203 419,20
Carga, transporte e descarga de material de 1? categoria, com caminhao. Distancia .
245 média de transporte de 601 a 800 m Levantamento em projeto 417,47 m3
Estaca 82 a 93 417,468 417 A7
n 3 n —— —
246 Ca'rg.a ,transporte e descarga de material de 1? categoria, com caminhé&o. Distancia Levantamento em projeto 614,89 m3
média de transporte 401 a 600 m
Estaca 93 a 104 421,944 421,94
Estaca 104 a 109 192,948 192,95
Rio Paranaiba 07 de junho de 2023
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