
Proprietário: Rio Paranaíba/MG Data-base
BDI: 26,85%

ITEM DESCRIÇÃO DETALHAMENTO QUANTIDADE UNIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 
DUAS (2) DEMÃOS

Base x altura 5,25 m2

Placa de obra 3,5mx1,50m 5,25

1.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 
LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00

3816,59 %

--- 1% x Serviços 3.816,59

1.3
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

(Nº estacas x 2) + 2 500,00 un

Locação do trecho 500 500,00

1.4

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

Planejamento físico 2,00 mês

2 2,00
1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,00 MÊS

2 2,00
2 TERRAPLANAGEM

2.1 CORTE

2.1.1
CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE 
ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

Levantamento em projeto 7497,26 m3

Corte 0-10 (corte) 684,62 684,62
Corte 10-20 (corte) 530,26 530,26
Corte 20-30 (corte) 576,68 576,68
Corte 30-40 (corte) 751,35 751,35
Corte 40-50 (corte) 622,73 622,73
Corte 50-60 (corte) 494,52 494,52
Corte 60 -70 (corte) 636,15 636,15
Corte 70-80 (corte) 793,92 793,92
Corte 80-90 (corte) 779,28 779,28
Corte 90-100 (corte) 1.065,09 1065,09
Corte 100-109 (corte) 562,66 562,66

2.1.2
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância 
média de transporte <= 200 m

Levantamento em projeto 7351,37 m3

Corte 0-10 (corte) 684,620 684,62
Corte 10-20 (corte) 530,257 530,26
Corte 20-30 (corte) 576,684 576,68
Corte 30-40 (corte) 751,230 751,23
Corte 40-50 (corte) 620,653 620,65
Corte 50-60 (corte) 396,602 396,60
Corte 60 -70 (corte) 592,613 592,61
Corte 70-80 (corte) 793,920 793,92
Corte 80-90 (corte) 779,278 779,28
Corte 90-100 (corte) 1065,087 1065,09
Corte 100-109 (corte) 560,428 560,43

2.2 ATERRO 

2.2.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO 
PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO

Levantamento em projeto 145,89 m3

Aterro Estacas 31-32 0,120 0,12
Aterro Estacas 47-48 2,080 2,08
Aterro Estacas 52-59+15,845 97,917 97,92
Aterro Estacas 60-63 43,537 43,54
Aterro Estacas 102-106 2,231 2,23

2.3 SUB-BASE 

2.3.1
Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, 
incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação 
do material; exclui aquisição e transporte do material)

Levantamento em projeto 4384,54 m3

Estaca 12 a 17 199,18 199,18
Estaca 17 a 28 436,06 436,06
Estaca 28 a 39 418,23 418,23
Estaca 39 a 50 420,46 420,46
Estaca 50 a 60 386,18 386,18

 Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global   

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS

SINAPI 03/2023 E SETOP 

Obra: Serviços de terraplenagem na Estrada Vicinal João Teeiro
Endereço da Obra: Acesso Rodovia Estadual MG-230, Km 5,77
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 Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global   

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS

SINAPI 03/2023 E SETOP 

Obra: Serviços de terraplenagem na Estrada Vicinal João Teeiro
Endereço da Obra: Acesso Rodovia Estadual MG-230, Km 5,77

Estaca 60 a 71 421,27 421,27
Estaca 71 a 82 419,20 419,20
Estaca 82 a 93 417,47 417,47
Estaca 93 a 104 421,94 421,94
Estaca 104 a 109 192,95 192,95
Trevo Ramo A 231,12 231,12
Trevo Ramo B 288,00 288,00
Trevo Eixo 132,48 132,48

2.3.2
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão.Distância 
média de transporte de 1.201 a 1.400 m

Levantamento em projeto 386,18 m3

Estaca 50 a 60 386,176 386,18

2.3.3
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão.Distância 
média de transporte 1.001 a 1.200 m

Levantamento em projeto 421,27 m3

Estaca 60 a 71 421,272 421,27

2.3.4
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância 
média de transporte de 801 a 1.000 m

Levantamento em projeto 419,20 m3

Estaca 71 a 82 419,203 419,20

2.3.5
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância 
média de transporte  de 601 a 800 m

Levantamento em projeto 417,47 m3

Estaca 82 a 93 417,468 417,47

2.3.6
Carga ,transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância 
média de transporte 401 a 600 m

Levantamento em projeto 614,89 m3

Estaca 93 a 104 421,944 421,94
Estaca 104 a 109 192,948 192,95

2.4 BASE

2.4.1
Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 
(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e 
compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)

Levantamento em projeto 4846,77 m3

Estaca 0 a 06 230,56 230,56
Estaca 06 a 17 430,86 430,86
Estaca 17 a 28 436,06 436,06
Estaca 28 a 39 418,23 418,23
Estaca 39 a 50 420,46 420,46
Estaca 50 a 60 386,18 386,18
Estaca 60 a 71 421,27 421,27
Estaca 71 a 82 419,20 419,20
Estaca 82 a 93 417,47 417,47
Estaca 93 a 104 421,94 421,94
Estaca 104 a 109 192,95 192,95
Trevo Ramo A 231,12 231,12
Trevo Ramo B 288,00 288,00
Trevo Eixo 132,48 132,48

2.4.2
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão.Distância 
média de transporte de 1.201 a 1.400 m

Levantamento em projeto 386,18 m3

Estaca 50 a 60 386,176 386,18

2.4.3
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão.Distância 
média de transporte 1.001 a 1.200 m

Levantamento em projeto 421,27 m3

Estaca 60 a 71 421,272 421,27

2.4.4
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância 
média de transporte de 801 a 1.000 m

Levantamento em projeto 419,20 m3

Estaca 71 a 82 419,203 419,20

2.4.5
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância 
média de transporte  de 601 a 800 m

Levantamento em projeto 417,47 m3

Estaca 82 a 93 417,468 417,47

2.4.6
Carga ,transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância 
média de transporte 401 a 600 m

Levantamento em projeto 614,89 m3

Estaca 93 a 104 421,944 421,94
Estaca 104 a 109 192,948 192,95

Eng.ª Civil CREA 324.4269/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

Rio Paranaíba 07 de junho de 2023

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
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