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APRESENTACAO

O projeto trata da execucdo de servicos de terraplenagem na Estrada Vicinal Joao
Teeiro, Acesso pela Rodovia Estadual MG-230, Km 5,77, no Municipio de Rio Paranaiba/MG.

Os servicos devem obedecer a especificagdes constantes neste documento, seus anexos,
aos projetos, detalhes e instrugdes fornecidas pela fiscalizagdo durante a obra, atendendo as
prescri¢des das normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), DNIT e DER.

Toda a mao-de-obra e maquinario contratados para a execucdo da obra, inclusive
técnica e administrativa ¢ de responsabilidade da CONTRATADA e deveré atender as normas
de seguranca, utilizando os Equipamentos de Prote¢ao Individuais e Coletivos adequados e
indicados.

As especificacdes a seguir seguem o padrao da Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba
e se aplicam a esta obra.

O projeto de terraplenagem foi elaborado com a finalidade de viabilizar a implantagdo
de pavimentagdo nesta Estrada Vicinal, ao torna-la segura e confortavel para os usuarios da
via.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

A CONTRATADA deverd providenciar a placa de identificacdo obra em chapa
galvanizada, conforme especificado em planilha e instalar em local de boa visibilidade. O
modelo da placa deverd ser de acordo com o anexo I e orientagdes da equipe técnica
contratante.

Antes de iniciar os servigos de terraplenagem na estrada, a CONTRATADA devera
inicialmente visitar o local, para analisar, apresentar a locacdo de canteiro de obras e realizar
raspagem e limpeza de vegetacao.

A CONTRATADA deverd fazer a mobilizacdo de equipamentos, implantacdo do
canteiro de obras e fabricagdo de placas para inicio da obra.

A empresa devera ter em maos o projeto com as secoes transversais dos trechos, bem
como a Nota de Servigo para verificar os pontos que terdo corte e aterro e a locagao dos trechos.

Ap0s a limpeza da area, a empresa devera iniciar a locacdo dos pontos topograficos ao
utilizar aparelho e profissionais adequados para realizar este servigo, tendo em maos o projeto
e a nota de servigo para verificar os niveis e locais.

A CONTRATADA serd responsavel por manter durante a execugdo da obra,
profissional engenheiro civil, encarregado geral e topdgrafo com a finalidade de conferir com
o projeto e a Nota de Servigo, o nivel de corte/aterro dos trechos e as etapas e padrdes dos
servicos de terraplenagem.

Ainda, devera fornecer e instalar placas de sinalizacdo que orientam e indicam o trafego
para desvios proximos e os locais que apresentam perigo, seja no periodo diurno e noturno.

A CONTRATADA devera manter o diario de obras com a indicacdo de condi¢des
climaticas, servigos realizados e condi¢gdes de trabalho dia-a-dia. Devera também, seguir as
etapas especificadas neste Memorial, bem como o Cronograma Fisico do servigo € comunicar
a equipe de fiscalizagdo, qualquer alteracao, intervengao, necessidade e contratempos.

2. TERRAPLENAGEM

Para realizar servico de corte e desaterro, a CONTRATADA devera utilizar
equipamento/maquina adequados e obedecer ao nivel indicado. O volume do corte e desaterro
serd carregado e transportado para realizar os servigos de aterro e sub-base, caso seja indicado.

As operagdes de corte devem ser executadas mediante a utilizacdo dos equipamentos
adequados e o transporte e descarga dos materiais escavados para os locais indicados pela
fiscalizagao.

Os materiais a serem utilizados na execugao dos aterros devem ser provenientes das
escavagoes referente a execucao dos cortes. A CONTRATADA devera observar o volume
escavado do corte/desaterro e para que o mesmo seja utilizado no servigo de aterro e sub-base,
precisa ser isento de matérias organicas, turfas ou argila organica e apresentar capacidade de
suporte adequada, sendo determinada pelo ensaio de compactagdo — Norma DNER-ME 129/94
(Método A) e ensaio de Indice Suporte California — ISC — Norma DNER-ME 49/94.

A execucao do aterro deve ser procedida pelas seguintes etapas:
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e Escarificacdo da area a ser aterrada, com o objetivo de garantir a aderéncia do
corpo do aterro ao terreno natural € a homogeneidade do mesmo.

e Descarga, espalhamento em camadas, homogeneiza¢do, conveniente
umedecimento ou aeragdo, compacta¢cdo dos materiais selecionados procedentes
de cortes ou empréstimos, para a construcdo do corpo do aterro até a cota
correspondente ao greide de terraplenagem;

e O lancamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da secdo transversal, e em extensoes tais
que permitam seu umedecimento e compactagdo, de acordo com o previsto no
projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, a espessura de cada camada
compactada ndo deve ultrapassar de 0,30m.

e Todas as camadas do solo devem ser convenientemente compactadas, de
conformidade com o projeto de engenharia. Para o corpo dos aterros, na
umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente seca
correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima seca, do ensaio
realizado pela Norma DNER-ME 129/94. Os trechos que ndo atingirem as
condi¢des minimas de compactacdo devem ser escarificados, homogeneizados,
levados a umidade adequada e novamente compactados.

Com a finalidade de garantir insumos de qualidade, a CONTRATADA deve proceder
o controle tecnologico dos materiais terrosos utilizados, objetivando verificar quanto ao
atendimento a varios requisitos, em termos de caracteristicas fisicas e mecanicas.

Assim, devem ser adotados os seguintes procedimentos:

¢ 1 (um) ensaio de compactacao, segundo o Método de Ensaio da Norma DNER-
ME 129/94 (Método A), para cada 1.000 m* de material do corpo de aterro;

e 1 (um) ensaio de compactagdo, segundo o Método de Ensaio da Norma DNER-

ME 129/94 (Método B), para cada 200 m* de material de camada final do aterro;

e 1 (um) ensaio do Indice de Suporte Califérnia, com energia do Método de

Ensaio da Norma DNER-ME 049/94 para camada final, para cada grupo de
quatro amostras submetidas a ensaios de compactacao.

Quanto aos atributos genéricos, devera ser verificado em cada segmento de aterro, se a
execugdo foi, na forma devida, formalmente autorizada pela Fiscalizacdo e a origem do
material terroso utilizado estd de conformidade com a distribui¢do definida no projeto.

Quanto a compactacdo, a CONTRATADA deve adotar os seguintes procedimentos:

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ”, em locais escolhidos
aleatoriamente, por camada e distribuidos regularmente ao logo do segmento;

e As determinagdes do grau de compactacido (GC) devem ser realizadas
utilizando-se os valores da massa especifica aparente seca de laboratério e da
massa especifica aparente “in situ” obtida no campo. Para o corpo do aterro, o
indice deve ser GC > 100% e para as camadas finais GC > 100%.

O controle geotécnico de execugao dos servicos deve ser feito por levantamento
topografico e com gabarito apropriado e considerando os elementos geométricos estabelecidos
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nas “Notas de Servico”, com os quais deve ser feito o acompanhamento da execucao dos
Servigos.

Através da verificagdo do alinhamento, do nivelamento do eixo e das bordas e de
medidas de largura, deve ser verificado se foi alcancada a conformacao da se¢ao transversal do
projeto de engenharia, admitidas a tolerancia da altura méxima de + 0,04m para o eixo e bordas
e + 0,30m para a plataforma, ndo sendo admitida variacdo negativa.

A CONTRATADA, apos realizar os servicos de corte e aterro, deverad regularizar e
compactar a superficie do sub-leito de modo que adquira o formato determinado pela secio
transversal e demais elementos de projeto. Se necessario, devera realizar a escarificacao e
umedecimento para dar prosseguimento as etapas de sub-base e base.

Para a base, a CONTRATADA devera seguir o que este Memorial Descritivo apresenta
e as normativas do DNER e DNIT quanto as etapas e procedimentos que deverdo ser adotados
durante a execucao do servico, bem como, ensaios laboratoriais que comprovam a qualidade
da obra.

A espessura da camada da base e da sub-base ¢ de 0,20m, sendo utilizado o cascalho
que a Prefeitura ird fornecer e todos os processos de terraplenagem serao de responsabilidade
da CONTRATADA: a escavagdo, carga, transporte ¢ descarga do material, bem como o
umedecimento (caso necessario) e a compactagao.

Devera ser utilizado o material de corte do local para a execugdo da base nas estacas 0
a 50.

Durante a execugdo dos servigos de terraplenagem, caso a equipe de fiscalizagao
identifique a necessidade de realizar a drenagem do escoamento de dgua, a CONTRATANTE
se responsabiliza por executar tal servigo.

A CONTRATADA devera disponibilizar a equipe de fiscalizacao, para anexar a pasta
deste processo, a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e os laudos dos ensaios
realizados durante a execugdo dos servigos.

A equipe de fiscalizacdo acompanhara a execugdo de todo o servigo, e caso identificar
algum problema na estrutura do aterro ou nas etapas de sub-base e base, solicitara o tratamento
e restauracao do trecho.

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Engenheira Civil CREA 324.4269/D — MG
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ANEXOS
ANEXO I -MODELO DE PLACA DE OBRA

TERRAPLENAGEM DA ESTRADA VICINAL
JOAO TEEIRO

Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba
Valor da obra:

Prazo de execucgao:

Empresa executora:

R CODE
(&) DA ART DE LOGO DA
. ~ EMPRESA
RIO PARANAIBA EXECUGAC
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