PREFEITURA MUNICIPAL DE

Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBA/MG Infraestrutura, Transporte e Obras

PLANILHA ORQAMENTARIA
Obra: Servigos de terraplenagem na Estrada Vicinal Jodo Teeiro
Endereco da Obra: Acesso Rodovia Estadual MG-230, Km 5,77
Proprietario: Rio Paranaiba/MG Data-base |SINAPI03/2023 E SETOP 01/2023
Regime de Execugéo: Execugao Indireta - Empreitada por Prego Global BDI: 26,85% ART N°: |M620232069163
VALORES (R$)
ITEM DI DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. UANT.
coDiGo ¢ ¢ 9 GrED U""g;'s‘; Prego Unitario (R$) ‘ Prego Total (R$)
Total R$ 442.773,07
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 61.114,13
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
11 ED-16660 SETOP METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE m2 525 R$ 308,96 RS 391,92 | R$ 2.057.56
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO
1.2 ED-50392 SETOP URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE % 3.816,59 R$ 0,50 | R$ 0,63 | R$ 2.420,67
1.000.000,00
g LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS
1.3 ED-50276 SETOP REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTAGA (PIQUETE) DE MARCAGAO un 500,00 R$ 31,27 | R$ 39,67 | R$ 19.833,00
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
1.4 ED-16350 SETOP LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE més 2,00 R$ 689,44 | R$ 874,55 | R$ 1.749,11
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
_ EXTERNAS
1.5 COMP. 01 | COMPOSICAO ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 2,00 R$ 13.817,03 | R$ 17.526,90 | R$ 35.053,79
2 TERRAPLANAGEM R$ 381.658,94
241 CORTE R$ 81.647,93
CORTE E DESATERRO MECANICO PARA REGULARIZAGAO, COM
TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO,
211 ED-51100 SETOP AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, m3 7.497,26 R$ 3,81 | R$ 4,83 | R$ 36.234,13
TRANSPORTE E DESCARGA
. 3 -
212 | RO-40198 SETOP Carga, transporte e descarga de material de 1° categoria, com m3 7.351,37 | R$ 4,87 | R$ 6,18 | R$ 45.413,80
caminhdo. Distancia média de transporte <= 200 m
22 ATERRO R$ 854,95
COMPACTAGAO MECANICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATORIO
2241 ED-51098 SETOP A 95% DO PROGTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO m3 145,89 R$ 4,62 | R$ 586 | R$ 854,95
23 SUB-BASE R$ 143.049,12
Sub-base, sem mistura, compactada na energia do proctor intermediario
231 | RO-43112 SETOP (Execugdo, incluindo escavagdo, carga, descarga, espalhamento, m3 438454 | R$ 2227| R$ 28,25 | R$ 123.860,93
umidecimento e compactagdo do material; exclui aquisi¢do e transporte
do material)
232 RO-42767 SETOP Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com m3 386.18 R$ 745| R$ 945 | R$ 3.649.49
e caminh&o.Distancia média de transporte de 1.201 a 1.400 m ! ’ ’ o
9 Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
233 RO-43304 SETOP caminhdo.Distancia média de transporte 1.001 a 1.200 m m3 a1 RS 719 R$ 912 | R§ 3.842.22
9 Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
234 RO-40202 SETOP caminh&o. Distancia média de transporte de 801 a 1.000 m m3 419,20 RS 6.91| RS 877 RS 3.674,45
9 Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
235 RO-40201 SETOP caminh&o. Distancia média de transporte de 601 a 800 m m3 41747 RS 637 | R$ 8,08 | RS 8.373,29
9 Carga ,transporte e descarga de material de 12 categoria, com
236 RO-40200 SETOP caminhao. Distancia média de transporte 401 a 600 m m3 614,89 RS 596 RS 756 RS 4.648,74
24 BASE R$ 156.106,94
Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor
2441 | RO-43113 SETOP intermedidrio (Execuggo, incluindo escavagao, carga, descarga, m3 484677 | R$ 2227| R$ 28,25 | R$ 136.918,75
espalhamento, umidecimento e compactagdo do material; exclui
aquisicado e transporte do material)
9 Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
24.2 RO-42767 SETOP caminh&o.Distancia média de transporte de 1.201 a 1.400 m m3 386,18 RS 745 RS 945 RS 3.649,49
9 Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
243 RO-43304 SETOP caminhdo.Distancia média de transporte 1.001 a 1.200 m m3 a1 RS 719 R$ 912 | R§ 3.842.22
9 Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
244 RO-40202 SETOP caminh&o. Distancia média de transporte de 801 a 1.000 m m3 419,20 RS 6.91| RS 877 RS 3.674,45
9 Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com
245 RO-40201 SETOP caminh&o. Distancia média de transporte de 601 a 800 m m3 41747 RS 637 | R$ 8,08 | RS 8.373,29
9 Carga ,transporte e descarga de material de 12 categoria, com
246 RO-40200 SETOP caminhao. Distancia média de transporte 401 a 600 m m3 614,89 RS 59| RS 756 | R$ 4-648,74
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