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/ %), Secretaria de Estado de Infaestrutura e Mobilidade

ﬁ Subsecretaria de Obras e Infaestrutura
Superintendéncia de Obras Publicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

PREFEITURA: RIO PARANAIBA

FOLHA N°: 01

OBRA: CONSTRUGAO DAS PONTES ALBERTO SIRIACO 2 NO MUNICIPIO
DE RIO PARANAIBA/MG

DATA:

10/05/2023

LOCAL: REGIAO GLORIA - ZONA RURAL DE RIO

PARANAIBA/MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO

PARANAIBA 01/2023 C/ DESONERACAO () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 4 MESES
ITEM DESCRICAO
PRECO PRECO
CPU ADMINISTRACAO LOCAL |UNIDADE|INDICE| UNITARIO S/ MEMORIA DE CALCULO
- TOTAL S/ BDI
ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA SENIOR COM - 2h por dia x 20 dias por més =
ED-21771  CARGOS MES | 08 |RS 2643226 | RS21L1458L | Ho oot o ees < 0.4
COMPLEMENTARES
ENCARGOS GERAL DE . . )
3 4h por dia x 20 d = 40h
ED-21776| OBRAS COMENCARGOS | MEs | 1,6 |R$  7.684,11 | R$ 12.294,58 pr?1résI72XOOh 'srs’rgg; Tismeses por
COMPLENTARES P
R$ 33.440,38
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