

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA**ESTADO DE MINAS GERAIS****COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

PREFEITURA: RIO PARANAÍBA					FOLHA Nº: 01	
OBRA: CONSTRUÇÃO DAS PONTES ALBERTO SIRIACO 2 NO MUNICIPIO DE RIO PARANAÍBA/MG					DATA:	10/05/2023
LOCAL: REGIÃO GLÓRIA - ZONA RURAL DE RIO PARANAÍBA/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA 01/2023 C/ DESONERAÇÃO				() DIRETA		(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES						
ITEM	DESCRIÇÃO					
CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	MEMÓRIA DE CÁLCULO
ED-21771	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,8	R\$ 26.432,26	R\$ 21.145,81	2h por dia x 20 dias por mês = 20h/200h por mês x 4 meses = 0,4
ED-21776	ENCARGOS GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,6	R\$ 7.684,11	R\$ 12.294,58	4h por dia x 20 dias por mês = 40h por mês / 200h por mês x 4 meses
					R\$ 33.440,38	