ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infaestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Obras e Infaestrutura
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: RIO PARANAIBA

FOLHA N°: 01

OBRA: CONSTRUGAO DAS PONTES ALBERTO SIRIACO 2 NO MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA/MG -
DIMENSOES DA PONTE: 8,0mx4,20m

DATA:

10/05/2023

LOCAL: REGIAO GLORIA - ZONA RURAL DE RIO PARANAIBA/MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA 01/2023 C/
DESONERACAO

PRAZO DE EXECUCAO: 4 MESES

()

DIRETA

(x)

INDIRETA

LDI

28,68%

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE|

PRECO
UNITARIO S/
LDI

PRECO UNITARIO
C/LDI

PRECO TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES E FINAIS

R$

105.033,79

1.1 | ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

un

1,00

1.390,32

R$

1.789,06

R$

1.789,06

1.2 | ED-16351

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO
TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGCAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

4,00

609,04

R$

783,71

R$

3.134,84

1.3 | ED-17989

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M,
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA
MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO

32,40

48,91

R$

62,94

R$

2.039,26

1.4 CP

REMOGAO DE PONTE EXISTENTE - INCLUI REMOGAO
DE VIGAS E TABULEIRO DE MADEIRA, DEMOLIGAO
DAS CORTINAS E ALAS DE CONCRETO, CARGA,
DESGARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL

32,94

FICARA A CARGO DA PREFEITURA

1.5 | ED-51106

ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 22
CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

m3

2.395,11

R$

12,31

R$

29.483,76

1.6 CcP

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO E EXCLUSIVE COMPACTACAO

m3

FICARA A CARGO DA PREFEITURA

1.7 | ED-29190

COMPACTAGAO MECANICA DE ATERRO COM ROLO
VIBRATORIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO,
INCLUSIVE ESPALHAMENTO

m3

2.395,11

8,29

R$

10,67

R$

25.555,78

1.8 CPU 02

ADMINISTRACAO LOCAL

unid

1,00

33.440,38

R$

43.031,09

R$

43.031,09

INFRAESTRUTURA

R$

120.839,56

2.1 | ED-49730

CRAVAGAO DE ESTACA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO, DIMENSAO (20X20)CM, COMPRESSAO
ADMISSIVEL DE 50T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA

192,00

194,29

R$

250,01

R$

48.001,92

2.2 | ED-49798

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDACAO)

m3

23,10

718,96

R$

925,16

R$

21.371,20

2.3 | ED-48295

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50,
DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAGADOR

Kg

1.201,36

13,45

R$

17,31

R$

20.795,57

2.4 | RO-41558

Forma plana de MADEIRIT (Execug&o, incluindo desforma,
fornecimento e transporte de todos os materiais)

m2

63,60

87,25

R$

112,27

R$

7.140,37

2.5 | ED-50422

ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO
MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES

m2

40,00

148,93

R$

191,64

R$

7.665,60

2.6 | ED-29819

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO),
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE

TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO
VARIAVEL)

un

1,00

9.395,78

R$

12.090,49

R$

12.090,49

2.7 | ED-29820

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO VARIAVEL),
EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

km

114,90

24,75

R$

31,85

R$

3.659,57




2.8 | ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABECA/ARRASAMENTO
MECANIZADO DE ESTACA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3

0,64

139,45

R$

179,44

R$

114,84

MESOESTRUTURA

R$

192.923,14

3.1 | ED-15690

FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO
OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA
MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO

PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO
(3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM
ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

m2

336,22

109,97

R$

141,51

R$

47.579,06

3.2 | ED-49798

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDACAO)

m3

93,64

718,96

R$

925,16

R$

86.628,84

3.3 | ED-48298

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60,
INCLUSIVE ESPACADOR

Kg

3.374,44

13,52

R$

17,40

R$

58.715,24

SUPERESTRUTURA

R$

96.921,03

4.1 | ED-48298

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60,
INCLUSIVE ESPACADOR

Kg

929,93

13,52

R$

17,40

R$

16.180,78

4.2 | RO-41557

Formas suspensas de compensado resinado (Execug&o,
incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os
materiais)

m2

36,16

155,89

R$

200,60

R$

7.253,70

4.3 | ED-49643

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

m2

27,84

53,49

R$

68,83

R$

1.916,23

4.4 | ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3

11,23

756,29

R$

973,19

R$

10.930,87

45 | RO-41544

Cimbramento: escoramento em madeira (Execucéo,
incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)

m3

20,16

70,35

R$

90,53

R$

1.825,08

4.6 | RO-41443

Andaime suspenso com piso em pranchas de madeira
(Execucéo, incluindo o fornecimento e transporte dos
materiais)

m2

33,60

123,06

R$

158,35

R$

5.320,56

4.7 | RO-41584

Dreno de PVC g = 50 mm, comprimento unitario = 30 cm
(Execugdo, incluindo o fornecimento e transporte de todos os
materiais)

6,00

20,66

R$

26,59

R$

159,54

4.8 | RO-41582

Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execugéo,
incluindo a aplicagéo, fornecimento e transporte dos
materiais)

dm3

15,00

103,24

R$

132,85

R$

1.992,75

4.9 | ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM ACO
PATINAVEL, INCLUSIVE FABRICAGAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E LANCAMENTO

Kg

1.749,26

17,60

R$

22,65

R$

39.620,74

4.10 | ED-29091

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
(CUSTO FIX0), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM
QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL)

un

1,00

2.439,42

R$

3.139,05

R$

3.139,05

4.11 | ED-29092

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE
(CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO ,
DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

TxKM

575,51

0,75

R$

0,97

R$

558,24

4.12 | ED-29090

DESCARGA DE CAMINHAO, PARA ELEMENTOS DE
VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE
DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS,
TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSORIOS,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE

un

1,00

3.815,52

R$

4.909,81

R$

4.909,81

4.13 | ED-50428

LANCAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE -
PROJETO PADRAO SEINFRA-MG

Kg

1.749,26

1,38

R$

1,78

R$

3.113,68

SINALIZACAO

R$

1.381,53

5.1 | RO-42193

Placa de aco carbono com pelicula refletiva grau técnico tipo
| da ABNT - Placa Retangular (Execucé&o, incluindo
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive
poste de sustentacéo)

m2

606,44

R$

780,37

R$

1.014,48

5.2 | RO-41844

Placa de ago carbono com pelicula refletiva grau técnico tipo
| da ABNT - Placa Quadrada (Execug&o, incluindo
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive
poste de sustentacéo)

m2

0,50

570,48

R$

734,09

R$

367,05

g “b DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PIN

Documento assinado digitalmente

TOTAL GERAL DA OBRA

R$

517.099,05

Data: 10/05/2023 14:33:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elabora¢éo da planilha

Carimbo e assinatura do representante legal

324.426/D MG

CREA




		2023-05-10T14:33:55-0300




