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O presente memorial refere-se aos serviços a serem executados para construção de 

uma ponte mista com tabuleiro em concreto armado, compostas por duas longarinas em vigas 

metálicas perfil “I” bi apoiadas na ala de concreto armado, conforme os projetos padrões da 

SEINFRA (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade). 

O tabuleiro da ponte existente é de vigas de madeira e necessita de manutenção 

periódica desta Secretaria. Ainda, a estrutura da ponte será demolida pela prefeitura para que a 

nova seja construída.  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS  

A execução da obra deverá estar de acordo com as Normas Brasileiras vigentes, 

memoriais e projetos executivos:  

• ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto 

protendido – Procedimento;  

• ABNT NBR 7188:2013 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, 

viadutos, passarelas e outras estruturas; 

• ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;   

• ABNT NBR 6120:2019 – Ações para o cálculo de estruturas de edificações;  

• ABNT NBR 6122:2019 – Projeto e execução de fundações;  

• ABNT NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 

armado – Especificação;  

• ABNT NBR 8953:2015 – Concreto para fins estruturais: Classificação pela massa 

específica, por grupos de resistência e consistência.  

 

2. EXECUÇÃO  

A empresa contratada deverá executar a obra conforme projetos executivos, 

memoriais, normas e demais dados técnicos fornecidos e/ou informados, sendo que caso ocorra 

divergência e falta de especificações para a execução de algum item da obra a mesma deverá 



 

 

 

comunicar por escrito e solicitar a correção da divergência, não cabendo, portanto, a alegação 

de desconhecimento ou falta de informação no caso da ocorrência de problemas executivos.  

 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS 

Deverá ser instalada em local visível, próximo à obra, placa de obra em chapa 

galvanizada (3,00 x 1,50 m), afixadas com rebites, em estrutura metálica e suporte em eucalipto 

autoclavado e apresentar arte conforme manual de identidade visual disponível.  

A contratada será responsável pela locação de um container com isolamento 

térmico para obra para uso durante a execução dos serviços e pelo período de 4 meses, 

conforme especificado no Cronograma Físico-Financeiro. 

A ponte Alberto Siriaco 2, conforme o Relatório Fotográfico apresenta, foi 

construída anos atrás, sendo composta por paredes de concreto, vigas e tabuleiros em pranchas 

de madeira. 

A remoção e demolição da ponte existente será de responsabilidade do Município 

e após a conclusão deste serviço, a contratada deverá realizar a escavação mecânica do material 

onde a nova ponte será construída e uma rampa de acesso. Consta nos projetos, as dimensões 

e níveis da área de corte para a construção da ponte e da rampa de acesso.  

Após deixar a área regularizada nos dois lados da ponte, a contratada deverá 

realizar a locação da obra com gabarito em tábuas corridas, inclusive com acompanhamento da 

equipe topográfica para a marcação.  

Ao final da execução da obra, a contratada é responsável por espalhar e compactar 

de forma mecânica do aterro das alas da ponte bem como da rampa de acesso escavada. Deve-

se atentar também, para que este serviço seja realizado com rolo vibratório e observar o grau 

de umidade e o grau de compactação.   

O serviço da Administração Local é composto por um engenheiro civil e 

encarregado geral, que deverão estar na obra todos os dias com a finalidade de acompanhar e 

orientar o serviço em andamento. 



 

 

 

2.2 INFRAESTRUTURA 

Ao possibilitar a execução da fundação, a contratada deverá inicialmente implantar 

uma contenção (ensecadeira) e o desvio do rio nos dois lados da ponte para que os serviços da 

infraestrutura possam ser realizados.  

A fundação da infraestrutura é composta por estacas pré-moldadas de concreto com 

dimensões de 20x20 cm e 6,0m de profundidade. As estacas serão cravadas com maquinário 

adequado e posteriormente será realizado o arrasamento mecanizado das cabeças.  

Assim, a carga da ponte deverá ser apoiada exclusivamente na nova estrutura de 

fundações composta por 16 estacas em cada cabeceira e o radier de concreto armado. 

A infraestrutura é composta também por um radier de concreto armado que 

percorre as alas e a cortina com profundidade de 1,0m e comprimento e largura descritos no 

projeto estrutural.  

A contratada será responsável por cortar, dobrar e montar as barras de aço 

necessária para o radier, executar as formas em Madeirit, obedecendo os parâmetros de prumo, 

nível e travamento desta estrutura, e fornecer concreto estrutural usinado com fck 25Mpa. 

 

2.3 MESOESTRUTURA 

Após finalizar a fundação da infraestrutura, a contratada será responsável por 

executar a cortina e as alas da ponte, conforme os detalhes dos projetos estruturais anexos à 

este processo.  

A cortina e as alas são compostas por barras de aço CA-50/60, dispostas em 

dimensões e posições detalhadas em projeto, forma em chapa de compensado plastificado e 

concreto usinado com fck 25 Mpa. 

A contratada deverá instalar formas nas paredes das alas da ponte, sendo dos dois 

lados. Ainda, deverá ser providenciado, ripas e caibros de madeira com a finalidade de oferecer 

estrutura e sustentação para as paredes. Deverá ser observado o nível, alinhamento e prumo de 

toda a estrutura.  

 



 

 

 

2.4 SUPERESTRUTURA  

Faz parte desta etapa a execução de um tabuleiro com 20 cm de espessura, barras 

de aço CA-50/60, formas de compensado resinado e concreto com Fck 30 Mpa. O tabuleiro 

será apoiado sobre 2 longarinas metálicas de perfil “I” e transversinas, conforme detalhado em 

projeto.  

Além do fornecimento, transporte, lançamento e montagem das vigas metálicas, as 

quais se apoiarão nos “dentes” da cortina estrutural, ainda, deverá ser fixado aparelho neoprene 

no encontro das longarinas metálicas com a parede de concreto armado da mesoestrutura, com 

a finalidade de amortecer o atrito as duas estruturas. 

Também, deverão ser executados os guarda-rodas em concreto armado conforme 

detalhes no projeto de dimensões e formato.  

A contratada é responsável por executar drenos de PVC Ø50 mm, dispostos no 

tabuleiro de concreto armado e conforme determinado em projeto.  

  

3. SINALIZAÇÃO  

Conforme apresentado nos projetos, a contratada deverá instalar dois conjuntos de 

placas de sinalização próximas da ponte e em local de boa visibilidade, indicando o (a): 

 “Estreitamento da via”; 

 Nome do córrego, a extensão da ponte e a capacidade máxima admitida em 

toneladas. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

• Formas: as formas para as estruturas moldadas “in loco” serão de compensado 

resinado e dimensionadas para resistir aos esforços específicos de cada lançamento de concreto; 

• Armaduras: as armaduras deverão atender às Normas Brasileiras e obedecer 

inteiramente ao projeto estrutural, tanto em relação às bitolas, dobras e recobrimentos; 

• Concreto: o concreto será com Fck=25 Mpa e 30 Mpa, deverá assegurar a 

trabalhabilidade compatível com as necessidades de lançamento; a homogeneidade em todos 



 

 

 

os pontos da massa; apresentar, após o lançamento, consistência adequada e, após a cura, 

durabilidade, impermeabilidade e resistência mecânica conforme projeto estrutural; 

 

5. FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização será efetuada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Transportes e Obras do município, através de um técnico designado por esta secretaria.  

A contratada deverá manter em obra 01 via impressa de todos os projetos 

executivos, comunicar a fiscalização, com antecedência de 48 horas, a realização de 

concretagens para que a fiscalização possa realizar a vistoria nas formas e armações de aço e 

entregar os laudos de resistência do concreto e do aço utilizados na execução da obra. 

 

6. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  

É de responsabilidade da empresa executora o fornecimento dos equipamentos de 

segurança necessários a execução dos serviços, assim como o fornecimento de uniformes e 

EPI’s aos funcionários.  

Rio Paranaíba, 03 de Maio de 2023. 

 

 

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO 

ENGENHEIRA CIVIL CREA: 324.426/MG 

 

 

 

 




