
DATA: 

(  x   ) INDIRETA

ITEM

CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ÍNDICE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

TOTAL S/ BDI

ED-21771

ENGENHEIRO CIVIL DE 

OBRA SÊNIOR COM 

ENCARGOS

COMPLEMENTARES

MÊS 0,8 26.432,26R$      21.145,81R$  

ED-21776

ENCARGOS GERAL DE 

OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLENTARES

MÊS 1,6 7.684,11R$        12.294,58R$  

33.440,38R$  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2h por dia x 20 dias por mês = 

20h/200h por mês x 4 meses = 0,4

4h por dia x 20 dias por mês = 40h por 

mês / 200h por mês x 4 meses

DESCRIÇÃO

LOCAL: REGIÃO GLÓRIA - ZONA RURAL DE RIO 

PARANAÍBA/MG
FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TRIANGULO E ALTO 

PARANAÍBA 01/2023 C/ DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

OBRA:  CONSTRUÇÃO DAS PONTES ALBERTO SIRIACO 2 NO MUNICIPIO 

DE RIO PARANAÍBA/MG
10/05/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA: RIO PARANAÍBA FOLHA Nº: 01

 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infaestrutura e Mobilidade 
Subsecretaria de Obras e Infaestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
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