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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG FOLHA Ne: 01/01.
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ DATA: 06/02/2024
LOCAL: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE CHAVES, NA ZONA RURAL NO .
MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA/MG. FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TABELA SEINFRA - REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA - AGOSTO/2023; SEM
DESONERAGAO - SICROIMG 07/2023 ) DIRETA (X INDIRETA
COMPOSIQAO/DEMONSTRAT\VO DE BDI - EM ANEXO % 1SS 3,00% BDI: 22,50%
MUNICIPAL: ' ' '
PREGO PREGCO
ITEM coDIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIO C/ PREGO TOTAL
BDI BDI
1 PLACA DE OBRA R$ 1.710,31
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 ED-28427  [REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. M2 1,00 R$ 1.396,17 R$1.710,31 R$ 1.710,31
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS
2 MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 74.410,02
2.1 RO-41081 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 10.581,63 R$ 1,22 R$ 1,49 R$ 15.766,63
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
y INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
22 RO-43113 £ pALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI M3 211633 R$ 2262 R$ 27,71 RS 56.643,39
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
2.3 | PREFEITURA [AQUISICAO DE SOLO PARA A BASE M3 2.116,33 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA 0
2.4 RO-41337 |0 TRANSPORTE <= 10,00 KM M3XKM 6.137,35 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA
3 DRENAGEM PLUVIAL R$ 158.988,15
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE
50CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,
31 ED-14762 ||NCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO M 2565.60 R$4185 R$ 51,27 R$131.538,31
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 -
32 2003477 | ol B RITA COMERCIAIS u 4,00 R$ 3.539,73 R$ 4.336,17 R$ 17.344,68
33 ED-51111 |ESCAVAGCAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL até 1,50 M M3 22,13 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA
ESCORAMENTO DE VALA CONTINUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, ’
3.4 ED-29712  |LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO M2 35,40 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA
(3X), EXCLUSIVE ESCAVAGAO
35 ED-51094 _ |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M3 12,50 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA
3.6 ED-51121 _|REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 22,13 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 600MM, INCLUSIVE
37 ED-48682 |- RNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M 10,00 26466 340,56 R$ 3.405,60
a8 ED-0g12 | -ASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E M3 125 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA
ADENSAMENTO
3.9 ED-48540 _|ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA U 4,00 1.301,59 | 167489 |  RS$6.699,56
3.10 | PREFEITURA [BOTA FORA 1] 4,00 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA
4 OBRAS VIARIAS R$ 799.391,46
g IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
4.1 RO-51228  |Ly | SIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 10.581,63 R$ 3,55 R$ 4,35 R$ 46.030,09
| PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
42 RO-51229 ey USIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 9.298,83 R$ 1,88 R$230 R$21.387,31
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS
43 ED-7623 | \GREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA M3 82546 R$ 1.535,32 R$ 1.880,77 R$612.113,62
ASFALTICA ATE A PISTA
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA
44 RO-14037 | e TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 32.871,36 R$ 2,00 R$ 2,45 RS 80.534,84
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
45 RO-41376 | 1R ANSPORTE >= 50,10 KM (REFINARIA ATE A OBRA) - TRANSPORTE IMPRIMAGAO TXKM 3.834,78 R$0,78 R$0.96 R$3.681,39
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
46 RO-41376 | 1R ANSPORTE >= 50,10 KM (REFINARIA ATE A OBRA) - TRANSPORTE PINT. LIG. TXKM 1.404.12 R$0,78 R$0.96 R$ 1.347.,96
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01
PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
47 ED-51139 ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL M 468,40 R$59,77 R$73.22 R$ 34.296,25
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
5 SINALIZACAO
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M ( ]
5.1 RO-41237  [EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE M 5.131,20 ESTE ITEM FICARA A CARGO DA PREFEITURA
TODOS OS MATERIAIS)

VALOR TOTAL DA OBRA

R$1.034.499,94
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