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PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1 R$ 1.710,31

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 

ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 

1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 

PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 1,00 R$ 1.396,17 R$ 1.710,31 R$ 1.710,31

2 R$ 74.410,02

2.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 10.581,63 R$ 1,22 R$ 1,49 R$ 15.766,63

2.2 RO-43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 2.116,33 R$ 22,62 R$ 27,71 R$ 58.643,39

2.3 PREFEITURA AQUISIÇÃO DE SOLO PARA A BASE M3 2.116,33

2.4 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE   <= 10,00 KM
M3XKM 6.137,35

3 R$ 158.988,15

3.1 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 

50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 2.565,60 R$ 41,85 R$ 51,27 R$ 131.538,31

3.2 2003477
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
U 4,00 R$ 3.539,73 R$ 4.336,17 R$ 17.344,68

3.3 ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL até 1,50 M M3 22,13

3.4 ED-29712

ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS,

LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO

(3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M2 35,40

3.5 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M3 12,50

3.6 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M3 22,13

3.7 ED-48682
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M 10,00 264,66 340,56 R$ 3.405,60

3.8 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
M3 1,25

3.9 ED-48540 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA U 4,00 1.301,59 1.674,89 R$ 6.699,56

3.10 PREFEITURA BOTA FORA U 4,00

4 R$ 799.391,46

4.1 RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M2 10.581,63 R$ 3,55 R$ 4,35 R$ 46.030,09

4.2 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M2 9.298,83 R$ 1,88 R$ 2,30 R$ 21.387,31

4.3 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA 

ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M3 325,46 R$ 1.535,32 R$ 1.880,77 R$ 612.113,62

4.4 RO-14037
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA  

DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
M3XKM 32.871,36 R$ 2,00 R$ 2,45 R$ 80.534,84

4.5 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (REFINARIA ATÉ A OBRA) - TRANSPORTE IMPRIMAÇÃO
TXKM 3.834,78 R$ 0,78 R$ 0,96 R$ 3.681,39

4.6 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (REFINARIA ATÉ A OBRA) - TRANSPORTE PINT. LIG.
TXKM 1.404,12 R$ 0,78 R$ 0,96 R$ 1.347,96

4.7 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 

PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 468,40 R$ 59,77 R$ 73,22 R$ 34.296,25

5

5.1 RO-41237

LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M ( 

EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS)

M 5.131,20

R$1.034.499,94

Lirislaine Boaventura De Melo

Engenheira Civil

CREA 189.107/D

Valdemir Diogenes Da Silva

Prefeito Municipal

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESTE ITEM FICARÁ A CARGO DA PREFEITURA

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE CHAVES, NA ZONA RURAL NO 

MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA/MG.

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - AGOSTO/2023; SEM 

DESONERAÇÃO - SICRO/MG 07/2023

FORMA DE EXECUÇÃO: 

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

06/02/2024OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG FOLHA Nº: 01/01.

DATA:
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