PREFEITURA MUNICIPAL DE

Secretaria Municipal de

RIO PARANAiBAfMG Infraestrutura, Transporte e Obras

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS FISICOS

Obra: Construgao da Casa de Veldrio de Chaves

Enderec¢o da Obra: Praga Nossa Senhora da Abadia, n° 100, Comunidade de Chaves | Data-base: SINAPI 05-2025 E SEINFRA
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba-MG BDI: 25,92%
ITEM DESCRICAO | DETALHAMENTO QUANTIDADE | UNIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 MOI’BILIZA(;AO E DESMOBIL[ZA(;AO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO Localizagdio 0.50 %
) LIMITROFE COM VALOR ATE 1.000.000,00 ’
Valor total da obra na Comunidade de Chaves 0,50 %
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
1.2 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, base x altura 2,50 m2
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS
Placa de obra, modelo conforme memorial descritivo =2,5"1 2,50 m2
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
1.3 DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE Levantamento em Projeto 80,22 M3
ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
Obra =((15,5%0,8)/2)*11,8 73,16 M3
Calgada =((11,76%0,8)/2)*1,5 7,06 M3
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
1.4 CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE Levantamento em Projeto 91,27 m
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE PONTO TOPOGRAFICO
Construgéo =(8,5+2,2)+(8,5+2,2)+8,5+8,5 38,40 m
Terreno =15,05+11,8+14,21+11,81 52,87 m
2 ESTRUTURA
PERFURAGCAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE
21 AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, numero de estacas x profundidade 7,95 m3
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
20 estacas, diametro= 30 cm, profundidade= 3,5 m =20*(((P1()*0,3"2)/4)*3,5) 4,95 m3
Muro de Arrimo/Fechamento - 17 estacas, didmetro= 30 cm, profundidade= 2,5 m =17*(((P1()*0,3"2)/4)*2,5) 3,00 m3
22 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK Area da base x comprimento x 28.01 m3
) 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO numero de unidades ’
ESTACAS (E1 A E20) =20*(((P1()*0,3%2)/4)*3,5) 4,95 m3
BLOCOS (B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9= A pkn o .
B11=B12=B13=B14=B15=B16=B17=B18=B19=B20) =0,670,6°0,55"19 3,76 m3
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BLOCO (B10) =0,6*0,6*0,55 0,20 m3
Pilares (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18,
2,63 m3
P19 e P20)
Vigas Baldrame (VB1, VB2, VB3, VB4, VB5, VB6, VB7, VB8, VB9, VB10, VB11, VB12, 371 m3
VB13, VB14 e VB15) i
Muro de Arrimo/Fechamento - ESTACAS (E1 A E17) =17*(((P1()*0,3"2)/4)*2,5) 3,00 m3
Muro de Arrimo/Fechamento - BLOCOS (B1 A B17) =0,6*0,6*0,55*17 3,37 m3
Muro de Arrimo/Fechamento - Pilares (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, 039 m3
P13, P14, P15, P16 e P17) ’
Muro de Arrimo/Fechamento - Vigas (VBS1, VBS2, VBS3, VBS4, VB1, VB2, VB3, VB4, V1,
6,00 M3
V2 e V3)
23 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS "e"a“ta?:t?:‘t’ui:: Projeto 352,93 KG
Estacas E1 a E20 - 10mm - 5 barras por estaca 237,55 KG
Muro de Arrimo/Fechamento - Estacas (E1 a E17) - 4 barras por estaca 115,38 KG
24 MQNTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, Levantamento em Projeto 142 86 KG
) DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS Estrutural ’
Estacas E1 a E20 - 5mm - 29 unidades por estaca 88,43 KG
Muro de Arrimo/Fechamento -Estacas E1 a E17 - 5mm - 21 unidades por estaca 54,43 KG
25 ESCAVAQ@O MANUAL PARA B_LOCO DI; COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO Levantamento em Projeto 733 M3
) ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 Estrutural ’
B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B11=B12=B13=B14=B15=B16=B17=B18=B19=B20 0,60m x 0,60m x 0,55m x 19 unidades 3,76 M3
B10 0,60m x 0,60m x 0,55m x 1 unidade 0,20 M3
Muro de Arrimo/Fechamento - Blocos B1 a B17 0,60m x 0,60m x 0,55m x 17 unidades 3,37 M3
26 ESCAVAQ@O MANUAL PARA V!GA BALPRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM Levantamento em Projeto 8.47 M3
) ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 Estrutural ’
Vigas Baldrame (VB1, VB2, VB3, VB4, VB5, VB6, VB7, VB8, VB9, VB10, VB11, VB12, 371 M3

VB13, VB14 e VB15)
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Muro de Arrimo/Fechamento - Vigas Baldrame (VBS1, VBS2, VBS3, VBS4, VB1, VB2, VB3
4,76 M3
e VB4)
27  |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 "e"a“tag‘s‘i'::‘t’ui: Projeto 20,85 KG
Blocos de Fundagao (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, 11.00 KG
B16, B17, B18, B19 e B20) ’
Muro de Arrimo/Fechamento - Blocos B1 a B17 9,85 KG
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Levantamento em Projeto
2.8 108,62 KG
AF_01/2024 Estrutural
Blocos de Fundagao (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, 59 14 KG
B16, B17, B18, B19 e B20) ’
Muro de Arrimo/Fechamento - Blocos B1 a B17 49,48 KG
29 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Levantamento em Projeto 37022 KG
) ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Estrutural ’
Vigas Baldrame (VB1, VB2, VB3, VB4, VB5, VB6, VB7, VB8, VB9, VB10, VB11, VB12, 65.10 KG
VB13, VB14 e VB15) ’
Vigas de Cobertura (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 e V12) 49,95 KG
Viga Apoio Telhado (VT1) 6,65 KG
Pilares (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18,
67,22 KG
P19 e P20)
Muro de Arrimo/Fechamento - Pilares (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, 49.73 KG
P13, P14, P15, P16 e P17) ’
Muro de Arrimo/Fechamento - Vigas (VBS1, VBS2, VBS3, VBS4, VB1, VB2, VB3, VB4, V1,
131,57 KG
V2 e V3)
210 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Levantamento em Projeto 1.05 KG
) ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Estrutural ’
Vigas de Cobertura (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 e V12) 1,05 KG
211 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Levantamento em Projeto 305.75 KG
) ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Estrutural ’
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Vigas Baldrame (VB1, VB2, VB3, VB4, VB5, VB6, VB7, VB8, VB9, VB10, VB11, VB12, 147 20 KG
VB13, VB14 e VB15) ’
Vigas de Cobertura (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 e V12) 112,34 KG
Viga Apoio Telhado (VT1) 15,00 KG
Muro de Arrimo/Fechamento - Vigas (VBS1, VBS2, VBS3, VBS4, VB1, VB2, VB3, VB4, V1,
31,21 KG
V2 e V3)
212 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Levantamento em Projeto 1221.89 KG
) ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Estrutural ’
Vigas Baldrame (VB1, VB2, VB3, VB4, VB5, VB6, VB7, VB8, VB9, VB10, VB11, VB12, 13.85 KG
VB13, VB14 e VB15) ’
Vigas de Cobertura (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 e V12) 38,72 KG
Pilares (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18,
188,05 KG
P19 e P20)
Muro de Arrimo/Fechamento - Pilares (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, 204 60 KG
P13, P14, P15, P16 e P17) ’
Muro de Arrimo/Fechamento - Vigas (VBS1, VBS2, VBS3, VBS4, VB1, VB2, VB3, VB4, V1,
V2 e V3) 776,67 KG
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS Levantamento em Projeto
213 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Estrutural 4,48 M3
AF_02/2022 PS
Vigas de Cobertura (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 e V12) 4,10 M3
Viga Apoio Telhado (VT1) 0,38 M3
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERAMICA, CAPEAMENTO DE
214 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO Levantamento em Projeto 73.65 m2
) DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE Estrutural ’
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
L1 4,20m x 2,57m 10,79 m2
L2 1,85m x 1,75m 3,24 m2
L3 1,50m x 1,50m 2,25 m2
L4 1,95m x 3,30 m 6,44 m2
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L5 1,50m x 2,10m 3,15 m2
L6 4,45m x 2,47m 10,99 m2
L7 1,50m x 1,40m 2,10 m2
L8 2,50m x 2,70m 6,75 m2
L9 ((1,20m x 5,55m) + (3,90m x 1,65m)) 13,10 m2
L10 1,50m x 1,40m 2,10 m2
Beiral de 50cm (0,50m x 8,50m*2) + (0,50m x 8,50m) 12,75 m2
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO Levantamento em Proieto
215 "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, Estrutural ) 73,65 m2xmeés
DESMONTAGEM E CARGA
L1 4,20m x 2,57m x 1 més 10,79 m2xmeés
L2 1,85m x 1,75m x 1 més 3,24 m2xmeés
L3 1,50m x 1,50m x 1 més 2,25 m2xmés
L4 1,95m x 3,30 m x 1 més 6,44 m2xmeés
L5 1,50m x 2,10m x 1 més 3,15 m2xmés
L6 4,45m x 2,47m x1 més 10,99 m2xmeés
L7 1,50m x 1,40m x 1 més 2,10 m2xmés
L8 2,50m x 2,70m x 1 més 6,75 m2xmeés
L9 ((1,20m x 5,55m) + (A3,90m x 1,65m)) 13.10 M2XMAS
x 1 més
L10 1,50m x 1,40m x 1 més 2,10 m2xmés
Beiral de 50cm (0,50m x 8,50m*2) + (0,50m x 8,50m) 12,75 m2xmés
216 FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, Levantamento em Projeto 70.55 m2
) ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO Estrutural ’
Pilares (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18,
51,80 m2
P19 e P20)
Muro de Arrimo/Fechamento - Pilares (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, 18.75 m2
P13, P14, P15, P16 e P17) ’
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217 FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. Levantamento em Projeto 93.70 m2
) 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO Estrutural ’
Vigas de Cobertura (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 e V12) 64,7 m2
Viga Apoio Telhado (VT1) 6,4 m2
Muro de Arrimo/Fechamento - Vigas (V1, V2 e V3) 22,6 m2
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Levantamento em Projeto
218 121,96 M2
AF_09/2023 Estrutural
VB1 =(0,15%8,5) 1,3 M2
VB2 =(0,15*2,25) 0,3 M2
VB3 =(0,15*1,8) 0,3 M2
VB4 =(0,15*1,8) 0,3 M2
VB5 =(0,15%4,75) 0,7 M2
VB6 =(0,15*1,8) 0,3 M2
VB7 =(0,15*1,8) 0,3 M2
VB8 =(0,15*8,5) 1,3 M2
VB9 =(0,15%8,5) 1,3 M2
VB10 =(0,15*10,7) 1,6 M2
VB11 =(0,15*3,15) 0,5 M2
VB12 =(0,15*5,6) 0,8 M2
VB13 =(0,15%5,5) 0,8 M2
VB14 =(0,15*7,15) 1,1 M2
VB15 =(0,15*10,7) 1,6 M2
Lajes e Beiral =9,5*9 85,50 M2
Muro de Arrimo/Fechamento - Vigas Baldrame (VBS1, VBS2, VBS3, VBS4, VB1, VB2, =((2*(0,3*11,8))+(2*(0,15*11,8)))+((2*( 24 1 M2
VB3, VB4) 0,3*15,05))+(0,15*15,05))+(0,15*14,5) ’
3 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
3.1 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Levantamento em projeto 286,79 M2

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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- =((2*((4,45+0,3)*3))+(2%((5,2+0,3)*3)))

Sala de Vigilia ((1.35°2,1)+(0,8°2,1)+((1,5"1)2)) 53,99 M2
. =(((1,95+0,15)*2*3)+((1,5+0,3)*3)-

Banheiro PNE ((0.9"2,1)+(0,60.6))) 15,75 M2

DML =((1,5+0,3)*3*3)-((0,7*2,1)+(0,6*0,6)) 14,37 M2

. =((3*(1,5+0,3))+(3*2*(2,1+0,15)))-

Cozinha ((0.8°2.1)+(1,5"1)) 15,72 M2
: - =((3*(1,5+0,3))+(3*(1,4+0,3)*2))-

Banheiro Feminino ((0,8"2.1)+(0,60,6)) 13,56 M2
: . =((3*(1,5+0,3))+(3*(1,4+0,3)*2))-

Banheiro Masculino ((0,8"2.1)+(0,60,6)) 13,56 M2

Sala de Descanso =G ((2’85+0’215)5*21))+3 (2,5+0.3))- 24,9 M2

=((3*((1,2+0,15)+(5,55+0,3)))-

el ((151)+(1,82,1)) 1052 W2

Muro de Fechamento =((11.8 2'5)"(1‘1;52 f_)')‘;’)+(15’05 2.9)*( 105,875 M2

Platibanda frente =8,51,5 12,75 M2

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. .

3.2 Levantamento em projeto 13,50 M

AF_03/2024

J1-0,60 x 0,60 - 4 unidades =(0,6+0,2+0,2)*4 4,00 M

J2-1,50 x 1,00 - 5 unidades =(1,5+0,2+0,2)*5 9,50 M

3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Levantamento em projeto 22,90 M

J1-0,60 x 0,60 - 4 unidades =4*(0,6+0,2+0,2) 4,00 M

J2-1,50 x 1,00 - 5 unidades =5*(1,5+0,2+0,2) 9,50 M

P1 - 1 unidade - 0,90 x 2,10 m =1*(0,9+0,2+0,2) 1,30 M

P2 - 1 unidade - 0,70 x 2,10 m =1*(0,7+0,2+0,2) 1,1 M

P3 - 4 unidades - 0,80 x 2,10 m =4*(0,8+0,2+0,2) 4,8 M

P4 - 1 unidade - 1,80 x 2,10 m =1*(1,8+0,2+0,2) 2,20 M
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS
34 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO Levantamento em projeto 636,32 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
=((5,2*3)-
Sala de Vigilia (parede + teto) (2*(1*1,5)))+(4,45*3)+(5,2*3)+((4,45*3) 73,53 M2
((0,8*2,1)+(1,35*2,1)))+(5,2*4,45)
=(((1,95*3)-
Banheiro PNE (parede + teto) (0,6*0,6))+(1,5*3)+(1,5*3)+(1,5*3)+((1, 26,09 M2

95*3)-(0,9%2,1))+(3,14))

=(((1,5*3)-
DML (parede + teto) (0,6*0,6))+(1,5*3)+(1,5*3)+((1,5*3)- 18 M2
(0,9*2,1))+(1,5*1,5))

=((1,5*3)+((2,1*3)-
Cozinha (parede + teto) (1,5"1))+(1,5*3)+((2,1*3)- 21,57 M2
(0,8*2,1))+(1,5*2,1))

=((1,5*3)+((1,4*3)-
Banheiro Feminino (parede + teto) (0,6*0,6))+(1,5*3)+((1,4*3)- 17,46 M2
(0,8*2,1))+(1,4*1,5))

=((1,5*3)+((1,4*3)-
Banheiro Masculino (parede + teto) (0,6*0,6))+(1,5*3)+((1,4*3)- 17,46 M2
(0,8*2,1))+(1,4*1,5))

=(((2,85*3)-(1,5"1))+((2,5*3)-

Sala de Descanso (parede + teto) (0,8*2,1))+(2,85*3)+(2,5*3))+(2,85*2,5)

36,05 M2

=((2,85*3)+((1,95*3)-
(1,35%2,1))+(3,37*3)+((1,95*3)-
Hall (parede + teto) (0,9*2,1))+((5,1*3)- 75,87 M2
(3*(0,8*2,1)))+(1,65*3)+(1,2*3)+((5,55*

3)-((1*1,5)+(1,8*2,1)))+20,05)
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=(((8,5"3)-(2%(0,6-0,6)))+((8,5*3)-
oo a ((2%(0,6%0,6))+(1,5*1)))+((8,5*3)-
Paredes externas da edificagéo (1,5"1)+(1,8"2,1)))+((8,5*3)- 90 M2
((3*(1,5*1)))))
Hall de entrada (4 pilares - 20cm x 30cm) =(4*((0,2*3)+(0,3*3))) 6,00 M2
Muro de Fechamento =(@%((11.8 2’5)+(1f’§ 2,5)+(15,05°2,5) 211,75 M2
)*+(2°172,5)
Platibanda frente =2*(8,5*1,5) 25,5 M2
Beiral de 50cm =(((0,5%9)*+(9 0’1(2))1)22);+((0’5 9.9)+(9,5 17,05 M2
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
3.5 APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, Levantamento em projeto 554,48 m2
EXCLUSIVE CHAPISCO
=((5,2"3)-
Sala de Vigilia (parede + teto) (2*(1*1,5)))+(4,45*3)+(5,2*3)+((4,45*3) 73,53 m2
((0,8*2,1)+(1,35%2,1)))+(5,2*4,45)
Banheiro PNE (apenas teto) 3,14 m2
DML (apenas teto) 2,25 m2
Cozinha (apenas teto) 3,15 m2
Banheiro Feminino (apenas teto) 2,1 m2
Banheiro Masculino (apenas teto) 2,1 m2
=(((2,85*3)-(1,5"1))+((2,5"3)-
Sala de Descanso (parede + teto) (0,82,1))+(2,85*3)+(2,5"3))+(2,85*2,5) 36,05 m2
=((2,85*3)+((1,95*3)-
(1,35%2,1))+(3,37*3)+((1,95*3)-
Hall (parede + teto) (0,9*2,1))+((5,1*3)- 75,87 m2
(3*(0,8*2,1)))+(1,65*3)+(1,2*3)+((5,55*
3)-((1*1,5)+(1,8"2,1)))+20,05)
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=(((8,573)-(2(0,6-0,6)))+((8,5"3)-
((2%(0,6%0,6))+(1,5"1)))+((8,5*3)-

Paredes externas da edificagcao (1,5"1)+(1,8"2,1)))+((8,5*3)- 90 m2
((3*(1,5*1)))))
Hall de entrada (4 pilares - 20cm x 30cm) =(4*(2*((0,3*3)+(0,2*3)))) 12,00 m2
Muro de Fechamento =(@%((11.8 2’5)+(1f’§ 2,5)+(15,05°2,5) 211,75 m2
)*+(2°1°2,5)
Platibanda frente =2*(8,5*1,5) 25,5 m2
Beiral de 50cm =(((0,5%9)*+(9 0’1(2))1)22);+((0’5 9.9)+(9,5 17,05 m2

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
3.6 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE Levantamento em projeto 83,34 M2
5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

=(((1,95*3)-
Banheiro PNE (0,6%0,6))+(1,5*3)+(1,5*3)+((1,95*3)- 18,45 M2
(0,92,1)))
=(((1,5*3)-
DML (0,6%0,6))+(1,5*3)+(1,5*3)+((1,5*3)- 15,75 M2
(0,92,1)))
. =((1,5"3)+((2,1*3)-
Cozinha (151510821 | 1O W2
. - =((1,5*3)+((1,4*3)-
Banheiro Feminino (0,6°0,6))+(1,5"3)+((1,4*3)-(0,8"2,1))) 15,36 M2
: . =((1,5*3)+((1,4*3)-
Banheiro Masculino (0,6°0,6))+(1,53)+((1,4*3)-(0,82,1))) 15,36 M2
4 ESQUADRIAS
PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM,
4.1 ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, Levantamento em projeto 1,49 m2
INCLUSIVE REJUNTAMENTO
J1-0,60 x 0,60 - 4 unidades =(4*(0,15*0,6)) 0,36 m?2
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J2-1,50 x 1,00 - 5 unidades =5%(0,15%1,5) 1,125 m2
4.2 JANELA DE BLINDEX -AMODELO MAXIM-AR, COM LARGURA DE 60 CM E ALTEJRA Levantamento em projeto 4.00 un
) DE 60CM, VIDRO FUME TEMPERADO DE 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
J1 - 4 unidades 4,00 un
JANELA DE BLINDEX - 2 FOLHAS, DE CORRER, COM LARGURA DE 150 CM E
4.3 ALTURA DE 100 CM, INCLUSO VIDRO FUME TEMPERADO DE 8MM, Levantamento em projeto 5,00 un
FORNECIMENTO E INSTALACAO
J2 - 5 unidades 5,00 un
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
44 PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSUR@ DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: Levantamento em projeto 1.00 UN
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM ’
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
P1 - 1 unidade 1,00 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
45 PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSUR@ DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: Levantamento em projeto 4.00 UN
) DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM ’
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
P3 - 4 unidades 4,00 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
46 PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSL~JRA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: Levantamento em projeto 1.00 UN
) DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM ’
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
P2 - 1 unidade 1,00 M
47 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA POBTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - Levantamento em projeto 60.00 M
) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ’
P1 - 1 unidade =(2%(0,9+(2*2,1))) 10,20 M
P2 - 1 unidade =(2*(0,7+(2*2,1))) 9,80 M
P3 - 4 unidades =(2%(4*(0,8+(2*2,1)))) 40,00 M
PORTA DE BLINDEX - 2 FOLHAS, DE ABRIR, COM LARGURA DE 180 CM E ALTURA
4.8 DE 210 CM, INCLUSO VIDRO FUME TEMPERADO DE 8MM, FORNECIMENTO E Levantamento em projeto 1,00 un
INSTALACAO, INCLUSO FECHADURA E PUXADORES
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P4 - 1 unidade 1,00 un
49 ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTAO METALICO DE AGO OU FERRO, Levantamento em projeto 26.53 m2
) EXCLUSIVE FORNECIMENTO ’
=10,61*2,5 26,53 m2
5 COBERTURA
ALCAPAO (70X70)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8", TAMPA
5.1 EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA N°18 VINCADA, INCLUSIVE Levantamento em projeto 1,00 un
FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA
1 unidade 1,00 un

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
5.2 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO Levantamento em projeto 3,00 UN
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

3 unidades 3,00 UN
FABRICAGCAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
5.3 APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO Levantamento em projeto 111,15 M2
ICAMENTO. AF_07/2019
Telhado Principal =(9,5"9) 85,50 M2
Telhado Varanda =(2,7*9,5) 25,65 M2
5.4 'I:ELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 Levantamento em projeto 11115 M2
) AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
=(9,5*9)+(2,7*9,5) 111,15 M2
55 CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), Levantamento em projeto 50.85 m
) COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL ’
Muro de Fechamento =(11,8+15,05+14,5+1) 42,35 m
Platibanda frente =8,5 8,50 m
6 PISOS E CALCADAS
6.1 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), Levantamento em projeto 124.97 m2
) ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO ’
Sala de Vigilia 23,14 m2
Banheiro PNE 3,14 m2

DML 2,25 m2
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Cozinha 3,15 m2
Banheiro Feminino 2,10 m2
Banheiro Masculino 2,10 m2
Sala de Descanso 7,13 m2
Hall 20,05 m2
Hall de entrada 18,70 m2
Area externa =8,5*0,5+8,5*0,5+9,5*0,5+12,32 25,57 m2
Calcada =11,76*1,5 17,64 m2
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA,

6.2 MODULAGAO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA, RESINA E POLIMENTO Levantamento em projeto 81,76 m2
MECANIZADO
Sala de Vigilia 23,14 m2
Sala de Descanso 7,13 m2
Hall 20,05 m2
Banheiro PNE 3,14 m2
DML 2,25 m2
Cozinha 3,15 m2
Banheiro Feminino 2,10 m2
Banheiro Masculino 2,10 m2
Hall de entrada 18,70 m2
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA

6.3 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE Levantamento em projeto 45,42 m
REJUNTAMENTO
Sala de Vigilia =(2*4,45+2*5,2)-(0,8+1,35) 17,15 m
Sala de Descanso =(2*2,5+2*2,85)-0,8 9,9 m

=(2,85+5,55+1,2+1,5+5,1+1,95+3,37+

Hall 1,95)-(1,8+0,8+0,8+0,8+0,9) 18,37 m
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

6.4 ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS Levantamento em projeto 83,34 M2
PAREDES. AF_02/2023 PE

. =(2*((1,95*3)+(1,5*3)))-

Banheiro PNE ((0,6*0,6)+(0,9°2.1)) 18,45 M2
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=(((1,5*3)-
DML (0,6%0,6))+(1,5*3)+(1,5*3)+((1,5*3)- 15,75 M2
(0,9%2,1)))
. =(2*((1,5*3)+(2,1*3)))-
Cozinha ((1,51)+(0,8°2,1)) 18,42 M2
: - =(2*((1,5*3)+(1,4*3)))-
Banheiro Feminino ((0,60,6)+(0,82.1)) 15,36 M2
: . =(2*((1,5*3)+(1,4*3)))-
Banheiro Masculino ((0,60,6)+(0,82.1)) 15,36 M2
7 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS/DRENAGEM PLUVIAL
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Levantamento em Projeto
71 . o 1,00 UN
AF_06/2021 Hidrossanitario
Projeto Hidrossanitario 1 unidade 1,00 UN
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